

Ofício nº 2201.01JI/SEINFRA Crato, 22 de janeiro de 2025.

Ref.: Concorrência nº 2024.08.13.1
Assunto: Análise e parecer referente à Proposta de Preços - R
E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Senhora Agente de Contratação,

Em atenção à vossa solicitação, o Setor Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura efetuou a análise referente à PROPOSTA DE PREÇOS da licitante R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, no âmbito da Concorrência Pública nº 2024.08.13.1, com as seguintes considerações:

1. Com relação à planilha orçamentária, observamos que os itens 7.1 e 7.2 apresentaram preços unitários superiores aos da planilha oficial;
2. Este valor de sua Proposta de R\$ 2.103.898,46 representa 88,03% do valor orçado pela Administração, portanto, afastada a presunção de inexequibilidade estabelecida no item 6.8 do edital;
3. Quanto à Composição de Preços Unitários, estão compatíveis com os preços apresentados na proposta;
4. O cronograma físico-financeiro está compatível com o modelo elaborado pela Administração;
5. Os detalhamentos das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais estão em conformidade;
6. Não foi apresentada a planilha orçamentária no formato EXCEL;

Diante dos fatos, considerando tratar-se de falhas sanáveis, recomendamos à licitante:




- a) Corrigir os preços unitários referentes aos itens 7.1 e 7.2 da planilha orçamentária, desde que não haja a majoração do valor global da proposta, em conformidade ao disposto no item 6.9.2 do edital;
- b) Apresentar as planilhas em formato EXCEL, conforme disposto no item 6.11.1 do edital.

É o nosso parecer.
Atenciosamente,


Jorge Luis Ishimaru

Engenheiro Civil CREA RNP 010196912-0
Matrícula 2989 PMC


Lucas Maximino Cruz
Secretário de Infraestrutura
Portaria N° 09/2025-GP

À Senhora
VALÉRIA DO CARMO MOURA
Agente de Contratação

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
 SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

BDI DESONERADO
 26,14%
 14,96%

DESONERADO
 26,14%
 14,96%

DESONERADO

DESONERADO

DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI DESON.	P. UNIT. C/ BDI DESON.	TOTAL DESON.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 712,03	R\$ 898,15	R\$ 89.815,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 89.815,00
			Subtotal 1.0:		R\$ 89.815,00
SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.755,57
PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 231,35	R\$ 2.776,20
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (HA	1,49	R\$ 512,71	R\$ 646,73	R\$ 963,63
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO ME	KM	81,00	R\$ 4,97	R\$ 6,27	R\$ 507,87
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO	KM	81,00	R\$ 4,97	R\$ 6,27	R\$ 507,87
			Subtotal 2.0:		R\$ 4.755,57
MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 59.636,79
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ	M3	158,40	R\$ 48,92	R\$ 61,71	R\$ 9.774,86
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. D	M3	868,94	R\$ 12,68	R\$ 15,99	R\$ 13.894,35
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. D	M3	16,29	R\$ 32,27	R\$ 40,71	R\$ 663,17
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTRO	M3	411,67	R\$ 32,56	R\$ 41,07	R\$ 16.907,29
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BA	M3	1.356,72	R\$ 4,32	R\$ 5,45	R\$ 7.394,12
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CA	M3	1.356,72	R\$ 6,43	R\$ 8,11	R\$ 11.003,00
			Subtotal 3.0:		R\$ 59.636,79
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 322.075,19
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.915,73	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 25.953,37
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.584,61	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 1.696,31

Lucas Maximiano Cruz Silva
 Secretário de Infraestrutura
 CREA-CE 335867 - RMP 061767780-3
 Portaria Nº 09/2025-GP


Jorge Luis Ishimaru
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 010196912-0
 Matr. 2989 SEINFRA/PMC

RE SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
P. UNIT S/ BDI	P. UNIT C/ BDI	VER. 1	TOTAL	VER. 2	%	BDI
712,03	898,15	OK	89.815,00	OK	100,00%	26,14%
150,91	190,36	OK	2.284,32	OK	82,28%	26,14%
490,74	619,02	OK	922,34	OK	95,72%	26,14%
4,50	5,68	OK	460,08	OK	90,59%	26,22%
4,50	5,68	OK	460,08	OK	90,59%	26,22%
48,92	61,71	OK	9.774,86	OK	100,00%	26,14%
11,74	14,81	OK	12.869,00	OK	92,62%	26,15%
29,46	37,16	OK	605,34	OK	91,28%	26,14%
31,56	39,81	OK	16.388,58	OK	96,93%	26,14%
3,99	5,03	OK	6.824,30	OK	92,29%	26,07%
5,87	7,40	OK	10.039,73	OK	91,25%	26,06%
1,38	1,74	OK	25.953,37	OK	100,00%	26,09%
0,27	0,34	OK	1.558,77	OK	91,89%	25,93%

C	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	9,125,60	R\$ 0,49	R\$ 0,62	R\$ 5.657,87
C	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - C/	M3	822,61	R\$ 225,12	R\$ 283,97	R\$ 233.596,56
C	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLI	M2	916,92	R\$ 47,70	R\$ 60,17	R\$ 55.171,08
	Subtotal 4.0:					R\$ 322.075,19
	DRENAGEM					R\$ 641.274,98
C	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00) m C/REJE	M	2.849,70	R\$ 27,49	R\$ 34,68	R\$ 98.827,60
C	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO,	M	3.854,92	R\$ 32,46	R\$ 40,95	R\$ 157.858,97
C	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA COF	M	79,14	R\$ 8,01	R\$ 10,10	R\$ 799,31
C	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO	M	45,00	R\$ 194,23	R\$ 245,00	R\$ 11.025,00
C	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita	UN	18,00	R\$ 58,11	R\$ 73,30	R\$ 1.319,40
C	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	47,50	R\$ 611,74	R\$ 771,65	R\$ 36.653,38
C	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LA	M3	7,95	R\$ 646,46	R\$ 815,44	R\$ 6.482,75
C	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE COI	T	30,64	R\$ 26,75	R\$ 33,74	R\$ 1.033,79
C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TXKM	428,96	R\$ 2,90	R\$ 3,66	R\$ 1.569,99
C	CONCRETO CICLOPIÇO FCK 15 MPa COM AGREGA	M3	66,77	R\$ 653,55	R\$ 824,39	R\$ 55.044,52
C	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICAD	M2	273,87	R\$ 123,56	R\$ 155,86	R\$ 42.685,38
C	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1-3)	M3	54,52	R\$ 569,65	R\$ 718,56	R\$ 39.175,89
C	CONCRETO PMIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO	M3	41,03	R\$ 533,00	R\$ 672,33	R\$ 27.585,70
C	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELF	M3	0,20	R\$ 159,08	R\$ 200,66	R\$ 40,13
C	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	205,16	R\$ 26,00	R\$ 32,80	R\$ 6.729,25
C	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (A	M3	42,35	R\$ 200,55	R\$ 252,97	R\$ 10.713,28
C	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	6,00	R\$ 147,68	R\$ 186,28	R\$ 1.117,68
C	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO	UN	24,00	R\$ 207,04	R\$ 261,16	R\$ 6.267,84
C	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	31,98	R\$ 38,86	R\$ 49,02	R\$ 1.567,66
C	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada	M	74,01	R\$ 56,32	R\$ 71,04	R\$ 5.257,67
C	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra	M	18,00	R\$ 454,22	R\$ 572,95	R\$ 10.313,10
C	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - a	M	6,50	R\$ 7.026,24	R\$ 8.862,90	R\$ 57.608,85
C	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0º - arei	UN	2,00	R\$ 24.416,46	R\$ 30.798,92	R\$ 61.597,84
	Subtotal 5.0:					R\$ 641.274,98
	AQUIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA					R\$ 654.667,14
I	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	2,06	R\$ 3.407,08	R\$ 3.916,78	R\$ 8.068,57
I	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	113,52	R\$ 4.355,89	R\$ 5.007,53	R\$ 568.454,81
I	ASFALTO DILUIDO - CM 30	T	11,86	R\$ 5.731,43	R\$ 6.588,85	R\$ 78.143,76
	Subtotal 6.0:					R\$ 654.667,14
C	TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA					R\$ 135.709,82
C	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMING	T	13,92	R\$ 341,62	R\$ 392,73	R\$ 5.466,80

Lucas Maximino Cruz Silva
 Secretário de Infraestrutura
 CREA-CE 336687 - RNP 061767760-3
 Portaria Nº 09/2025-GP

0,46	0,58	OK	5,292,85	OK	93,55%	26,09%
204,41	257,84	OK	212.101,76	OK	90,80%	26,14%
43,35	54,68	OK	50.137,19	OK	90,88%	26,14%
23,87	30,11	OK	85.804,47	OK	86,82%	26,14%
27,58	34,79	OK	134.112,67	OK	84,96%	26,14%
6,75	8,51	OK	673,48	OK	84,26%	26,07%
170,28	214,79	OK	9.665,55	OK	87,67%	26,14%
48,06	60,62	OK	1.091,16	OK	82,70%	26,13%
518,08	653,51	OK	31.041,73	OK	84,69%	26,14%
578,75	730,04	OK	5.803,82	OK	89,53%	26,14%
24,20	30,53	OK	935,44	OK	90,49%	26,16%
2,57	3,24	OK	1.389,83	OK	88,52%	26,07%
587,11	740,58	OK	49.448,53	OK	89,83%	26,14%
109,11	137,63	OK	37.692,73	OK	88,30%	26,14%
510,67	644,16	OK	35.119,60	OK	89,65%	26,14%
442,45	558,11	OK	22.899,25	OK	83,01%	26,14%
159,08	200,66	OK	40,13	OK	100,00%	26,14%
20,51	25,87	OK	5.307,49	OK	78,87%	26,13%
171,66	216,53	OK	9.170,05	OK	85,60%	26,14%
147,68	186,28	OK	1.117,68	OK	100,00%	26,14%
175,76	221,70	OK	5.320,80	OK	84,89%	26,14%
38,42	48,46	OK	1.549,75	OK	98,86%	26,13%
49,58	62,54	OK	4.628,59	OK	88,04%	26,14%
394,43	497,53	OK	8.955,54	OK	86,84%	26,14%
5.982,23	7.545,98	OK	49.048,87	OK	85,14%	26,14%
20.905,37	26.370,03	OK	52.740,06	OK	85,62%	26,14%
341,62	430,92	VERIF	5.998,41	OK	109,72%	26,14%


Jorge Luis Ishimaru
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 010196912-0
 Matr. 2989 SEINFRA/PMC

