



PREFEITURA DO  
**CRATO**

ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal do Crato  
Procuradoria Geral do Município  
Setor de Licitações



1º ADENDO AO EDITAL

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 2019.07.04.1

SESSÃO DE ABERTURA: 18 de Setembro de 2019

HORA: 14h:30min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E EMERGENCIA MUNICIPAL E COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO PARQUE PEDRO FELICIO CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE CRATO CE.

ALTERAÇÃO DOS SUBITENS 3.3.5, e 11.1 DO EDITAL

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Crato comunica aos interessados que vem através deste Adendo, ALTERAR os subitens 3.3.5, e 11.1 do edital da TOMADA DE PREÇO Nº 2019.07.04.1, conforme a seguir:

1 - A REDAÇÃO DOS SUBITENS 3.3.5, e 11.1 PASSAM A SEREM AS SEGUINTE:

3.3.4. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do Art. 56 da Lei nº 8.666/93, no montante de R\$ 548,64 (Quinhentos e quarenta e oito mil e sessenta e quatro centavos).

11.1 - A despesa estimada da ordem de R\$ 54.864,96 (cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos e correrá à conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Crato, com recursos previstos na seguinte classificação: Atividade 3401.15.122.0068.1.039 - Classificação Econômica / Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.

Nº	OBRA	LOCAL	VALOR ORÇAMENTO	B.D.I
			COM B.D.I	ADOTADO
				(%)
01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E EMERGENCIA MUNICIPAL E COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO PARQUE PEDRO FELICIO CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE CRATO CE.	CRATO/CE	R\$ 54.864,96	19,21
			TOTAL COM BDI =	R\$ 54.864,96

2 - Em anexo a este adendo esta: Orçamento, Composição Preços Unitários.

MX



PREFEITURA DO  
**CRATO**

ESTADO DO CEARÁ  
*Prefeitura Municipal do Crato*  
Procuradoria Geral do Município  
*Setor de Licitações*



3 - A nova sessão será às 14h30min do dia 18 de setembro de 2019, na sala da Comissão de Licitação localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Centro, Crato/CE.

4 - O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de licitação da **TOMADA DE PREÇO N° 2019.07.04.1**, ficando ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, que não colidirem com as expressas na presente alteração.

Crato/Ce, 02 de setembro de 2019

**Valéria do Carmo Moura**  
**PRESIDENTA DA CPL/PMC**

VISTO: Marina Sobreira de O. Xenofonte Barreto  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Marina Sobreira de O. Xenofonte Barreto  
SUBPROCURADORA  
OAB/CE 36.199



PREFEITURA DO  
**CRATO**

ESTADO DO CEARÁ  
*Prefeitura Municipal do Crato*  
Procuradoria Geral do Município  
*Setor de Licitações*



**ANEXO I DO ADENDO**

Orçamento e Cronograma Físico Financeiro.

**ORÇAMENTO BÁSICO**
**OBRA:** ADEQUAÇÃO DA SEDE DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E EMERGÊNCIA MUNICIPAL E COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO CRATO  
**LOCAL:** PARQUE DE EXPOSIÇÃO PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, CRATO/CE  
**DATA:** 24.05.2019  
**TABELA REF.:** SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

**BDI:** 19,21%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM DESONERAÇÃO	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,04	13,42	16	R\$ 80,64
<b>2 PAREDES E PAINÉIS</b>							
2.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	99,69	55,00	65,57	R\$ 6.536,67
<b>3 REVESTIMENTO</b>							
3.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	86,68	30,00	35,76	R\$ 3.099,68
<b>4 PISOS</b>							
4.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	86,68	20,04	23,89	R\$ 2.070,79
4.2	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	86,68	118,21	140,92	R\$ 12.214,95
4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	86,68	8,18	9,75	R\$ 845,13
<b>5 ESQUADRIAS</b>							
5.1	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	397,30	473,62	R\$ 2.368,10
5.2	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	2,80	368,04	438,74	R\$ 1.228,47
5.3	CXXX	SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DA PORTA EXTERNA POR FOLHA DE CEDRO LISA (0.80X2.10)m	UN	3,00	280,06	333,86	R\$ 1.001,58
<b>6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
6.1	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	150,00	7,61	9,07	R\$ 1.360,50
6.2	CYYY	PONTO ELÉTRICO - CANALETA PLÁSTICA, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00	89,53	106,73	R\$ 2.027,87
6.3	CZZZ	PONTO ELÉTRICO - ELETRODUTO FLEXÍVEL, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00	83,90	100,02	R\$ 1.600,32
6.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	14,65	17,46	R\$ 261,90
6.5	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00	31,28	37,29	R\$ 335,61
6.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	15,29	18,23	R\$ 109,38
<b>7 PINTURA</b>							
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	393,64	17,83	21,26	R\$ 8.368,79
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,00	19,20	22,89	R\$ 1.098,72
<b>8 EQUIPAMENTOS</b>							
8.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	2488,66	2966,73	R\$ 8.900,19
<b>DRENO DO AR-CONDICIONADO</b>							
8.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	12,50	6,08	7,25	R\$ 90,63
8.2.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	12,50	4,54	5,41	R\$ 67,63
8.2.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	10,50	6,75	8,05	R\$ 84,53
8.2.4	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	5,00	7,69	9,17	R\$ 45,85
<b>9 LIMPEZA</b>							
1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	86,68	10,33	12,31	R\$ 1.067,03
<b>TOTAL C/ BDI</b>							<b>R\$ 54.864,96</b>

**IMPORTA A ESTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 54.864,96 (CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**

Carlos Anderson Paiva Marinho  
 Secretário Interino de Infraestrutura  
 CRATO/CE - 2019-05-24

Alexandre Lúcio Nunes  
 Arquiteto & Urbanista  
 CAU - RN A 22435-9


Carlos Anderson Paiva Marinho

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	ADEQUAÇÃO DA SEDE DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E EMERGÊNCIA MUNICIPAL E COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO CRATO
<b>DATA:</b>	24.05.2019

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 80,64	100%	R\$ 80,64		R\$ -	100%	R\$ 80,64
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.536,67	100%	R\$ 6.536,67		R\$ -	100%	R\$ 6.536,67
3	REVESTIMENTO	R\$ 3.099,68	100%	R\$ 3.099,68		R\$ -	100%	R\$ 3.099,68
4	PISOS	R\$ 15.130,87	100%	R\$ 15.130,87		R\$ -	100%	R\$ 15.130,87
5	ESQUADRIAS	R\$ 4.598,15	100%	R\$ 4.598,15		R\$ -	100%	R\$ 4.598,15
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.695,58		R\$ -	100%	R\$ 5.695,58	100%	R\$ 5.695,58
7	PINTURA	R\$ 9.467,51		R\$ -	100%	R\$ 9.467,51	100%	R\$ 9.467,51
8	EQUIPAMENTOS	R\$ 9.188,83		R\$ -	100%	R\$ 9.188,83	100%	R\$ 9.188,83
9	LIMPEZA	R\$ 1.067,03		R\$ -	100%	R\$ 1.067,03	100%	R\$ 1.067,03
	<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 54.864,96</b>	53,67%	<b>R\$ 29.446,01</b>	46,33%	<b>R\$ 25.418,95</b>		<b>R\$ 54.864,96</b>
	<b>ACUMULADO MENSAL</b>			<b>R\$ 29.446,01</b>	100%	<b>R\$ 54.864,96</b>		

  
Alexandre Lúcio Nunes  
Arquiteto & Urbanista  
CAU - RN A 22435-9

  
Carlos Anderson Feiva Maranhão  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Portaria 070/2019-GP