



PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO
CRATO



1º ADENDO AO EDITAL

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO N° 2021.08.26.1
SESSÃO DE ABERTURA: 19 DE OUTUBRO DE 2021 HORA: 08H30MIN
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N°
900438/2020/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CELEBRADO ENTRE O
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Crato comunica aos interessados que vem através deste Adendo, ALTERAR A PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS TABELA SINAPI.

Em anexo a este adendo a Planilha do Cronograma Físico Financeiro e Encargos Sociais tabela SINAPI.

A nova sessão será às 08h30min do dia 19 de outubro de 2021, na sala da Comissão de Licitação localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Centro, Crato/CE.

O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de licitação da **TOMADA DE PREÇO N° 2021.08.26.1**, ficando ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, que não colidirem com as expressas na presente alteração.

Crato/Ce, 30 de setembro de 2021

Valéria do Carmo Moura
~~PRESIDENTE DA CPL/PMC~~

VISTO: *Manina John do O. P. Bento*
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBPROCURADORA
OAB/CE 36.199



PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO
CRATO



ANEXO I DO ADENDO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS TABELA
SINAPI**

C



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 326

PT 1070714-56

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

DATA: JUNHO/2020

TABELA: SEINFRA 26.1 - DESONERADA E SINAPI 01/2021(DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI DESONERADA (01/2021)

GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA(%)	MENSALISTA(%)
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DO GRUPO A	16,80%	16,80%

GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	HORISTA(%)	MENSALISTA(%)
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	Não incide
B2	FERIADOS	3,71%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL DO GRUPO B	44,41%	16,46%

GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS	HORISTA(%)	MENSALISTA(%)
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	TOTAL GRUPO C	14,73%	11,38%

GRUPO D	INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	HORISTA(%)	MENSALISTA(%)
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,45%	0,35%
D	TOTAL DO GRUPO D	7,91%	3,12%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D) **83,85%** **47,76%**

P

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-6
 Portaria 0107507/2021-0P

Francisco Bento Vitorino
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PJ 131202303



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PT 1070714-56

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CRATOICE
 TABELA: SEINFRA 26.1 - DESONERADA E SINAPI 01/2021 (DESONERADA)

DATA: JUNHO/2020

BDI:

26,14%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL C.BDI (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.523,08	15%	378,46	15%	378,46	15%	378,46	15%	378,46	20%	504,62	20%	504,62	100%	2.523,08
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.509.035,39	25%	377.258,85	15%	226.355,31	15%	226.355,31	15%	226.355,31	15%	226.355,31	15%	226.355,31	100%	1.509.035,39
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 22.866,89		-	0%	-	50%	11.433,45	50%	11.433,45	0%	-	0%	-	100%	22.866,89
4.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.357,78	20%	1.071,56	20%	1.071,56	15%	1.071,56	15%	803,67	15%	803,67	10%	535,78	100%	5.357,78
TOTAL GERAL MENSAL (R\$)		R\$ 1.539.783,14	24,59%	378.708,87	14,73%	226.733,77	15,54%	239.238,77	15,47%	238.167,22	59,90%	226.859,92	100,06%	226.859,92	100%	1.539.783,14
TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)			24,59%	378.708,87	39,32%	605.442,64	54,86%	844.681,41	70,32%	1.082.848,62	345,84%	1.309.708,55	677,70%	1.536.568,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
 FLS N°: 377
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 FRANCISCO LUCIO VITORINO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 101238/SS-3

Italo Samuel Gonçalves Damás
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 14555 - RNP 061887931-5
 Portaria 0107072021-ZP