



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3033
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS 012/22-TP-OBRAS /2022.

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: F. J. DE MATOS NETO-ME.

NOME FANTASIA DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

ENDEREÇO: RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

CNPJ: 20.160.697/0001-75.

C.G.F.: 06.347299-6.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23000568.

CONTATOS: (88) 9.9448-1441.

grupotecta@hotmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 4272-2.

CONTA CORRENTE: 380-8.

F. J. DE MATOS NETO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.160.697/0001-75, com sede à Rua Domitília Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, Groairas, Ceará, CEP.: 62.190-000, através de seu representante legal, o Sr. Francisco João de Matos Neto, brasileiro, casado, Empresário/ Engenheiro Civil, portador do CPF nº 035.229.633-00 e do RG nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.110.373,86 (UM MILHÃO CENTO E DEZ MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e Vinte) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Groairas-Ce, 22 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

F. J. DE MATOS NETO - CNPJ: 20.160.697/0001-75
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



TECTA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÓICOS.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÓICOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPEIRAS-CE.
CLIENTE: PREFEITURA DE IPEIRAS-CE.

DATA: 11/08/2022
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 83,85%
MES: 05/2021
BDI: 25,92%
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2022/06 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA: 0,00%
DATA REF: 07/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	4.518,21	5,72	1,48	7,20	32.531,11
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	13,75	52,88	13,71	66,59	915,61
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	24,00	373,20	96,73	469,93	11.278,32
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	73,59	1,82	0,47	2,29	168,52
2.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	SEINFRA	M3	5,75	46,65	12,09	58,74	337,76
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	138,05	75,32	19,52	94,84	13.092,66
2.4	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,10	41,21	10,68	51,89	731,65
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA									
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	38,47	485,22	125,77	610,99	23.504,79
3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	194,01	392,39	101,71	494,10	95.860,34
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	212,70	83,70	21,70	105,40	22.418,58
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,30	337,49	87,48	424,97	552,46
3.5	C3273	CONCRETO PAVIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	112,96	320,20	83,00	403,20	45.545,47
3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1.437,05	9,73	2,52	12,25	17.603,86
3.7	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	3.936,24	11,13	2,88	14,01	55.146,72
3.8	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,13	1.406,15	364,47	1.770,62	2.000,80
3.9	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	136,40	44,04	11,42	55,46	7.564,74
3.10	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,26	575,40	149,14	724,54	1.637,46
									44.725,04
									14.330,59
									274.019,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 3034
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº: 30344

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE.

CLIENTE: PREFEITURA DE IPEUIRAS-CE.

DATA: 11/08/2022

BDI: 25,92%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 07/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.11	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	39,42	34,76	9,01	43,77	1.725,41
3.12	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,16	313,83	81,34	395,17	458,40
4		PAREDES E PAINÉIS							
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	629,19	53,98	13,99	67,97	42.766,04
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	213,08	92,63	24,01	116,64	24.853,65
4.3	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVAMENTE), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	144,59	172,68	44,76	217,44	31.439,65
5		COBERTURA							
5.1	C4486	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	95,00	131,65	34,12	165,77	29.606,48
5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	29,60	24,37	6,32	30,69	908,42
5.3	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	233,50	44,04	11,42	55,46	12.949,91
6		REVESTIMENTO							
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.933,90	5,70	1,48	7,18	80.814,50
6.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	295,70	11,56	3,00	14,56	13.885,40
6.3	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1.933,90	21,82	5,66	27,48	4.305,39
6.4	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	295,70	25,46	6,60	32,06	53.143,57
7		PISO							
7.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PILASTRO	SEINFRA	M3	44,64	327,60	84,91	412,51	9.480,14
7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	44,64	21,50	5,57	27,07	274.913,75
									18.414,45
									1.208,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS.

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE.

CLIENTE: PREFEITURA DE IPEUIRAS-CE.

DATA: 11/08/2022 **BDI:** 25,92%

ORIGEM	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS R\$		COMB/DI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	312,70	92,14	23,88	116,02	36.279,45
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	312,70	8,37	2,17	10,54	3.295,86
7.5	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.994,83	36,24	9,39	45,63	136.654,09
7.6	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	171,67	97,12	25,17	122,29	20.993,52
7.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	105,57	162,57	42,14	204,71	21.611,23
7.8	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	250,00	82,00	21,25	103,25	25.812,50
7.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	65,00	96,64	25,05	121,69	7.909,85
7.10	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	160,00	13,57	3,52	17,09	2.734,40
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
8.1	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	27,95	7,24	35,19	70,38
8.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	382,34	99,10	481,44	3.370,08
8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	5,50	12,16	3,15	15,31	84,21
8.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	86,20	16,59	4,30	20,89	1.800,72
8.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	16,80	26,19	6,79	32,98	554,06
8.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	79,10	29,25	7,58	36,83	2.913,25
8.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	12,16	3,15	15,31	122,48
8.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	54,00	12,87	3,34	16,21	875,34
8.9	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	4,00	19,50	5,05	24,55	98,20
8.10	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	4,00	25,13	6,51	31,64	126,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAITOICE
 FLS N° 3035
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPEIRAS-CE.
CLIENTE: PREFEITURA DE IPEIRAS-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEIRAS-CE
FLS N.º 30356
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DATA: 11/08/2022
BDI: 25,92%
FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
HORA: SINAPI
MES: 202208 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 07/2022
PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.11	C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	SEINFRA	UN	6,00	9,75	2,53	12,28	73,68
8.12	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	5,00	9,45	2,45	11,90	59,50
8.13	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	13,84	3,59	17,43	69,72
8.14	C4869	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	16,00	15,16	3,93	19,09	305,44
8.15	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	19,98	5,18	25,16	25,16
8.16	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	23,23	6,02	29,25	29,25
8.17	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	SEINFRA	UN	11,00	20,81	5,39	26,20	288,20
8.18	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	3,00	34,69	8,99	43,68	131,04
8.19	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN	2,00	23,94	6,21	30,15	60,30
8.20	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	33,26	8,62	41,88	83,76
8.21	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	13,00	12,24	3,17	15,41	200,33
8.22	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	87,00	7,88	2,04	9,92	863,04
8.23	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	10,00	15,90	4,12	20,02	200,20
8.24	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	9,00	16,28	4,22	20,50	184,50
8.25	C2363	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	6,00	25,30	6,56	31,86	191,16
8.26	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	6,00	271,86	70,47	342,33	2.053,98
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								5.458,63
9.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	18,00	4,01	1,04	5,05	90,90
9.2	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	4,64	1,20	5,84	23,36
9.3	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	11,00	5,62	1,46	7,08	77,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA DE IPUERAS-CE.

DATA:	11/08/2022	BDI:	23,92%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2022/06 COM DESONERAÇÃO
	PRÓPRIA		PRÓPRIA
		HORA:	83,85%
		MES:	47,76%
		DATA REF:	05/2021
			83,55%
			47,46%
			07/2022
			0,00%
			0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.18	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00	216,78	56,19	272,97	1.637,82
12.19	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	9,00	205,44	53,25	258,69	2.328,21
12.20	C2082	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1700X150mm	SEINFRA	UN	1,00	643,09	166,69	809,78	809,78
12.21	00043090	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO). (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	3.102,49	804,17	3.906,66	3.906,66
12.22	C1104	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	SEINFRA	UN	1,00	173,57	44,99	218,56	218,56
12.23	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	71,39	18,50	89,89	539,34
12.24	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	71,39	18,50	89,89	89,89
12.25	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	26,00	18,20	4,72	22,92	595,92
12.26	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	14,00	18,20	4,72	22,92	320,88
12.27	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	106,44	27,59	134,03	134,03
12.28	C4964	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	SEINFRA	UN	9,00	979,46	253,88	1.233,34	11.100,06
12.29	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	10,00	1.514,53	392,57	1.907,10	19.071,00
12.30	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	6.274,93	1.626,46	7.901,39	7.901,39
12.31	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	33,00	17,03	4,41	21,44	707,52
12.32	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	7,00	20,32	5,27	25,59	179,13
12.33	C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	19,72	5,11	24,83	223,47
12.34	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	13,43	3,48	16,91	33,82
12.35	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	21,00	12,03	3,12	15,15	318,15
12.36	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	20,00	294,54	76,34	370,88	7.417,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
CLIENTE: PREFEITURA DE IPUERAS-CE.

DATA: 11/08/2022 **BDI:** 25,92%
FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 **HORA:** 83,85% **MES:** 47,78% **DATA REF:** 09/2021
SINAPI: 2022/06 **COM DESONERAÇÃO:** 83,55% **47,46%** **07/2022**
PRÓPRIA: 0,00% **0,00%**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13	ESQUADRIAS								
13.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	621,21	161,02	782,23	10.951,22
13.2	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	SEINFRA	UN	42,00	19,17	4,97	24,14	1.013,88
13.3	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	14,00	31,51	8,17	39,68	555,52
13.4	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	65,91	247,40	64,13	311,53	20.532,94
13.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	34,41	366,30	94,94	461,24	15.871,27
13.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	32,70	61,56	15,96	77,52	2.534,90
13.7	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	61,60	76,36	19,79	96,15	5.922,84
14	PINTURA								
14.1	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.933,90	7,23	1,87	9,10	17.598,49
14.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA	SEINFRA	M	158,87	12,90	3,34	16,24	2.580,05
14.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	38,70	21,41	5,55	26,96	1.043,35
14.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	165,36	19,00	4,92	23,92	3.955,41
15	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO								
15.1	C3683	GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL	SEINFRA	M	186,30	67,20	17,42	84,62	15.764,71
15.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	415,11	20,93	5,43	26,36	10.942,30
15.3	COMF-17730188	PERGULAS DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	107,98	103,65	26,87	130,52	14.093,55
15.4	COM-62774183	PILAR TRONCO MADEIRA EUCALIPTO AUTOCILAVADO	PRÓPRIA	M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	COM-25648089	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO	PRÓPRIA	UND	17,00	687,28	178,14	865,42	14.712,14
VALOR ORÇAMENTO:									881.847,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
 FLS Nº: 3036
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE.
 CLIENTE: PREFEITURA DE IPEUIRAS-CE.

DATA: 11/08/2022 BDI: 25,92%
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 05/2021
 SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO 83,85% 07/2022
 PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
11.6	C1151	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	55,79	14,46	70,25	421,50
11.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,60	341,75	88,58	430,33	2.409,85
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							97.296,36
12.1	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	840,00	5,14	1,33	6,47	5.434,80
12.2	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	840,00	6,23	1,61	7,84	6.585,60
12.3	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	1.200,00	7,27	1,88	9,15	10.980,00
12.4	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	40,00	16,56	4,29	20,85	834,00
12.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	200,00	14,67	3,80	18,47	3.694,00
12.6	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	150,00	8,94	2,32	11,26	1.689,00
12.7	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	36,00	5,23	1,36	6,59	237,24
12.8	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	70,00	1,77	0,46	2,23	156,10
12.9	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	80,00	11,49	2,98	14,47	1.157,60
12.10	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	20,00	7,12	1,85	8,97	179,40
12.11	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	30,00	2,77	0,72	3,49	104,70
12.12	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	40,00	16,58	4,30	20,88	835,20
12.13	C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	10,00	10,03	2,60	12,63	126,30
12.14	C1711	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	15,00	4,01	1,04	5,05	75,75
12.15	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	21,00	9,88	2,56	12,44	261,24
12.16	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	54,00	6,91	1,79	8,70	469,80
12.17	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X10	SEINFRA	UN	40,00	137,83	35,73	173,56	6.942,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 TÍTULO Nº 30
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE.
CLIENTE: PREFEITURA DE IPEUIRAS-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº. 30320

DATA: 11/08/2022
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2022/06 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA: 83,55% 47,46%
PROPRIA: 0,00% 0,00%

BDI: 25,92%
HORA: 83,85%
MES: 47,76%
DATA REF.: 05/2021
07/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
9.4	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	SEINFRA	UN	30,00	10,21	2,65	12,86	385,80	
9.5	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	30,00	10,38	2,69	13,07	392,10	
9.6	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	52,00	12,00	3,11	15,11	785,72	
9.7	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	17,00	8,18	2,12	10,30	175,10	
9.8	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	11,00	10,00	2,59	12,59	138,49	
9.9	C2405	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	10,00	11,39	2,95	14,34	143,40	
9.10	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	4,00	323,51	83,85	407,36	1.629,44	
9.11	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	11,00	37,04	9,60	46,64	513,04	
9.12	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN	18,00	48,68	12,62	61,30	1.103,40	
10	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM									
10.1	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	47,70	26,19	6,79	32,98	1.573,15	
10.2	C4660	DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	381,80	27,28	7,07	34,35	13.114,83	
10.3	102704	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	SINAPI	M	381,80	8,66	2,24	10,90	4.161,62	
11	LOUÇAS E METAIS									
11.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	561,27	145,48	706,75	4.240,50	
11.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	298,71	77,43	376,14	2.256,84	
11.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	15,00	462,01	119,75	581,76	8.726,40	
11.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	4,00	29,14	7,55	36,69	146,76	
11.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	25,36	6,57	31,93	191,58	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.	DATA : 11/08/2022		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA DE IPUEIRAS-CE.	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	47,46%	
				0,00%	
				0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº: 3038

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	15,1183	0,3024
I1691	PONTALETE / BARRÓTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	9,2053	0,3682
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	11,3442	0,1361
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	20,9656	0,1887
TOTAL Material:						0,9954

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,5500	2,0215
TOTAL Mão de Obra:						4,7216
VALOR:						5,72

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						52,8810
VALOR:						52,88

1.3. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	15,5500	373,2000
TOTAL Mão de Obra:						373,2000
VALOR:						373,20

2.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	181,5200	1,8152
TOTAL Equipamento:						1,8152
VALOR:						1,82

2.2. C0930 - CORTE MANUAL EM TERRA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0500	CAVOQUEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	15,5500	23,3250
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,5500	23,3250
TOTAL Mão de Obra:						46,6500
VALOR:						46,65



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
CLIENTE: PREFEITURA DE IPUERAS-CE.

DATA: 11/08/2022 **BDI:** 25,92%
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% **HORA:** 05/2021
SEINFRA: 2022/06 COM DESONERAÇÃO 83,55% **MES:** 07/2022
SINAPI: PRÓPRIA **DATA REF:** 0,00% 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATOICE
 FL N° 30384
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
Um Milhão Cento e Dez Mil Trezentos e Setenta e Três reais e Oitenta e Seis centavos VALOR TOTAL: 1.110.373,86									

F. J. DE MATOS NETO - CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 3039
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS.				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS.				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.				
CLIENTE:	PREFEITURA DE IPUEIRAS-CE.				
		DATA :	11/08/2022	BDI :	25,92%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		DATA REF.			
		05/2021			
		07/2022			




F. J. DE MATOS NETO - CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.		DATA : 11/09/2022		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.		VERSAO	HORA	MES	REF	
	LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA DE IPUEIRAS-CE.		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 30390

COMISSÃO DE LICITAÇÃO	COD	DESCRIÇÃO	%
	DI	DESPESAS INDIRETAS	
	AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	S+G	SEGUROS + GARANTIAS	3,00
	R	RISCOS	0,80
	DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,97
	L	LUCRO	0,59
		TOTAL	6,16
		TOTAL	11,52
	I	IMPOSTOS	
		PIS	0,65
		CONFINS	3,00
		ISS	3,00
		CPRB (APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
		TOTAL	11,15

BDI = 25,92%

$$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-I)) - 1$$

F. J. DE MATOS NETO - CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

b

cd

d

C



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPEUIRAS-CE.		
CLIENTE:	PREFEITURA DE IPEUIRAS-CE.		
DATA:	11/08/2022	BDI:	25,92%
FONTE:	VERSÃO:	HDRA:	MES:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.725,04	100,00 % 44.725,04					100,00 % 44.725,04
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	14.330,59	50,00 % 7.165,30	50,00 % 7.165,29				100,00 % 14.330,59
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	274.019,03	25,00 % 68.504,76	25,00 % 68.504,76	50,00 % 137.009,51			100,00 % 274.019,03
4	PAREDES E PAINÉIS	99.059,34		25,00 % 24.764,84	25,00 % 24.764,84	50,00 % 49.529,66		100,00 % 99.059,34
5	COBERTURA	29.606,48		50,00 % 14.803,24	50,00 % 14.803,24			100,00 % 29.606,48
6	REVESTIMENTO	80.814,50		25,00 % 20.203,63	25,00 % 20.203,63	50,00 % 40.407,24		100,00 % 80.814,50
7	PISO	274.913,75	25,00 % 68.728,44	50,00 % 137.456,88	25,00 % 68.728,43			100,00 % 274.913,75
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.834,54		50,00 % 7.417,27	50,00 % 7.417,27			100,00 % 14.834,54
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.458,63	50,00 % 2.729,32	50,00 % 2.729,31				100,00 % 5.458,63
10	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	18.849,60		50,00 % 9.424,80	50,00 % 9.424,80			100,00 % 18.849,60
11	LOUÇAS E METAIS	18.393,43				50,00 % 9.196,72	50,00 % 9.196,71	100,00 % 18.393,43
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.296,36			50,00 % 48.648,18	50,00 % 48.648,18		100,00 % 97.296,36
13	ESQUADRIAS	57.382,57				100,00 % 57.382,57		100,00 % 57.382,57
14	PINTURA	25.177,30					100,00 % 25.177,30	100,00 % 25.177,30
15	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	55.512,70					55,512,70 89.886,71	100,00 % 55.512,70
		1.110.373,86	191.852,86 191.852,86	292.470,02 484.322,88	330.999,90 815.322,78	205.164,37 1.020.487,15	89.886,71 1.110.373,86	1.110.373,86

F. J. DE MATOS NETO-ME (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS) | CNPJ: 20.160.697/0001-75
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIOCE
FLS Nº: 3041
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA DE IPUEIRAS-CE.

DATA : 11/08/2022

BDI : 25,92%

PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3042

COMP-17730188 - PERGULAS DE MADEIRA (M2)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Material	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2370	1	SEINFRA	M	4,00000000	13,23	52,92
I1576	1	SEINFRA	UN	4,00000000	2,29	9,16
I1728	1	SEINFRA	KG	0,40000000	10,07	4,03
TOTAL Material:						66,11

Mão de Obra	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	1	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
I0498	1	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
TOTAL Mão de Obra:						37,54

VALOR: 103,65

COM-62774183 - PILAR TRONCO MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADO (M)

Serviço	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM-62774183	1	PRÓPRIA	M	1,00000000	0,00	0,00
TOTAL Serviço:						0,00
VALOR:						0,00

COM-25648089 - BANCO DE MADEIRA C/ ASSENTO FIXADO EM CONCRETO (UND)

Material	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0794	1	SEINFRA	UN	8,00000000	2,46	19,68
I1589	1	SEINFRA	UN	16,00000000	0,15	2,40
I6681	1	SEINFRA	UN	3,00000000	104,45	313,35
TOTAL Material:						335,43

Mão de Obra	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	1	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
I0498	1	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I1858	1	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
TOTAL Mão de Obra:						79,08

Serviço	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	1	SEINFRA	M3	0,22000000	337,49	74,25
C1256	1	SEINFRA	M3	0,05000000	45,56	2,28
C1399	1	SEINFRA	M2	0,93000000	83,70	77,84
C1603	1	SEINFRA	M3	0,22000000	228,25	50,22
C2667	1	SEINFRA	M2	3,50000000	19,48	68,18
TOTAL Serviço:						272,77
VALOR:						687,28



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.	DATA: 11/08/2022	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE IPUEIRAS-CE.	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3043
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.			DATA : 11/08/2022	BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS.			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
CLIENTE:	PREFEITURA DE IPUEIRAS-CE.			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS N°: 3043

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,85	0,66
B5	Licença PaternidadeE	10,81	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,56	0,00
B9	Férias Gozadas	0,10	0,08
B10	Salário Maternidade	8,95	6,90
		0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,41	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,36	3,36
C5	Indenização Adicional	3,80	2,93
		0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D