



SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DE
FLS Nº: 538
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2020.04.27.1

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE.

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.

PROPOSTA E ORÇAMENTOS



[Handwritten signature]

42

[Handwritten mark]

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N°. 2020.04.27.1

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE.
DATA DO CERTAME: 18 DE MAIO DE 2020 HORA DO CERTAME 08:30 HORAS;

O LICITANTE M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI – ME, EMPRESA COM CNPJ 27.998.611/0001-27, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI:

QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DA **TOMADA DE PREÇOS N°. 2020.04.27.1;**

QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO;

QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS;

QUE INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA OBRA, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTES PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES.

QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR A OBRA/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO.

QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESSE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIAS E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO SOLICITADO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.

VALOR GLOBAL: R\$ 420.435,60 (QUATROCENTOS E VINTE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

[Handwritten signatures and initials]



LIDERALLI
PROJETOS E SERVIÇOS

PROPONENTE: M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI – ME
NOME FANTASIA: LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
CNPJ: 27.998.611/0001-27
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04 (QUATRO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CE
FLS Nº: 539
2
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

JUAZEIRO DO NORTE 14 DE MAIO DE 2020

M. A. dos Santos Cordeiro
LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
CNPJ: 27.998.611/0001-27

Roberto Magalhães Leite Machado
Roberto Magalhães Leite Machado
Engenheiro Civil
CREA Nº 180460906-4

LIDERALLI
PROJETOS E SERVIÇOS

42
GM
C



LIDERALLI
PROJETOS E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CRATO - CE	DATA:	14/05/2020	BDI:	26,14%	
LOCAL:	CRATO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA							420.435,60
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	260,00	1.281,96	335,10	1.617,06	420.435,60
VALOR ORÇAMENTO:									333.309,60
VALOR ENCARGOS:									153.337,60
VALOR BDI TOTAL:									87.126,00
VALOR BDI:									87.126,00
VALOR TOTAL:									420.435,60

Quatrocentos e Vinte Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco reais e Sessenta centavos

Lucille Aparecida dos S. Farias
 LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
 CNPJ: 27.998.511/0001-27

Roberto Wagner de Azevedo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 180460906-4

4-

C *AM*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 FLS Nº. 54
 Comissão de Licitação



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO RETO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE	DATA:	14/05/2020	BDI:	26,14%						
LOCAL:	CRATO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,21%	MES:	-	DATA REF.:	12/2015
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO	PREÇO
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
		CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA									333.309,60
	C3105	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	260,00	1.281,96	0,00	0,00	0,00	1.281,96	333.309,60
VALOR ORÇAMENTO:											333.309,60
VALOR ENCARGOS:											153.337,60
VALOR BDI TOTAL:											87.126,00
VALOR BDI:											87.126,00
VALOR TOTAL:											420.435,60

Quatrocentos e Vinte Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco reais e Sessenta centavos

Quelice Aparecida dos S. Cardozo
LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
CNPJ: 27.993.611/0001-27

Roberto Wagner Leite Machado
Engenheiro Civil
CREA Nº 180460906-4

RECEBIMOS DO EMPREENDEDOR
FLS. Nº. 541
DATA: 14/05/2020

		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.	DATA : 14/05/2020	BDI : 26.14%	
LOCAL:	CRATO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018
1	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA			420.435,60		100,00
			VALOR ORÇAMENTO:	333.309,60		100,00
			VALOR ENCARGOS:	163.337,60		
			VALOR BDI TOTAL:	87.126,00		
			VALOR BDI:	87.126,00		
			VALOR TOTAL:	420.435,60		
Quatrocentos e Vinte Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco reais e Sessenta centavos						

FLS Nº: 542
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Orlando Pereira dos S. Cardozo
 LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
 CNPJ: 27.808.311/0001-27

Roberto Wagner de Machado
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 180460906-4

Att

P



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.	DATA :	14/05/2020	BDI :	26.14%	
LOCAL:	CRATO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERACÃO	85.20%	-	1/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	81,25000000	7,13	579,54
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,12500000	13,67	112,66
TOTAL MAO DE OBRA:					692,20	
VALOR SEM ENCARGOS:					692,20	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					589,78	
VALOR COM ENCARGOS:					1.281,96	
VALOR BDI (26.14%):					335,10	
VALOR COM BDI:					1.617,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
FLS Nº: 543
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Orlando Francisco dos S. Castro
LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
CNPJ: 27.933.311/0001-27

Roberto Wagner Costa Macedo
Engenheiro Civil
CREA Nº 180460906-4

C



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CRATO - CE.
 LOCAL: CRATO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

DATA : 14/05/2020 BDI : 26,14%
 FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	SERVICO	HA	360	1.617,06	420.435,60	100,00	100,00	A
							Subtotal até 100,00%	420.435,60		
							Outros:	0,00		
							Valor total do Orçamento:	420.435,60		

Orç. Município de S. Paulo
 LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
 CNPJ: 27.993.311/0001-27

Roberto Wagner Leite Machado
 Roberto Wagner Leite Machado
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 180460906-4

PROCESSO LICITACIONAL Nº 001/2020
 FLS Nº 544
 NOME DO ORÇAMENTO



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIARIA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
 LOCAL: CRATO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

DATA: 14/06/2020 BDI: 26.14%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 HORA: 85.20% MES: DATA REF.: 12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	21125	13,21	279.061,25	66,37	66,37	A
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2112,5	25,66	54.249,00	12,90	79,28	B
							Subtotal até 79,28%		333.310,25	
							Outros:		87.125,35	
							Valor total do Orçamento:		420.435,60	

Roberto Wagner Luís Machado
 LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
 CNPJ: 27.993.511/0001-27

Roberto Wagner Luís Machado
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 180460906-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 FLS Nº 545
 COMISSÃO PERMANENTE



IDERALLI
PROJETOS E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENQ REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MAL DE CRATO - CE	RIA PARA ARIA DO MUNICÍPIO	DATA : 14/05/2020	BDI : 26,14%		
LOCAL:	CRATO - CE		FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE		SEM-FRA	02A 1 COM DESIGNAÇÃO	65,20%	1/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	420.435,60	25,00	26,00	25,00	25,00	100,00
			105.108,90	105.108,90	105.108,90	105.108,90	420.435,60
		420.435,60	105.108,90	105.108,90	105.108,90	105.108,90	420.435,60
			105.108,90	210.217,80	315.326,70	420.435,60	

Michel Pereira dos Santos
 IDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
 CNPJ: 27.998.511/0001-27

Roberto Wagner Leite Machado
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 180460906-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 FLS Nº 546
 02/05/2020



LIDERALLI
PROJETOS E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIARIA DO	CIPIO DE	DATA : 14/05/2020	BDI : 26,14%			
LOCAL:	CRATO - CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
12543	SERVENTE	H	5416,6667	5416,6667	5416,6667	5416,6667	21666,6667
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	541,6667	541,6667	541,6667	541,6667	2166,6667

Orclle Francisca dos S. Cardozo
 LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
 CNPJ: 27.993.311/0001-27

Roberto Wagner Leite Machado
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 180460906-4

Q
AFB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1
 FLS Nº 543

	COMPOSIÇÃO DO BDI											
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE	DATA:	14/05/2020	BDI:	26,14%						
	LOCAL:	CRATO - CE	FDNTE:	SENFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	8520%	MES:		REF.:	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,5000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	10,6500

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
 CNPJ: 27.998.311/0001-27



 Roberto Magalhães Leite Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 180460906-4

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FLS Nº: 547
 COMISSÃO DE HONORÁRIOS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS												
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO MANUAL NA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CRATO - CE.	DATA: 14/05/2020									
	LOCAL:	CRATO - CE	BDI: 28,14%									
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 - COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 - COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	85,20%	-
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	028 - COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	85,20%	-	12/2018								

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,5500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Michelle Aparecida dos Santos
 LIDERALLI PROJETOS E SERVIÇOS
 CNPJ: 27.993.311/0001-27

Roberto Viegas de Machado
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 180460906-4

ETD
C