



PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO
CRATO



Ofício N° 2410002/2023 - CPL

Crato/Ce, 24 de outubro de 2023

Sr. Italo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura

Assunto: Solicitação de análise e parecer, referente às propostas de preços apresentadas na CONCORRENCIA N° 2023.07.03.4

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a análise e parecer acerca da PROPOSTA DE PREÇO apresentada pelas empresas CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA, CNPJ: 07.266.893/0001-60; ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01; CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, CNPJ: 01.590.549/0001-46; CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, CNPJ: 07.195.191/0001-33; MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 07.915.710.0001-75; TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.160.697/0001-75.

Anexo a este ofício o Processo Administrativo referente à CONCORRENCIA N° 2023.07.03.4

Atenciosamente,

Valéria do Carmo Moura
PRESIDENTE DA CPL/PMC

RECEBIDO POR:
Assinatura:

Valéria do Carmo Moura

DATA:

24 / 10 / 23

Ofício nº 2510.013/JI SEINFRA

Crato, 25 de outubro de 2023.

Ref.: Ofício nº 12410002/2023 - CPL

Assunto: Análise e Parecer referente Proposta de Preços – CONCORRÊNCIA nº
2023.07.03.4

Senhora Presidente,


Em atenção a vossa solicitação, informamos que o setor técnico desta Secretaria Municipal de Infraestrutura analisou as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentadas pelas empresas CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA e MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME considerando o que diz respeito aos itens previstos do Edital da Concorrência nº 2023.07.03.4, relativos à PROPOSTA DE PREÇOS.

Analisando-se as propostas das licitantes, constatamos as seguintes ocorrências:

- a) A licitante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou preços unitários dos itens 1.1, 3.4 e 3.5 superiores aos especificados no Anexo I – Orçamento Básico, em desacordo ao previsto no item 4.8 do edital. Também sua proposta de preços apresentou quantitativos do item 3.5 divergentes do objeto desta licitação, em desconformidade ao item 4.2.1, alínea “a” do Edital;
- b) A licitante MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME apresentou preço unitário do item 3.4, superior ao especificado no Anexo I – Orçamento Básico, em desacordo ao previsto no item 4.8 do edital. Também sua proposta de preços apresentou quantitativos do item 3.5 divergentes do objeto desta licitação, em desconformidade ao item 4.2.1, alínea “a” do Edital;

Desta forma, somos pela **DECLASSIFICAÇÃO** nesta etapa, das empresas TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, e pela **CLASSIFICAÇÃO** das empresas CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, com a seguinte colocação:

Italo Samuel Gonçalves Duarte
Secretário de Infraestrutura
CREA/CE 344559 RNP 06189704-5
Portaria 01078/2023


Jorge Luis Ishimaru
Engenheiro Civil
CREA RNP 010196912-0
Matr. 2989 SEINFRA/PMC

1




- 1º) CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA, com o menor preço global, de R\$ 999.687,19;
- 2º) CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, com o preço global de R\$ 1.017.534,47;
- 3º) ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com o preço global de R\$ 1.098.016,29 e;
- 4º) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, com o preço global de R\$ 1.143.305,44.

É o que temos a relatar.

Anexo a este ofício, retornamos o Processo Administrativo referente à Concorrência nº 2023.07.03.4, volume 03.

Atenciosamente,


Jorge Luís Ishimaru
Engenheiro Civil CREA RNP 010196912-0
Matrícula 2989 PMC


Ítalo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria Nº 0107007/2021-GP

À Senhora
VALÉRIA DO CARMO MOURA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT C/ BDI	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				51.563,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	515,63	51.563,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.519,74
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	185,72	4.457,28
2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	KM	14,10	4,43	62,46
3.0	PIÇARRAMENTO				1.040.600,57
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	120.505,69	2,64	318.135,02
3.2	REVESTIMENTO COM SOLO	M3	18.075,86	12,14	219.440,94
3.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	20.084,29	1,48	29.724,75
3.4	TRANSPORTE LOCAL DMT 4.01 KM E 30,0 KM - JAZIDA AO TRECHO CANCELÃO	T	24.003,90	13,29	319.011,83
3.5	TRANSPORTE LOCAL DMT 4.01 KM E 30,0 KM - JAZIDA AO TRECHO VALENTIM	T	11.261,90	13,70	154.288,03
4.0	DRENAGEM				59.335,48
4.1	CORPO DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=100CM	M	20,00	1.242,56	24.851,20
4.2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO E=5CM	M2	46,00	48,94	2.251,24
4.3	BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=100CM	UND	8,00	4.029,13	32.233,04
					1.156.018,79

CORAL		VER.1	TOTAL	VER.2
P. UNIT				
		OK	51.563,00	OK
		OK	4.519,74	OK
		OK	4.457,28	OK
		OK	62,46	OK
			1.027.887,22	
		OK	308.494,57	OK
		OK	216.368,04	OK
		OK	29.724,75	OK
		OK	319.011,83	OK
		OK	154.288,03	OK
			59.335,48	
		OK	24.851,20	OK
		OK	2.251,24	OK
		OK	32.233,04	OK
			1.143.305,44	

JUSTO JR.		VER.1	TOTAL	VER.2
P. UNIT				
		OK	51.563,00	OK
		OK	3.324,19	OK
		OK	3.281,04	OK
		OK	43,15	OK
			892.920,82	
		OK	239.806,32	OK
		OK	160.332,88	OK
		OK	19.481,76	OK
		OK	319.011,83	OK
		OK	154.288,03	OK
			51.879,18	
		OK	20.030,60	OK
		OK	2.029,06	OK
		OK	29.819,52	OK
			999.687,19	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT C/ BDI	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				51.563,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	515,63	51.563,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.519,74
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	185,72	4.457,28
2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	KM	14,10	4,43	62,46
3.0	PIÇARRAMENTO				1.040.600,57
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	120.505,69	2,64	318.135,02
3.2	REVESTIMENTO COM SOLO	M3	18.075,86	12,14	219.440,94
3.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	20.084,29	1,48	29.724,75
3.4	TRANSPORTE LOCAL DMT 4.01 KM E 30,0 KM - JAZIDA AO TRECHO CANCELÃO	T	24.003,90	13,29	319.011,83
3.5	TRANSPORTE LOCAL DMT 4.01 KM E 30,0 KM - JAZIDA AO TRECHO VALENTIM	T	11.261,90	13,70	154.288,03
4.0	DRENAGEM				59.335,48
4.1	CORPO DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=100CM	M	20,00	1.242,56	24.851,20
4.2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO E=5CM	M2	46,00	48,94	2.251,24
4.3	BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=100CM	UND	8,00	4.029,13	32.233,04
					1.156.018,79

TECTA		VER.1	TOTAL	VER.2
P. UNIT				
		VERIF	51.964,00	OK
		OK	3.955,46	OK
		OK	3.902,16	OK
		OK	53,30	OK
			1.066.189,67	
		OK	280.778,26	OK
		OK	192.146,39	OK
		OK	24.904,52	OK
		VERIF	383.102,24	OK
		VERIF	185.258,26	OK
			55.811,30	
		OK	22.574,20	OK
		OK	2.145,90	OK
		OK	31.091,20	OK
			1.177.920,43	

ELETROCAMPO		VER.1	TOTAL	VER.2
P. UNIT				
		OK	47.180,00	OK
		OK	4.140,23	OK
		OK	4.083,12	OK
		OK	57,11	OK
			992.217,52	
		OK	290.418,71	OK
		OK	201.184,32	OK
		OK	27.314,63	OK
		OK	319.011,83	OK
		OK	154.288,03	OK
			54.478,54	
		OK	22.792,20	OK
		OK	2.067,70	OK
		OK	29.619,64	OK
			1.098.016,29	

Engenheiro Civil
CREA RNP 010196912-0
Matr. 2989 SEINFRA/PMC

Jorge Luis Ishimaru
Engenheiro Civil
CREA RNP 010196912-0
Matr. 2989 SEINFRA/PMC

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN.	P. UNIT C/ BDI	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				51.563,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	515,63	51.563,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.519,74
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	185,72	4.457,28
2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	KM	14,10	4,43	62,46
3.0	PIÇARRAMENTO				1.040.600,57
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	120.505,69	2,64	318.135,02
3.2	REVESTIMENTO COM SOLO	M3	18.075,86	12,14	219.440,94
3.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	20.084,29	1,48	29.724,75
3.4	TRANSPORTE LOCAL DMT 4.01 KM E 30,0 KM - JAZIDA AO TRECHO CANCELÃO	T	24.003,90	13,29	319.011,83
3.5	TRANSPORTE LOCAL DMT 4.01 KM E 30,0 KM - JAZIDA AO TRECHO VALENTIM	T	11.261,90	13,70	154.288,03
4.0	DRENAGEM				59.335,48
4.1	CORPO DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=100CM	M	20,00	1.242,56	24.851,20
4.2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO E=5CM	M2	46,00	48,94	2.251,24
4.3	BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=100CM	UND	8,00	4.029,13	32.233,04
					1.156.018,79

BORGES CARNEIRO				
P. UNIT	VER.1	TOTAL	VER.2	
515,63	OK	51.563,00	OK	
141,61	OK	3.443,90	OK	
3,21	OK	3.398,64	OK	
		45,26	OK	
		909.892,05		
2,07	OK	249.446,78	OK	
9,22	OK	166.659,43	OK	
1,02	OK	20.485,98	OK	
13,29	OK	319.011,83	OK	
13,70	OK	154.288,03	OK	
		52.635,52		
1.025,86	OK	20.517,20	OK	
44,60	OK	2.051,60	OK	
3.758,34	OK	30.066,72	OK	
		1.017.534,47		

MEDIROS				
P. UNIT	VER.1	TOTAL	VER.2	
515,63	OK	51.563,00	OK	
116,34	OK	2.792,16	VERIF	
2,49	OK	35,11	VERIF	
		1.026.690,33		
1,73	OK	208.474,84	VERIF	
7,51	OK	135.749,71	VERIF	
0,77	OK	15.468,90	VERIF	
25,69	VERIF	616.660,19	OK	
4,47	OK	50.340,69	VERIF	
		48.766,40		
901,06	OK	18.021,20	OK	
42,08	OK	1.935,68	OK	
3.601,19	OK	28.809,52	OK	
		1.129.847,00		

Jorge Luis Ishimaru
Jorge Luis Ishimaru
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 010196912-0
 Matr. 2989 SEINFRA/PMC

[Handwritten signature]

Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CPF: 244560.810-5
 Matr. 2989 SEINFRA/PMC