



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 4146
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A


Presidente da Comissão Permanente de Licitação


Venho por meio deste, apresentar resposta ao OFICIO N°. 1004.05/JI SEINFRA (LOTE 4), referente a concorrência n 2023.11.20.1. OBJETO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO CUPIM, REFERENTE AO MAPP 1072, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 210/2022 - (LOTE 1) , CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BREA, REFERENTE AO MAPP 1634, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 136/2022 - (LOTE 2); REFORMA DE PRAÇA DO DETRAN, REFERENTE AO MAPP 14 99, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 317/2 022 - (LOTE 3) E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAMEIRO, REFERENTE AO MAPP 1925, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 369/2022 - (LOTE 4). CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

De inicio adverte-se que, a viabilidade do item 1.1 da proposta da empresa foi acatada no Ofício 1503.01/JI SEINFRA.

Segue em anexo as composições dos itens 1.1 - Administração da obra, 6.1 - banco de madeira e 9.2 - placa de inauguração o cronograma físico financeiro referente ao Lote 04.

BARRO/CE, 13 DE MAIO DE 2024.


LOC-SERT - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
CNPJ: 63.312.771/0001-34
RICARDO DENIS DE SOUZA LEAL
SOCIO-GERENTE
ENGENHEIRO CIVIL/ CREA N° 211090116-0
CPF: 022.460.893-28


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DAS PRAÇAS : LOTE 01 - PRAÇA JOAO VICENTE CRISPIM, LOTE 02 - PRAÇA DO BREA, LOTE 03 - PRAÇA DO DETRAN, LOTE 04 - PRAÇA DO LAMEIRO NO MUNICIPIO DE CRATO CEARÁ.	DATA :		BDI : 20,09%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS PRAÇAS : LOTE 01 - PRAÇA DO CUPIM, LOTE 02 - PRAÇA DO BREA, LOTE 03 - PRAÇA DO DETRAN, LOTE 04 - PRAÇA DO LAMEIRO NO MUNICIPIO DE CRATO CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CRATO CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CEARÁ	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 4149

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1.1 - Administração da obra

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18600	ALMOXARIFE	HxMÉS	0,00	R\$ 4.965,16	0,00
18599	APONTADOR	HxMÉS	0,00	R\$ 5.104,16	0,00
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÉS	0,00	R\$ 3.702,42	0,00
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÉS	0,00	R\$ 3.701,73	0,00
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÉS	0,00	R\$ 3.702,42	0,00
18601	CADISTA	HxMÉS	0,00	R\$ 5.851,46	0,00
18650	CAMINHÃO LEVE DE CARROCERIA (92HP) C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTEIRO DE OBRA	UNxMÉS	0,00	R\$ 11.742,55	0,00
18610	COMPUTADOR	HxMÉS	0,00	R\$ 170,00	0,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA /FEITOR	HxMÉS	0,25	R\$ 5.848,14	1462,04
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HxMÉS	0,00	R\$ 6.963,71	0,00
18602	ENFERMEIRO	HxMÉS	0,00	R\$ 9.302,54	0,00
18960	ENHENHEIRO CORDENADOR	HxMÉS	0,00	R\$ 36.639,33	0,00
18585	ENHENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÉS	0,00	R\$ 25.381,61	0,00
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,00	R\$ 19.999,74	0,00
18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	0,00	R\$ 25.381,61	0,00
18582	ENGENHEIRO SENIOR	HxMÉS	0,00	R\$ 32.108,96	0,00
18609	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO	HxMÉS	0,00	R\$ 2.850,00	0,00
18608	EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA	UNxMÉS	0,00	R\$ 2.800,00	0,00
18597	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMÉS	0,00	R\$ 7.699,78	0,00
110257	IMPRESSORA	MÉS	0,00	R\$ 200,00	0,00
G0409	INSPEÇÃO DE DUTOS N1-SNQC (CEGÁS)	MÉS	0,00	R\$ 6.958,58	0,00
G0406	INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE LP-N2-G-SNQC/END (CEGÁS)	MÉS	0,00	R\$ 6.958,58	0,00
18594	LABORATORISTA	HxMÉS	0,00	R\$ 6.233,01	0,00
18603	MOTORISTA	HxMÉS	0,00	R\$ 3.750,73	0,00
18589	MÉDICO DO TRABALHADOR	HxMÉS	0,00	R\$ 12.898,98	0,00
18593	NIVELADOR	HxMÉS	0,00	R\$ 5.299,77	0,00
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	HxMÉS	0,00	R\$ 100,00	0,00
18612	PLOTTER	HxMÉS	0,00	R\$ 320,00	0,00
18604	SERVENTE	HxMÉS	0,00	R\$ 3.657,84	0,00
18592	TELEFONE MÓVEL	HxMÉS	0,00	R\$ 230,00	0,00
18592	TOPOGRAFO	HxMÉS	0,00	R\$ 7.590,57	0,00
18587	TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO	HxMÉS	0,00	R\$ 6.562,59	0,00
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÉS	0,00	R\$ 6.090,10	0,00
18606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA	HxMÉS	0,00	R\$ 6.745,98	0,00
18617	VIGIA	HxMÉS	0,00	R\$ 3.687,34	0,00
TOTAL SIMPLES:					R\$ 1.462,04
TOTAL PARA 3 MESES:					R\$ 4.386,11
FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 40,98
TOTAL GERAL:					R\$ 40,98


LOC-SERT - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
 CNPJ: 63.312.771/0001-34
RICARDO DENIS DE SOUZA LEAL
 SOCIO-GERENTE
 ENGENHEIRO CIVIL / CREA Nº 211090116-0
 CPF: 022.460.893-28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	REFORMA DAS PRAÇAS : LOTE 01 - PRAÇA JOAO VICENTE CRISPIM, LOTE 02 - PRAÇA DO BREA, LOTE 03 - PRAÇA DO DETRAN, LOTE 04 - PRAÇA DO LAMEIRO NO MUNICIPIO DE CRATO CEARÁ.	DATA : BDI : 20,09%															
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS PRAÇAS : LOTE 01 - PRAÇA DO CUPIM, LOTE 02 - PRAÇA DO BREA, LOTE 03 - PRAÇA DO DETRAN, LOTE 04 - PRAÇA DO LAMEIRO NO MUNICIPIO DE CRATO CEARÁ.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	CRATO CEARÁ																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CEARÁ																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1150

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

6.1 - Banco de Madeira

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA						
I0046	SEINFRA	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,50	19,1	9,55
I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	0,50	24,16	12,08
I1858	SEINFRA	SERRALHEIRO	H	0,50	24,16	12,08
I1879	SEINFRA	SOLDADOR	H	1,00	25	25,00
TOTAL MÃO DE OBRA						58,71
MATERIAIS						
I7480	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	KG	35,80	8,5	304,27
4331	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4"	UND	10,00	5,63	56,30
I2407	SEINFRA	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,06	2336,92	130,12
TOTAL MATERIAIS						490,69
SERVIÇOS						
C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,02	502,89	10,06
C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,02	54,09	1,08
C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,66	44,42	29,32
C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,46	24,64	85,25
C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	0,02	159,08	3,18
TOTAL SERVIÇOS						128,89
TOTAL SIMPLES						678,29

9.2 - Placa de Inauguração

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA						
I2543	SEINFRA	SERVEnte	H	0,50	18,46	9,23
TOTAL MÃO DE OBRA						9,23
SERVIÇOS						
I8424	SEINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	UM	1,00	753,75	753,75
C0162	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E PÓ DE MÁRMORE TRACO 1:3	M2	0,12	1174,17	143,84
C1936	SEINFRA	PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CIMENTO COLANTE	M2	0,25	281,96	70,49
TOTAL SERVIÇOS						968,08
TOTAL SIMPLES						977,31

LOC-SERT - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

CNPJ: 63.312.771/0001-34

RICARDO DENIS DE SOUZA LEAL

SOCIO-GERENTE

ENGENHEIRO CIVIL / CREA Nº 211090116-0

CPF: 022.460.893-28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DAS PRAÇAS DO BREA, LOTE 02 - PRAÇA DO BREA, LOTE 03 - PRAÇA DO DETRAN, LOTE 04 - PRAÇA DO LAMEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO CEARÁ.	DATA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	BDI:	20,09%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS PRAÇAS : LOTE 01 - PRAÇA DO CUIPIM, LOTE 02 - PRAÇA DO BREA, LOTE 03 - PRAÇA DO DETRAN, LOTE 04 - PRAÇA DO LAMEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO CEARÁ.	SEINFRA:	20/23/09 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%
LOCAL:	CRATO CEARÁ	SINAPI:	Composição	PROPRIA:	0,00%		0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CEARÁ						

LOTE 4

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.098,00	100,00%	R\$ 4.098,00					4.098,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.079,75	30,00%	R\$ 923,92	70,00%	R\$ 2.155,83			3.079,75
3	PISOS	R\$ 238.484,95			30,00%	R\$ 71.545,49	70,00%	R\$ 166.939,46	238.484,95
4	PAREDES	R\$ 136.729,20			100,00%	R\$ 136.729,20			136.729,20
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 1.960,54					100,00%	R\$ 1.960,54	1.960,54
6	URBANIZAÇÃO	R\$ 9.437,48	30,00%	R\$ 2.831,25	70,00%	R\$ 6.606,23			9.437,48
7	PLAYGROUND E ACADEMIA	R\$ 49.991,00			50,00%	R\$ 24.995,50	50,00%	R\$ 24.995,50	49.991,00
8	PAISAGISMO	R\$ 2.231,86					100,00%	R\$ 2.231,86	2.231,86
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.199,55					100,00%	R\$ 2.199,55	2.199,55

TOTAL MENSAL	1,75%	R\$ 7.853,17	54,00%	R\$ 242.032,25	44,25%	R\$ 198.326,91
---------------------	-------	--------------	--------	----------------	--------	----------------

TOTAL ACUMULADO	1,75%	R\$ 7.853,17	55,75%	R\$ 249.885,42	100,00%	R\$ 448.212,33
------------------------	-------	--------------	--------	----------------	---------	----------------

Ricardo Denis de Souza Leal
LOC-SERT - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

CNPJ: 63.312.771/0001-34

RICARDO DENIS DE SOUZA LEAL

SOCIO-GERENTE

ENGENHEIRO CIVIL / CREA Nº 211090116-0

CPF: 022.460.893-28