

Ofício nº 1403.03JI/SEINFRA Crato, 14 de março de 2025.

Ref.: Concorrência nº 2024.07.02.1  
Assunto: Análise e parecer referente à Proposta de Preços -  
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Senhora Agente de Contratação,

Em atenção à vossa solicitação, o Setor Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura efetuou a análise referente à PROPOSTA DE PREÇOS da CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, no âmbito da Concorrência Pública nº 2024.07.02.1, com as seguintes considerações:

1. Com relação à planilha orçamentária, não constatamos ocorrências;
2. O valor apresentado de R\$ 9.399.390,61 representa 92,00% do valor orçado pela Administração, portanto, afastada a inexequibilidade, dentro do limite estabelecido no item 6.8 do edital;
3. Quanto à Composição de Custos Unitários, não foram observadas irregularidades;
4. O cronograma físico-financeiro está compatível com o modelo elaborado pela Administração;
5. O detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais estão adequados ao valor final da proposta;

  
Lucas Maximiano Cruz Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CREA-CE 335867 - RNP 061767760-3  
Portaria Nº 09/2025-GP

  
Jorge Luis Ishimaru  
Engenheiro Civil  
CREA RNP 010196912-0  
Matr. 2989 SEINFRA/PMC

6. Todos estes documentos foram apresentados nos formatos PDF, com a assinatura do responsável técnico e do representante da empresa, e no formato EXCEL, em conformidade ao disposto no item 6.11.1 do edital;


Diante dos fatos, entendemos pela CLASSIFICAÇÃO da licitante, CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI nesta etapa do certame.

É o nosso parecer.

Atenciosamente,



**Jorge Luís Ishimaru**  
Engenheiro Civil CREA RNP 010196912-0  
Matrícula 2989 PMC



**Lucas Maximino Cruz Silva**  
Secretário de Infraestrutura  
Portaria N° 09/2025-GP

À Senhora  
**VALÉRIA DO CARMO MOURA**  
Agente de Contratação


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO  
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA


BDI N. DESON.  
SERVIÇOS: 20,09%  
INSUMOS: 14,96%

OBRA: MAPP 2920 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ  
DATA: JUNHO / 2024  
TABELAS: SEINFRA 28, SICRO 04/2024, SINAPI 05/2024

IMPACTO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI N. DESON.	P. UNIT. C/BDI N. DESON.	TOTAL N. DESON.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	VER. 1	TOTAL	VER. 2	%	BDI
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					179.872,00	1.497,81	1.798,72	OK	179.872,00	OK	100,00%	20,09%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.497,81	1.798,72	179.872,00							
					Subtotal 1.	179.872,00							
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					111.244,77							
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	216,00	187,01	224,58	48.509,28			OK	43.407,36	OK	89,48%	20,09%
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000)	M2	75.429,93	0,30	0,36	27.154,77			OK	27.154,77	OK	100,00%	20,00%
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000)	HA	1,76	557,97	670,07	1.179,32			OK	1.151,44	OK	97,64%	20,09%
2.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRA	KM	81,00	5,01	6,02	487,62			OK	459,27	OK	94,19%	20,13%
2.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/	KM	81,00	5,01	6,02	487,62			OK	459,27	OK	94,19%	20,13%
2.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,70	298,30	358,23	3.474,83			OK	3.474,83	OK	100,00%	20,09%
2.7	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.609,29	11,47	13,77	22.159,92			OK	22.159,92	OK	100,00%	20,09%
2.8	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	11,00	486,24	583,93	6.423,23			OK	6.423,23	OK	100,00%	20,09%
2.9	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	11,00	103,57	124,38	1.368,18			OK	1.184,81	OK	86,60%	20,09%
					Subtotal 2.	111.244,77							
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					196.612,07							
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	928,21	53,69	64,48	59.850,98			OK	59.850,98	OK	100,00%	20,10%
3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	M3	1.278,25	13,19	15,84	20.247,48			OK	19.378,27	OK	95,71%	20,13%
3.3	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.158,55	4,42	5,31	11.461,90			OK	10.943,85	OK	95,48%	20,14%
3.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,15	30,38	36,48	1.683,55			OK	1.683,55	OK	100,00%	20,08%
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1	M3	2.205,41	6,54	7,85	17.312,47			OK	16.430,30	OK	94,90%	20,16%
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1	M3	1.400,46	39,25	47,14	66.017,68			OK	62.614,57	OK	94,85%	20,09%
3.7	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL	M3	564,61	29,55	35,49	20.038,01			OK	19.800,87	OK	98,82%	20,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI N. DESON.	P. UNIT. C/BDI N. DESON.	TOTAL N. DESON.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	VER. 1	TOTAL	VER. 2	%	BDI
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					179.872,00	1.497,81	1.798,72	OK	179.872,00	OK	100,00%	20,09%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.497,81	1.798,72	179.872,00							
					Subtotal 1.	179.872,00							
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					111.244,77							
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	216,00	187,01	224,58	48.509,28			OK	43.407,36	OK	89,48%	20,09%
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000)	M2	75.429,93	0,30	0,36	27.154,77			OK	27.154,77	OK	100,00%	20,00%
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000)	HA	1,76	557,97	670,07	1.179,32			OK	1.151,44	OK	97,64%	20,09%
2.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRA	KM	81,00	5,01	6,02	487,62			OK	459,27	OK	94,19%	20,13%
2.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/	KM	81,00	5,01	6,02	487,62			OK	459,27	OK	94,19%	20,13%
2.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,70	298,30	358,23	3.474,83			OK	3.474,83	OK	100,00%	20,09%
2.7	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.609,29	11,47	13,77	22.159,92			OK	22.159,92	OK	100,00%	20,09%
2.8	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	11,00	486,24	583,93	6.423,23			OK	6.423,23	OK	100,00%	20,09%
2.9	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	11,00	103,57	124,38	1.368,18			OK	1.184,81	OK	86,60%	20,09%
					Subtotal 2.	111.244,77							
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					196.612,07							
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	928,21	53,69	64,48	59.850,98			OK	59.850,98	OK	100,00%	20,10%
3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	M3	1.278,25	13,19	15,84	20.247,48			OK	19.378,27	OK	95,71%	20,13%
3.3	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.158,55	4,42	5,31	11.461,90			OK	10.943,85	OK	95,48%	20,14%
3.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,15	30,38	36,48	1.683,55			OK	1.683,55	OK	100,00%	20,08%
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1	M3	2.205,41	6,54	7,85	17.312,47			OK	16.430,30	OK	94,90%	20,16%
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1	M3	1.400,46	39,25	47,14	66.017,68			OK	62.614,57	OK	94,85%	20,09%
3.7	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL	M3	564,61	29,55	35,49	20.038,01			OK	19.800,87	OK	98,82%	20,10%

  
Jorge Luis Ishimaru  
Engenheiro Civil  
CREA RNP 010196912-0  
Matr. 2989 SEINFRA/PMC


  
Lucas Maximino Cruz Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CREA-CE 335867 - RNP 061767760-3  
Portaria Nº 09/2024-CE



6.2	I	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	712,09	4.708,92	5.413,37	3.854.806,64
						Subtotal 6.1	4.008.283,68
<b>7.0</b>		<b>TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA</b>					<b>814.680,37</b>
7.1	C	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y =	T	38,69	341,58	392,68	15.192,79
7.2	C	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (	T	712,09	371,86	427,49	304.411,35
7.3	C	TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,5	T	5.069,96	41,22	49,50	250.963,02
7.4	C	TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,5	T	4.704,50	41,22	49,50	232.872,75
7.5	C	TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,5	T	227,08	41,22	49,50	11.240,46
						Subtotal 7.1	814.680,37
<b>8.0</b>		<b>TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA</b>					<b>729.798,98</b>
8.1	C	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,0	T	11.868,58	51,20	61,49	729.798,98
						Subtotal 8.1	729.798,98
<b>9.0</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>132.095,36</b>
9.1	C	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO (	M2	39,75	860,15	1.032,95	41.059,76
9.2	C	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	453,35	21,95	26,36	11.950,31
9.3	C	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'/	M2	4.059,82	16,22	19,48	79.085,29
						Subtotal 9.1	132.095,36
						<b>TOTAL</b>	<b>10.216.729,21</b>

4.077,92	4.687,98	OK	3.338.263,68	OK	86,60%	14,96%
341,58	392,68	OK	15.192,79	OK	100,00%	14,96%
371,86	427,49	OK	304.411,35	OK	100,00%	14,96%
41,22	49,50	OK	250.963,02	OK	100,00%	20,09%
41,22	49,50	OK	232.872,75	OK	100,00%	20,09%
41,22	49,50	OK	11.240,46	OK	100,00%	20,09%
51,20	61,49	OK	729.798,98	OK	100,00%	20,10%
757,87	910,13	OK	36.177,67	OK	88,11%	20,09%
20,07	24,10	OK	10.925,74	OK	91,43%	20,08%
14,49	17,40	OK	70.640,87	OK	89,32%	20,08%
			<b>9.399.390,61</b>		<b>92,00%</b>	

Crato, 14.03.2025

  
**Jorge Luis Ishimaru**  
 Engenheiro Civil  
 CREA RNP 010196912-0  
 Matr. 2989 SEINFRA/PMC

**Lucas Maximino Cruz Silva**  
 Secretário de Infraestrutura  
 CREA-CE 335867 - RNP 061767760-3  
 Portaria Nº 09/2025-GP