



PREFEITURA DO
CRATO

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal do Crato
Procuradoria Geral do Município
Setor de Licitações



Ofício N° 1401001/2020 - CPL

Crato/Ce, 14 de janeiro de 2020

Sr. Carlos Andson Paiva Marinho
Secretário Interino de Infraestrutura


Assunto: Solicitação de análise e parecer, referente proposta de preço exigida na Tomada de Preço n° 2019.10.29.1

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a análise e parecer acerca da **PROPOSTA DE PREÇO** apresentada pela empresa **CIVILTEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 02.287.686/0001-79.**

Anexo a este ofício o Processo Administrativo referente à Tomada de Preço N° 2019.10.29.1

Atenciosamente,

Valéria do Carmo Moura
Presidente da CPL/PMC

RECEBIDO POR:
Assinatura: 
DATA:
14, 01, 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ofício nº 2101011/2020 SEINFRA

Crato, 21 de janeiro de 2020

Assunto: Análise e Parecer referente TP 2019.10.29.1

Ref.: Contratação Dos Serviços De Engenharia Para Implantação De Sistema De Abastecimento De Água No Sítio Cruzeiro, Através Do Convênio Funasa Nº 01653/2017, Celebrado Entre A Fundação Nacional De Saúde – Funasa E O Município De Crato/Ce

Senhora Presidente,

Em atenção ao vosso Ofício nº 1401001/2020-CPL referente à análise e parecer da Tomada de Preços 2019.10.29.1, foram constatadas algumas irregularidades no que se refere à **proposta de preço** da empresa **CIVILTEC – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, a saber:

- a) O preço unitário do Item 07.05.07 – “Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações” apresentado pela empresa (R\$ 99,41) é **superior** ao apresentado no projeto básico do edital (R\$ 97,05), resultando em um valor total para execução do serviço (R\$ 3.316,05) também superior ao apresentado no edital (R\$ 3310,08);
- b) Analisando a planilha orçamentária apresentada pela empresa, foram identificadas imprecisões nos valores totais (Valores Unitários X Quantidade) apontados pela empresa, e conforme item 5.12.1 do edital “a Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura existentes **nos centavos**, decorrentes de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças **nos centavos** não ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor global da proposta da licitante)”, no entanto, como apresentado na Tabela 01 a seguir, apesar da diferença global ser menor que 0,1% do valor global, existem diferenças que ultrapassam a ordem dos centavos.
- c) Foi identificado que os erros identificados no item “b” foram decorrentes do cálculo considerando quatro casas decimais nos valores unitários dos serviços e como apontado no item 4.5 do edital “os preços constantes da proposta da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos”.

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**Tabela 01. Análise da planilha orçamentária apresentada pela empresa CIVILTEC –
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ITEM	Qty	VALOR UNITÁRIO (CIVILTEC)	VALOR TOTAL ESPERADO	VALOR TOTAL (CIVILTEC)	DIFERENÇA
01					
01.01					
01.01.01	5,18	R\$ 308,80	R\$ 1.599,58	R\$ 1.599,61	R\$ 0,03
01.02					
01.02.01	4,00	R\$ 475,15	R\$ 1.900,60	R\$ 1.900,60	-
01.02.02	88,00	R\$ 63,51	R\$ 5.588,88	R\$ 5.589,33	R\$ 0,45
01.02.03	1,00	R\$ 1.581,29	R\$ 1.581,29	R\$ 1.581,29	-
01.02.04	4,00	R\$ 552,50	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	-
02					
02.01					
02.01.01	400,00	R\$ 1,05	R\$ 420,00	R\$ 421,64	R\$ 1,64
02.02					
02.02.01	200,00	R\$ 295,81	R\$ 59.162,00	R\$ 59.163,72	R\$ 1,72
02.02.02	1,00	R\$ 1.358,50	R\$ 1.358,50	R\$ 1.358,50	-
02.02.03	0,80	R\$ 504,12	R\$ 403,30	R\$ 403,30	-
02.03					
02.03.01	2,36	R\$ 47,66	R\$ 112,48	R\$ 112,48	-
02.03.02	2,00	R\$ 594,26	R\$ 1.188,52	R\$ 1.188,51	-R\$ 0,01
02.03.03	2,00	R\$ 101,61	R\$ 203,22	R\$ 203,21	-R\$ 0,01
02.03.04	4,00	R\$ 39,52	R\$ 158,08	R\$ 158,10	R\$ 0,02
02.04					
02.04.01	2,00	R\$ 1.616,22	R\$ 3.232,44	R\$ 3.232,45	R\$ 0,01
02.04.02	2,00	R\$ 2.474,22	R\$ 4.948,44	R\$ 4.948,45	R\$ 0,01
02.04.03	1,00	R\$ 288,27	R\$ 288,27	R\$ 288,27	-
02.04.04	1,00	R\$ 144,13	R\$ 144,13	R\$ 144,13	-
02.04.05	2,00	R\$ 343,91	R\$ 687,82	R\$ 687,81	-R\$ 0,01
02.05					
02.05.01	2,00	R\$ 414,98	R\$ 829,96	R\$ 829,99	R\$ 0,03
02.06					
02.06.01	56,00	R\$ 52,90	R\$ 2.962,40	R\$ 2.962,46	R\$ 0,06
02.06.02	9,80	R\$ 108,68	R\$ 1.065,06	R\$ 1.065,04	-R\$ 0,02
02.06.03	8,20	R\$ 261,07	R\$ 2.140,77	R\$ 2.140,78	R\$ 0,01
03					
03.01					
03.01.01	1,00	R\$ 5.469,75	R\$ 5.469,75	R\$ 5.469,75	-
03.01.02	1,00	R\$ 3.138,20	R\$ 3.138,20	R\$ 3.138,20	-
03.02					
03.02.01	2,00	R\$ 16,27	R\$ 32,54	R\$ 32,53	-R\$ 0,01
03.02.02	4,00	R\$ 62,68	R\$ 250,72	R\$ 250,70	-R\$ 0,02
03.02.03	2,00	R\$ 167,39	R\$ 334,78	R\$ 334,77	-R\$ 0,01
03.02.04	2,00	R\$ 116,03	R\$ 232,06	R\$ 232,05	-R\$ 0,01
03.02.05	4,00	R\$ 25,90	R\$ 103,60	R\$ 103,60	-
03.02.06	373,00	R\$ 39,23	R\$ 14.632,79	R\$ 14.631,86	-R\$ 0,93
03.02.07	62,00	R\$ 17,65	R\$ 1.094,30	R\$ 1.094,11	-R\$ 0,19
03.02.08	2,00	R\$ 66,39	R\$ 132,78	R\$ 132,78	-
03.02.09	2,00	R\$ 19,59	R\$ 39,18	R\$ 39,18	-
03.02.10	2,00	R\$ 5,80	R\$ 11,60	R\$ 11,60	-

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

03.02.11	2,00	R\$ 51,17	R\$ 102,34	R\$ 102,35	R\$ 0,01
03.02.12	2,00	R\$ 878,81	R\$ 1.757,62	R\$ 1.757,61	-R\$ 0,01
03.02.13	373,00	R\$ 0,03	R\$ 11,19	R\$ 12,38	R\$ 1,19
03.02.14	2,00	R\$ 33,48	R\$ 66,96	R\$ 66,96	-
03.02.15	373,00	R\$ 5,69	R\$ 2.122,37	R\$ 2.122,67	R\$ 0,30
03.02.16	1,80	R\$ 15,47	R\$ 27,85	R\$ 27,85	-
03.02.17	62,00	R\$ 4,13	R\$ 256,06	R\$ 256,23	R\$ 0,17
03.02.18	2,00	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 18,37	R\$ 0,01
03.02.19	2,00	R\$ 0,61	R\$ 1,22	R\$ 1,22	-
03.03					
03.03.01	2,00	R\$ 546,98	R\$ 1.093,96	R\$ 1.093,95	-R\$ 0,01
03.03.02	2,00	R\$ 59,06	R\$ 118,12	R\$ 118,12	-
03.03.03	2,00	R\$ 168,73	R\$ 337,46	R\$ 337,47	R\$ 0,01
03.03.04	37,60	R\$ 4,99	R\$ 187,62	R\$ 187,80	R\$ 0,18
03.03.05	2,00	R\$ 68,34	R\$ 136,68	R\$ 136,69	R\$ 0,01
03.03.06	4,00	R\$ 39,56	R\$ 158,24	R\$ 158,24	-
03.03.07	219,80	R\$ 17,15	R\$ 3.769,57	R\$ 3.769,48	-R\$ 0,09
03.03.08	183,60	R\$ 7,57	R\$ 1.389,85	R\$ 1.389,72	-R\$ 0,13
03.03.09	423,20	R\$ 3,29	R\$ 1.392,33	R\$ 1.393,56	R\$ 1,23
03.03.10	6,00	R\$ 15,29	R\$ 91,74	R\$ 91,76	R\$ 0,02
03.03.11	2,00	R\$ 4,24	R\$ 8,48	R\$ 8,49	R\$ 0,01
03.03.12	6,00	R\$ 12,63	R\$ 75,78	R\$ 75,78	-
03.03.13	23,20	R\$ 3,18	R\$ 73,78	R\$ 73,83	R\$ 0,05
03.03.14	29,50	R\$ 5,38	R\$ 158,71	R\$ 158,75	R\$ 0,04
03.03.15	12,30	R\$ 11,70	R\$ 143,91	R\$ 143,93	R\$ 0,02
03.03.16	13,00	R\$ 1,14	R\$ 14,82	R\$ 14,80	-R\$ 0,02
03.03.17	8,00	R\$ 0,81	R\$ 6,48	R\$ 6,45	-R\$ 0,03
03.03.18	9,90	R\$ 2,38	R\$ 23,56	R\$ 23,52	-R\$ 0,04
03.03.19	9,90	R\$ 5,70	R\$ 56,43	R\$ 56,45	R\$ 0,02
03.04					
03.04.01	4,00	R\$ 185,21	R\$ 740,84	R\$ 740,84	-
04					
04.01					
04.01.01	5,40	R\$ 39,88	R\$ 215,35	R\$ 215,39	R\$ 0,04
04.02					
04.02.01	1,08	R\$ 87,75	R\$ 94,77	R\$ 94,76	-R\$ 0,01
04.02.02	0,16	R\$ 18,31	R\$ 2,93	R\$ 2,93	-
04.03					
04.03.01	0,65	R\$ 384,39	R\$ 249,85	R\$ 249,86	R\$ 0,01
04.03.02	0,27	R\$ 612,50	R\$ 165,38	R\$ 165,38	-
04.03.03	18,88	R\$ 9,89	R\$ 186,72	R\$ 186,56	-R\$ 0,16
04.03.04	5,52	R\$ 124,42	R\$ 686,80	R\$ 686,77	-R\$ 0,03
04.04					
04.04.01	11,88	R\$ 45,73	R\$ 543,27	R\$ 543,21	-R\$ 0,06
04.04.02	0,50	R\$ 106,24	R\$ 53,12	R\$ 53,11	-R\$ 0,01
04.05					
04.05.01	1,82	R\$ 69,77	R\$ 126,98	R\$ 126,98	-
04.05.02	3,42	R\$ 28,08	R\$ 96,03	R\$ 96,05	R\$ 0,02
04.05.03	1,24	R\$ 49,45	R\$ 61,32	R\$ 61,32	-
04.05.04	2,30	R\$ 12,36	R\$ 28,43	R\$ 28,43	-
04.06					
04.06.01	25,08	R\$ 6,90	R\$ 173,05	R\$ 172,96	-R\$ 0,09



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.06.02	1,82	R\$ 4,16	R\$ 7,57	R\$ 7,58	R\$ 0,01
04.06.03	25,08	R\$ 29,34	R\$ 735,85	R\$ 735,94	R\$ 0,09
04.06.04	1,82	R\$ 22,64	R\$ 41,20	R\$ 41,22	R\$ 0,02
04.07					-
04.07.01	1,82	R\$ 18,87	R\$ 34,34	R\$ 34,35	R\$ 0,01
04.07.02	1,82	R\$ 23,66	R\$ 43,06	R\$ 43,04	-R\$ 0,02
04.08					-
04.08.01	3,60	R\$ 73,46	R\$ 264,46	R\$ 264,43	-R\$ 0,03
04.09					-
04.09.01	1,20	R\$ 479,11	R\$ 574,93	R\$ 574,93	-
04.10					-
04.10.01	50,62	R\$ 7,18	R\$ 363,45	R\$ 363,25	-R\$ 0,20
04.10.02	1,00	R\$ 208,67	R\$ 208,67	R\$ 208,67	-
04.10.03	2,40	R\$ 19,47	R\$ 46,73	R\$ 46,72	-R\$ 0,01
04.11					-
04.11.01	2,00	R\$ 102,73	R\$ 205,46	R\$ 205,47	R\$ 0,01
05					-
05.01					-
05.01.01	780,00	R\$ 1,34	R\$ 1.045,20	R\$ 1.035,84	-R\$ 9,36
05.02					-
05.02.01	280,80	R\$ 5,58	R\$ 1.566,86	R\$ 1.564,53	-R\$ 2,33
05.02.02	280,80	R\$ 13,51	R\$ 3.793,61	R\$ 3.792,32	-R\$ 1,29
05.03					-
05.03.01	780,00	R\$ 0,55	R\$ 429,00	R\$ 431,34	R\$ 2,34
05.03.02	780,00	R\$ 0,26	R\$ 202,80	R\$ 199,84	-R\$ 2,96
05.04					-
05.04.01	0,79	R\$ 537,28	R\$ 424,45	R\$ 424,45	-
06					-
06.01					-
06.01.01	780,00	R\$ 8,76	R\$ 6.832,80	R\$ 6.834,83	R\$ 2,03
06.02					-
06.02.01	1,00	R\$ 25,57	R\$ 25,57	R\$ 25,57	-
06.02.02	1,00	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	-
06.02.03	3,00	R\$ 32,60	R\$ 97,80	R\$ 97,79	-R\$ 0,01
07					-
07.01					-
07.01.01	1,00	R\$ 3.740,47	R\$ 3.740,47	R\$ 3.740,47	-
07.02					-
07.02.01	16,00	R\$ 39,88	R\$ 638,08	R\$ 638,21	R\$ 0,13
07.03					-
07.03.01	30,40	R\$ 28,12	R\$ 854,85	R\$ 854,85	-
07.04					-
07.04.01	11,94	R\$ 31,61	R\$ 377,42	R\$ 377,38	-R\$ 0,04
07.04.02	18,46	R\$ 4,04	R\$ 74,58	R\$ 74,63	R\$ 0,05
07.04.03	18,46	R\$ 1,33	R\$ 24,55	R\$ 24,58	R\$ 0,03
07.05					-
07.05.01	6,40	R\$ 388,87	R\$ 2.488,77	R\$ 2.488,80	R\$ 0,03
07.05.02	10,05	R\$ 96,36	R\$ 968,42	R\$ 968,44	R\$ 0,02
07.05.03	235,29	R\$ 8,77	R\$ 2.063,49	R\$ 2.063,24	-R\$ 0,25
07.05.04	192,60	R\$ 6,58	R\$ 1.267,31	R\$ 1.267,94	R\$ 0,63
07.05.05	45,91	R\$ 8,43	R\$ 387,02	R\$ 386,74	-R\$ 0,28
07.05.06	2,40	R\$ 321,41	R\$ 771,38	R\$ 771,35	-R\$ 0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

07.05.07	27,01	R\$ 122,77	R\$ 3.316,02	R\$ 3.316,05	R\$ 0,03
07.06					-
07.06.01	41,00	R\$ 159,83	R\$ 6.553,03	R\$ 6.552,95	-R\$ 0,08
07.06.02	2,00	R\$ 483,35	R\$ 966,70	R\$ 966,71	R\$ 0,01
07.07					-
07.07.01	78,70	R\$ 2,73	R\$ 214,85	R\$ 215,27	R\$ 0,42
07.07.02	78,70	R\$ 55,21	R\$ 4.345,03	R\$ 4.344,79	-R\$ 0,24
07.08					-
	186,99	R\$ 9,54	R\$ 1.783,88	R\$ 1.783,17	-R\$ 0,71
07.08.02	2,40	R\$ 19,47	R\$ 46,73	R\$ 46,72	-R\$ 0,01
07.08.03	1,00	R\$ 208,67	R\$ 208,67	R\$ 208,67	-
07.09					-
07.09.01	17,60	R\$ 63,35	R\$ 1.114,96	R\$ 1.114,92	-R\$ 0,04
07.09.02	1,20	R\$ 479,11	R\$ 574,93	R\$ 574,93	-
07.09.03	9,42	R\$ 355,01	R\$ 3.344,19	R\$ 3.344,25	R\$ 0,06
07.10					-
07.10.01	1,00	R\$ 1.784,66	R\$ 1.784,66	R\$ 1.784,66	-
07.11					-
07.11.01	56,00	R\$ 52,90	R\$ 2.962,40	R\$ 2.962,46	R\$ 0,06
07.11.02	9,60	R\$ 108,68	R\$ 1.043,33	R\$ 1.043,30	-R\$ 0,03
07.11.03	8,20	R\$ 261,07	R\$ 2.140,77	R\$ 2.140,78	R\$ 0,01
08					-
08.01					-
08.01.01	2,00	R\$ 105,30	R\$ 210,60	R\$ 210,59	-R\$ 0,01
08.01.02	4,00	R\$ 31,05	R\$ 124,20	R\$ 124,20	-
08.01.03	17,80	R\$ 24,81	R\$ 441,62	R\$ 441,57	-R\$ 0,05
08.01.04	1,00	R\$ 84,68	R\$ 84,68	R\$ 84,68	-
08.01.05	1,00	R\$ 131,72	R\$ 131,72	R\$ 131,72	-
08.01.06	1,00	R\$ 46,61	R\$ 46,61	R\$ 46,61	-
08.02					-
08.02.01	1,00	R\$ 301,91	R\$ 301,91	R\$ 301,91	-
08.02.02	11,20	R\$ 50,28	R\$ 563,14	R\$ 563,11	-R\$ 0,03
08.02.03	1,00	R\$ 184,16	R\$ 184,16	R\$ 184,16	-
08.02.04	1,00	R\$ 284,10	R\$ 284,10	R\$ 284,10	-
08.02.05	1,00	R\$ 69,69	R\$ 69,69	R\$ 69,69	-
08.02.06	4,00	R\$ 76,55	R\$ 306,20	R\$ 306,22	R\$ 0,02
08.02.07	1,00	R\$ 564,83	R\$ 564,83	R\$ 564,83	-
08.03					-
08.03.01	2,00	R\$ 105,30	R\$ 210,60	R\$ 210,59	-R\$ 0,01
08.03.02	8,00	R\$ 31,05	R\$ 248,40	R\$ 248,40	-
08.03.03	26,80	R\$ 24,81	R\$ 664,91	R\$ 664,84	-R\$ 0,07
08.03.04	3,00	R\$ 84,68	R\$ 254,04	R\$ 254,03	-R\$ 0,01
08.03.05	1,00	R\$ 131,72	R\$ 131,72	R\$ 131,72	-
08.03.06	1,00	R\$ 46,61	R\$ 46,61	R\$ 46,61	-
08.03.07	1,00	R\$ 237,58	R\$ 237,58	R\$ 237,58	-
08.03.08	3,00	R\$ 27,03	R\$ 81,09	R\$ 81,08	-R\$ 0,01
08.03.09	1,00	R\$ 63,29	R\$ 63,29	R\$ 63,29	-
08.03.10	1,00	R\$ 90,44	R\$ 90,44	R\$ 90,44	-
08.04					-
08.04.01	41,00	R\$ 568,19	R\$ 23.295,79	R\$ 23.295,83	R\$ 0,04
08.05					-
08.05.01	1,00	R\$ 906,87	R\$ 906,87	R\$ 906,87	-

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


08.05.02	4,00	R\$ 2,21	R\$ 8,84	R\$ 8,84	-
08.05.03	2,00	R\$ 15,91	R\$ 31,82	R\$ 31,82	-
08.05.04	2,00	R\$ 10,88	R\$ 21,76	R\$ 21,77	R\$ 0,01
08.05.05	2,00	R\$ 98,36	R\$ 196,72	R\$ 196,71	-R\$ 0,01
08.05.06	2,00	R\$ 35,38	R\$ 70,76	R\$ 70,76	-
08.05.07	2,00	R\$ 6,30	R\$ 12,60	R\$ 12,60	-
09					-
09.01					-
09.01.01	7.903,29	R\$ 0,23	R\$ 1.817,76	R\$ 1.831,19	R\$ 13,43
09.02					-
09.02.01	2.845,18	R\$ 5,58	R\$ 15.876,10	R\$ 15.852,50	-R\$ 23,60
09.02.02	2.845,18	R\$ 13,51	R\$ 38.438,38	R\$ 38.425,29	-R\$ 13,09
09.03					-
09.03.01	10,00	R\$ 0,99	R\$ 9,90	R\$ 9,94	R\$ 0,04
09.03.02	856,00	R\$ 0,79	R\$ 676,24	R\$ 671,02	-R\$ 5,22
09.03.03	7.037,29	R\$ 0,55	R\$ 3.870,51	R\$ 3.891,62	R\$ 21,11
09.03.04	7.037,29	R\$ 0,26	R\$ 1.829,70	R\$ 1.802,95	-R\$ 26,75
09.03.05	856,00	R\$ 0,31	R\$ 265,36	R\$ 267,84	R\$ 2,48
09.03.06	10,00	R\$ 0,50	R\$ 5,00	R\$ 5,01	R\$ 0,01
09.04					-
09.04.01	1,30	R\$ 537,28	R\$ 698,46	R\$ 698,43	R\$ 0,02
09.05					-
09.05.01	8,00	R\$ 414,98	R\$ 3.319,84	R\$ 3.319,91	R\$ 0,07
10					-
10.01					-
10.01.01	10,00	R\$ 35,64	R\$ 356,40	R\$ 356,36	-R\$ 0,04
10.01.02	856,00	R\$ 18,00	R\$ 15.408,00	R\$ 15.408,34	R\$ 0,34
10.01.03	7.037,29	R\$ 8,76	R\$ 61.646,66	R\$ 61.664,96	R\$ 18,30
10.02					-
10.02.01	1,00	R\$ 142,88	R\$ 142,88	R\$ 142,88	-
10.02.02	1,00	R\$ 64,19	R\$ 64,19	R\$ 64,19	-
10.02.03	3,00	R\$ 76,95	R\$ 230,85	R\$ 230,86	R\$ 0,01
10.02.04	2,00	R\$ 53,26	R\$ 106,52	R\$ 106,52	-
10.02.05	1,00	R\$ 29,66	R\$ 29,66	R\$ 29,66	-
10.02.06	16,00	R\$ 26,01	R\$ 416,16	R\$ 416,19	R\$ 0,03
10.02.07	5,00	R\$ 32,60	R\$ 163,00	R\$ 162,99	-R\$ 0,01
10.02.08	4,00	R\$ 39,32	R\$ 157,28	R\$ 157,26	-R\$ 0,02
10.02.09	11,00	R\$ 21,90	R\$ 240,90	R\$ 240,91	R\$ 0,01
10.02.10	19,00	R\$ 7,16	R\$ 136,04	R\$ 136,05	R\$ 0,01
10.02.11	14,00	R\$ 25,57	R\$ 357,98	R\$ 357,98	-
10.02.12	2,00	R\$ 47,44	R\$ 94,88	R\$ 94,88	-
10.02.13	8,00	R\$ 34,72	R\$ 277,76	R\$ 277,75	-R\$ 0,01
10.02.14	3,00	R\$ 16,76	R\$ 50,28	R\$ 50,29	R\$ 0,01
10.02.15	1,00	R\$ 23,54	R\$ 23,54	R\$ 23,54	-
10.02.16	1,00	R\$ 7,18	R\$ 7,18	R\$ 7,18	-
10.02.17	11,00	R\$ 9,18	R\$ 100,98	R\$ 101,01	R\$ 0,03
10.02.18	76,00	R\$ 2,77	R\$ 210,52	R\$ 210,79	R\$ 0,27
10.03					-
10.03.01	1,00	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90	-
10.03.02	3,00	R\$ 116,03	R\$ 348,09	R\$ 348,08	-R\$ 0,01
10.03.03	1,00	R\$ 292,99	R\$ 292,99	R\$ 292,99	-
10.03.04	16,00	R\$ 18,17	R\$ 290,72	R\$ 290,66	-R\$ 0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

10.03.05	2,00	R\$ 40,76	R\$ 81,52	R\$ 81,53	R\$ 0,01
10.03.06	5,00	R\$ 53,69	R\$ 268,45	R\$ 268,46	R\$ 0,01
10.03.07	1,00	R\$ 878,81	R\$ 878,81	R\$ 878,81	-
11					-
11.01					-
11.01.01	220,00	R\$ 58,13	R\$ 12.788,60	R\$ 12.789,92	R\$ 1,32
11.01.02	220,00	R\$ 2,34	R\$ 514,80	R\$ 514,82	R\$ 0,02
11.01.03	1,98	R\$ 248,36	R\$ 491,75	R\$ 491,74	-R\$ 0,01
11.01.04	220,00	R\$ 103,38	R\$ 22.743,60	R\$ 22.742,87	-R\$ 0,73
11.02					-
11.02.01	1.804,00	R\$ 23,76	R\$ 42.863,04	R\$ 42.851,68	-R\$ 11,36
11.03					-
11.03.01	1,00	R\$ 379,50	R\$ 379,50	R\$ 379,50	-
12					-
12.01					-
12.01.01	220,00	R\$ 3,94	R\$ 866,80	R\$ 867,88	R\$ 1,08
12.01.02	1,00	R\$ 16,74	R\$ 16,74	R\$ 16,74	-
12.01.03	23,00	R\$ 11,05	R\$ 254,15	R\$ 254,15	-
12.01.04	196,00	R\$ 7,90	R\$ 1.548,40	R\$ 1.548,56	R\$ 0,16
12.01.05	220,00	R\$ 10,81	R\$ 2.378,20	R\$ 2.377,52	-R\$ 0,68
12.02					-
12.02.01	1,00	R\$ 824,52	R\$ 824,52	R\$ 824,52	-
12.02.02	2,00	R\$ 35,03	R\$ 70,06	R\$ 70,06	-
12.02.03	2,00	R\$ 25,79	R\$ 51,58	R\$ 51,58	-
13					-
13.01					-
13.01.01	400,00	R\$ 13,77	R\$ 5.508,00	R\$ 5.509,08	R\$ 1,08
13.01.02	80,00	R\$ 60,33	R\$ 4.826,40	R\$ 4.826,38	-R\$ 0,02
VALOR TOTAL			R\$ 470.935,51	R\$ 470.907,10	-R\$ 28,41

Assim sendo, somos pela desclassificação da referida empresa.

Atenciosamente,


Brenda de Alencar Távora Ribeiro
Engenheira Civil - CREA CE 339515
Secretaria Municipal de Infraestrutura

À Senhora
VALÉRIA DO CARMO MOURA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal do Crato