





ATA DA SESSÃO PÚBLICA, EM INSTRUÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE **TOMADA DE PREÇOS 2022.08.05.1**

Às **08h00min. (horário local)** do dia dezoito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (**19/09/2022**), na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal do Crato, Estado do Ceará, sito Largo Júlio Saraiva, S/Nº - Centro, nesta cidade, reuniu-se, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal do Crato-Ce, nomeada através da portaria nº. **3012001/2021** e composta pelos servidores: **VALÉRIA DO CARMO MOURA** - (Presidente), **TANIA APARECIDA DOS SANTOS** - (Membro), **CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO** (membro), onde compareceu o Engenheiro Civil da Secretaria de Infraestrutura o Senhor **Jorge Luiz Ishimaru**, **RNP 010196912-0**, para participarem da abertura do envelope de proposta de preço da empresa **JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, **CNPJ: 14.026.525/0001-00**, referente a licitação acima numerada, que tem por objetivo a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE**. De início a Comissão de Licitação e o engenheiro assinaram o documento de Lista de Presença/Credenciamento. Deu-se então, início abertura dos envelopes, contendo a **"PROPOSTA DE PREÇOS"** da empresa. Constatada a inviolabilidade do envelope, a Comissão Permanente de Licitação procederá, imediatamente, à abertura da proposta, cujo serão conferidas, lidas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelo engenheiro presente. Após análise feita pelo engenheiro da Secretaria de Infraestrutura conforme relatório anexo a esta ata. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação decide em comum acordo com os membros a proposta da empresa **JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, **CNPJ: 14.026.525/0001-00** com o valor Global de R\$ 648.653,59 (seiscentos e quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos) esta **CLASSIFICADA**. A Comissão declara vencedor do certame a empresa **JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, **CNPJ: 14.026.525/0001-00**. O resultado da classificação da proposta será publicado nos mesmos jornais que foi publicado o aviso de licitação e ficará aberto o prazo recursal conforme a Lei Federal Nº 8.666/93. Nada mais havendo a tratar eu Valéria do Carmo Moura, lavrei os termos da presente ata circunstanciada que depois de lida e aprovada por todos os presentes a sessão pública será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Deu-se então, por encerrada, a presente sessão pública.


Jorge Luiz Ishimaru
Engenheiro Civil
RNP 010196912-0
Secretaria de Infraestrutura






PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO
CRATO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE - PORTARIA Nº. 3012001/2021

NOME	ASSINATURA	CARGO
<ul style="list-style-type: none"> Valéria do Carmo Moura 		Presidente
<ul style="list-style-type: none"> Tania Aparecida dos Santos 		Membro
<ul style="list-style-type: none"> Charles Antônio Dória do Nascimento 		Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

OBRA: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS VILA LOBO, VITÓRIA NOSSA, MUTIRÃO E PONTA DA SERRA
 END.: DIVERSOS
 DATA: 28.04.2022

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.552,08
1.1	PLACA PADRÃO DA OBRA	m ²	24,00	151,47	189,67	4.552,08
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					22.784,63
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	m ²	36,36	6,22	7,79	283,24
2.2	JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES	m ²	36,36	11,78	14,75	536,31
2.3	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/ REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP. 60mm	m ²	36,36	482,43	604,10	21.965,08
3.0	PAREDES E PAINÉIS					3.015,80
3.1	ALV. DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARG. MISTA CAL HIDRAT. ESP.20cm	m ²	9,83	104,79	131,22	1.289,89
3.2	ALV. DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARG. MISTA CAL HIDRAT. ESP.10cm	m ²	14,66	59,82	74,91	1.098,18
3.3	ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	1,19	421,26	527,50	627,73
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					1.350,40
4.1	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJOLOINHO	m ²	5,83	184,98	231,63	1.350,40
5.0	COBERTA					367.074,72
5.1	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA ESP. 0,7mm	m ²	338,88	61,09	76,50	25.924,32
5.2	COLUNAS P/ PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	m ²	610,56	72,04	90,21	55.078,62
5.3	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	m ²	610,56	149,75	187,52	114.492,21
5.4	TELHA AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADA INCL. 3% VÃO 26m	m ²	610,56	213,52	267,37	163.245,43
5.5	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	m ²	610,56	10,90	13,65	8.334,14
6.0	REVESTIMENTO					2.497,50
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm	m ²	48,98	6,18	7,74	379,11
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3	m ²	48,98	34,54	43,25	2.118,39
7.0	PISO					42.890,82
7.1	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. 12mm INCL. POLIMENTO (EXTERNO) - RECUPERAÇÃO	m ²	158,85	92,37	115,67	18.374,18
7.2	PISO CIMENTADO ESP. 1,5cm, C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	m ²	399,88	48,96	61,31	24.516,64
8.0	PINTURA					157.114,38
8.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	1.843,34	37,76	47,28	87.153,12
8.2	TINTA EPOXI EM PISO C/ SELADOR E MASS. ACRÍLICO EM DEMARCAÇÃO	m ²	88,44	112,79	141,24	12.491,27
8.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	m ²	860,49	20,78	26,02	22.389,95
8.4	CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO C/ TRINCHA(QUITMOX, FERROX, OXIPRIMER, ARMATEC OX7 OU SIMILAR)	m ²	8,20	180,98	226,62	1.858,28


J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

P. UNIT	VER. 1	TOTAL	VER. 2
		4.425,36	
184,39	OK	4.425,36	OK
		22.386,12	
7,79	OK	283,24	OK
14,64	OK	532,31	OK
593,25	OK	21.570,57	OK
		2.977,55	
129,45	OK	1.272,49	OK
74,07	OK	1.085,87	OK
520,33	OK	619,19	OK
		1.311,05	
224,88	OK	1.311,05	OK
		357.275,25	
74,32	OK	25.185,56	OK
88,42	OK	53.985,72	OK
183,89	OK	112.275,88	OK
257,95	OK	157.493,95	OK
13,65	OK	8.334,14	OK
		2.473,98	
7,66	OK	375,19	OK
42,85	OK	2.098,79	OK
		42.458,53	
113,88	OK	18.089,84	OK
60,94	OK	24.368,69	OK
		155.772,34	
46,94	OK	86.526,38	OK
139,73	OK	12.357,27	OK
25,73	OK	22.140,41	OK
226,62	OK	1.858,28	OK

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature at the bottom center.
 - Initials "AW" on the left.
 - A circled letter "P" on the right.

8.5	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO TIPO NOVACOR	m²	1.144,00	23,19	29,04	33.221,76
9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA						30.937,08
9.1	QUADRO PARA MEDIÇÃO EM PAREDE	unid.	1,00	1.352,03	1.693,01	1.693,01
9.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ ATÉ 24 DIVISÕES 332x332x95mm C/ BARRAMENTO	unid.	1,00	310,47	388,77	388,77
9.3	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COOPERWELD 5/8"x2,40m	unid.	8,00	257,01	321,83	2.574,64
9.4	CABO COBRE NU 16mm²	m	104,00	18,04	22,59	2.349,36
9.5	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5mm²	m	154,12	6,13	7,68	1.183,64
9.6	CABO ISOLADO PVC 750V 4mm²	m	34,68	7,44	9,32	323,22
9.7	REFLETOR SLIM LED 150W, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT	unid.	34,00	472,69	591,90	20.124,60
9.8	PONTO ELÉTRICO MAT. E EXECUÇÃO	unid.	8,00	229,58	287,48	2.299,84
10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						30.336,35
10.1	CONJUNTO P/ FUTSAL C/ TRAVES OFICIAIS DE 3.00x2.00m EM TUBO DE AÇO GALV. 3" C/ REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER C/ TINTA ESMALTE SINT. E REDES	CJ	1,00	3.506,46	4.390,79	4.390,79
10.2	CONJUNTO P/ BASQUETE C/ TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, COD. OFICIAL 1.05x1.80m ESP. 18mm, COMPL. INCL. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALV. 4" ACAB. EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINT. C/ REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA AVANÇO LIVRE DE 2,30m	CJ	2,00	3.181,59	3.983,99	7.967,98
10.3	CONJUNTO P/ QUADRA DE VOLEY OFICIAL C/ POSTES EM TUBO EM TUBO DE AÇO GALV. 3", H = 255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINT., REDE DE NYLO C/ 2mm, MALHA 10x10cm E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.128,73	2.665,60	2.665,60
10.4	TELA GALV. MALHAQUADRADA/LOSANGULAR 2" (5x5cm) FIO 10 (3.4mm)	m²	75,60	99,48	124,57	9.417,49
10.5	SOLDA EM TRAVES DE FUTSAL	m²	33,60	31,43	39,36	1.322,50
10.6	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	32,76	111,45	139,56	4.571,99
TOTAL GERAL						662.553,76

28,75	OK	32.890,00	OK
		30.023,63	
1.641,37	OK	1.641,37	OK
380,04	OK	380,04	OK
314,44	OK	2.515,52	OK
22,05	OK	2.293,20	OK
7,59	OK	1.169,77	OK
9,19	OK	318,71	OK
571,55	OK	19.432,70	OK
284,04	OK	2.272,32	OK
		29.549,33	
4.236,23	OK	4.236,23	OK
3.844,24	OK	7.688,48	OK
2.571,77	OK	2.571,77	OK
122,23	OK	9.240,59	OK
39,36	OK	1.322,50	OK
137,05	OK	4.489,76	OK
		648.653,14	


 JORGE LUÍS ISHIMARU
 CREA 1973/D AC
 Matrícula 2989 PMC





