



PROCURADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO  
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO  
**CRATO**



Ofício N° 2511002/2022 - CPL

Crato/Ce, 25 de novembro de 2022

Sr. Italo Samuel Gonçalves Dantas  
Secretário de Infraestrutura

**Assunto:** Solicitação de análise e parecer, referente à PROPOSTA DE PREÇOS exigida na TOMADA DE PREÇOS n° 2022.08.15.1

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a análise e parecer acerca da PROPOSTA DE PREÇOS apresentada pelas empresas CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 00.611.868/0001-28; JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 14.026.525/0001-00; ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01.

Anexo a este ofício o Processo Administrativo referente à TOMADA DE PREÇOS n° 2022.08.15.1

Atenciosamente,

Valéria do Carmo Moura  
PRESIDENTE DA CPL/PMC

RECEBIDO POR: Assinatura: _____
DATA: _____ 25 / 11 / 22


Ofício nº Ofício nº 2911.02/LH SEINFRA


Crato, 29 de novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
FLS Nº: 592  
~~COMISSÃO DE LICITAÇÃO~~

Ref.: Ofício nº 2511002/2022-CPL

Assunto: Análise e Parecer referente à Proposta de Preço – TOMADA DE PREÇO nº  
2022.08.15.1

  
Luis Henrique Rodrigues Apolinario  
Engenheiro Mecânico  
RNP 181744156-6  
CREA 364308 CE

  
Samuel Gonçalves Dantas  
Secretário de Infraestrutura  
CREA/CE 344553/RNP 1887991-6  
Poderes: 610.000.000.000

Senhora Presidente,

Em atenção a vossa solicitação, informamos que o setor técnico desta Secretaria Municipal de Infraestrutura analisou a PROPOSTA DE PREÇO apresentada pelas empresas CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, considerando o que diz respeito aos itens previstos do Edital da Tomada de Preço nº 2022.08.15.1, relativa à PROPOSTA DE PREÇO.

Analisando-se as propostas das licitantes, constatamos a seguinte ocorrência:

- a) A empresa ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou preço unitário do item 1.1 (ADMINISTRAÇÃO DE OBRA), da planilha de orçamentária, superior ao indicado pela planilha presente no ANEXO I, em discordância com o previsto com o item 4.8 deste edital.

Desta forma, nosso entendimento é pela **DESCCLASSIFICAÇÃO** da empresa: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA e pela **CLASSIFICAÇÃO** das empresas na ordem a seguir enunciada:


1º - J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIREL – R\$ 944.408,21

2º - DIOGENES MOREIRA ENGENHARIA LTDA – R\$ 949.374,05

É o que temos a relatar.

Anexo a este ofício, retornamos o Processo Administrativo referente à Tomada de Preço nº 2022.08.15.1, volume 02.

Atenciosamente,

  
*Luis Henrique Rodrigues Apolinario*  
Engenheiro Mecânico CREA 364308 CE  
Matrícula 51091 PMC

  
*Ítalo Samuel Gonçalves Dantas*  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Portaria Nº 0107007/2021-GP

À Senhora  
**VALÉRIA DO CARMO MOURA**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



CONCORRÊNCIA Nº 2022.08.15.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.

ANÁLISE - PROPOSTA DE PREÇOS

Item do Edital	DESCRIÇÃO	J L EMPREENDIMENTOS	ELETROCAMPO	CONSTRUTORA IMPACTO
4.1	Será aceito apenas um único envelope contendo as propostas de preços, devidamente lacrado, apresentado juntamente com o envelope de documentação, sobrescrito: AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2022.08.15.1 ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL RAZÃO SOCIAL:	OK. Fls 558	OK. Fls 566	OK. Fls 575
4.2	As propostas de preços deverão ser confeccionadas em única via, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razão Social e endereço do proponente, datadas, assinadas ou rubricadas em todas as folhas pelo representante legal e pelo responsável técnico da licitante, devidamente qualificados no processo licitatório.	OK. Fls 559 a 565	OK. Fls 566 a 574	OK. Fls 575 a 589
a)	a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, conforme Anexos I e II;	OK. Fls 560	OK. Fls 568	OK. Fls 580
b)	Preço Global por quanto à licitante se compromete a executar os serviços objeto desta Licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso;	OK. Fls 559 = R\$ 944.408,21	OK. Fls 567 = R\$ 952.325,91	OK. Fls 577/578= R\$ 949.374,05
c)	Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias	OK. Fls 559	OK. Fls 567	OK. Fls 577
d)	Prazo de execução dos serviços que será de 150 (cento e cinquenta) dias.	OK. Fls 559	OK. Fls 567	OK. Fls 577
4.2.2	A proposta deverá ser elaborada de forma detalhada, contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o preço unitário e total, e o global do orçamento por extenso, e ainda com :	OK. Fls 559 a 565	OK. Fls 566 a 574	OK. Fls 575 a 589
4.2.2.1	Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do orçamento apresentado, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.	OK. Fls 561 e 562	OK. Fls 569 a 571	OK. Fls 584 a 589
4.2.2.2	Composição analítica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas).	OK. Fls 563	OK. Fls 574	OK. Fls 582
4.2.2.3	Composição de Encargos Sociais de sua proposta de preços.	OK. Fls 564	OK. Fls 573	OK. Fls 583
4.2.2.4	Cronograma físico-financeiro de sua proposta de preços.	OK. Fls 565	OK. Fls 572	OK. Fls 581
4.8, 4.9.4 e 4.9.5	Compatibilidade dos preços unitários	VER PLANILHA	VER PLANILHA	VER PLANILHA

Luis Henrique Rodrigues Apolinario  
 Engenheiro Mecânico  
 RNP 181744156-6  
 CREA 364308 CE

Italo Samuel Gonçalves Dantas  
 Secretário de Infraestrutura  
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5  
 Portaria 0107007/2021-CP

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO  
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

NÃO DESONERADO	
BDI SERVIÇOS:	20,09%
BDI INSUMOS:	

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA  
PICARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO  
MUNICÍPIO DO CRATO/CE.  
ENDEREÇO: ESTRADA CANCELÃO E VALENTIM (DISTRITO DE SANTA FÉ)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SI BDI NÃO DESONERADO	PREÇO UNIT. C/ BDI NÃO DESONERADO	PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO
1.0	C	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	R\$ 304,17	R\$ 365,28	R\$ 36.528,00
1.1	C	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 304,17	R\$ 365,28	R\$ 36.528,00
					Subtotal 1.0		R\$ 36.528,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12.658,75
2.1	C	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 154,65	R\$ 185,72	R\$ 4.457,28
2.2	C	SEINFRA	M2	14480,68	R\$ 0,37	R\$ 0,44	R\$ 6.362,70
2.3	C	SEINFRA	M2	36151,71	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 2.892,14
2.4	C	SEINFRA	KM	33,10	R\$ 3,69	R\$ 4,43	R\$ 146,63
					Subtotal 2.0		R\$ 12.658,75
3.0		TERRAPLANAGEM (PARCERAMENTO)					R\$ 74.951,12
3.1	C	SEINFRA	M3	21691,02	R\$ 1,23	R\$ 1,48	R\$ 32.102,71
3.2	C	SEINFRA	M3	2169,10	R\$ 3,22	R\$ 3,87	R\$ 8.394,42
3.3	C	SEINFRA	M2	120505,69	R\$ 2,20	R\$ 2,64	R\$ 318.135,02
3.4	C	SEINFRA	M3	12080,57	R\$ 19,10	R\$ 22,94	R\$ 276.440,08
3.5	C	SEINFRA	M3	24101,13	R\$ 3,78	R\$ 4,54	R\$ 109.419,13
3.6	C	SEINFRA	M2	104,00	R\$ 40,75	R\$ 48,94	R\$ 5.089,76
					Subtotal 3.0		R\$ 74.951,12
4.0		OBRAS D'ÁRTES					R\$ 133.979,85
4.1	C	SEINFRA	M	80,00	R\$ 1.034,69	R\$ 1.242,56	R\$ 99.404,80
4.2	C	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 3.355,09	R\$ 4.029,13	R\$ 64.466,08
					Subtotal 4.0		R\$ 133.979,85
					Total Geral		R\$ 952.325,82

Italo Samuel Gonçalves Dantas  
Secretário de Infraestrutura  
CREACE 344.559-8 RNP 061887931-5  
Fones: 017070072021-Gp

Luis Henrique Rodrigues Apolinário  
Engenheiro Mecânico  
RNP 184744156-6  
CREA 364308 CE

J.L. EMPREENDIMENTOS

PREÇO UNIT. C/ BDI NÃO DESONERADO	VER. 1	PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO	VER. 2
R\$ 365,28	OK	R\$ 36.528,00	OK
R\$ 181,90	OK	R\$ 4.365,60	OK
R\$ 0,43	OK	R\$ 6.218,09	OK
R\$ 0,08	OK	R\$ 2.892,14	OK
R\$ 4,31	OK	R\$ 142,66	OK
R\$ 1,44	OK	R\$ 31.235,07	OK
R\$ 3,78	OK	R\$ 8.199,20	OK
R\$ 2,58	OK	R\$ 310.904,68	OK
R\$ 22,41	OK	R\$ 270.063,27	OK
R\$ 4,44	OK	R\$ 107.009,02	OK
R\$ 48,50	OK	R\$ 5.044,00	OK
R\$ 1.223,31	OK	R\$ 97.864,80	OK
R\$ 3.996,98	OK	R\$ 63.951,68	OK
		R\$ 944.408,21	OK

ELETRICIDADE

PREÇO UNIT. C/ BDI NÃO DESONERADO	VER. 1	PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO	VER. 2
R\$ 367,10	VERIF	R\$ 36.710,00	OK
R\$ 184,12	OK	R\$ 4.418,88	OK
R\$ 0,43	OK	R\$ 6.218,09	OK
R\$ 0,08	OK	R\$ 2.892,14	OK
R\$ 4,38	OK	R\$ 144,98	OK
R\$ 1,47	OK	R\$ 31.885,80	OK
R\$ 3,83	OK	R\$ 8.307,65	OK
R\$ 2,59	OK	R\$ 312.109,74	OK
R\$ 22,72	OK	R\$ 273.788,95	OK
R\$ 4,49	OK	R\$ 108.214,07	OK
R\$ 48,58	OK	R\$ 5.052,32	OK
R\$ 1.232,74	OK	R\$ 98.619,20	OK
R\$ 3.997,75	OK	R\$ 63.964,00	OK
		R\$ 952.325,82	OK

ELETRICIDADE

PREÇO UNIT. SI BDI NÃO DESONERADO	VER. 1	PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO	VER. 2
R\$ 305,69			
R\$ 153,32			
R\$ 0,36			
R\$ 0,07			
R\$ 3,65			
R\$ 1,22			
R\$ 3,19			
R\$ 2,16			
R\$ 18,92			
R\$ 3,74			
R\$ 40,45			
R\$ 1.026,51			
R\$ 3.328,96			

PLANILHA ORÇAMENTARIA							CONSTRUTORA IMPACTO				
ITEM	BASE	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI NÃO RESERVADO	PREÇO UNIT. C/ BDI NÃO RESERVADO	PREÇO TOTAL NÃO RESERVADO	VER. 1	PREÇO TOTAL NÃO RESERVADO	VER. 2	
1.0	C	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	R\$ 304,17	R\$ 385,28	R\$ 36.528,00	OK	R\$ 36.528,00	OK	
1.1	C	PROPRIA				Subtotal 1.0	R\$ 36.528,00				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	C	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 154,95	R\$ 185,72	R\$ 4.457,28	OK	R\$ 4.388,16	OK	
2.2	C	SEINFRA	M2	14460,68	R\$ 0,37	R\$ 0,44	R\$ 6.362,70	OK	R\$ 6.218,09	OK	
2.3	C	SEINFRA	M2	36151,71	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 2.892,14	OK	R\$ 2.892,14	OK	
2.4	C	SEINFRA	KM	33,10	R\$ 3,69	R\$ 4,43	R\$ 146,63	OK	R\$ 143,99	OK	
2.5	Subtotal 2.0										
3.0	TERRAPILAGEM/PIÇAMENTO										
3.1	C	SEINFRA	M3	21691,02	R\$ 1,23	R\$ 1,48	R\$ 32.102,71	OK	R\$ 31.451,98	OK	
3.2	C	SEINFRA	M3	2169,10	R\$ 3,22	R\$ 3,87	R\$ 8.394,42	OK	R\$ 8.264,27	OK	
3.3	C	SEINFRA	M2	120505,69	R\$ 2,20	R\$ 2,64	R\$ 318.135,02	OK	R\$ 312.109,74	OK	
3.4	C	SEINFRA	M3	12050,57	R\$ 19,10	R\$ 22,94	R\$ 276.440,08	OK	R\$ 271.860,86	OK	
3.5	C	SEINFRA	M3	24101,13	R\$ 3,78	R\$ 4,54	R\$ 109.419,13	OK	R\$ 107.973,06	OK	
3.6	C	SEINFRA	M2	104,00	R\$ 40,75	R\$ 46,94	R\$ 5.089,76	OK	R\$ 5.061,68	OK	
3.7	Subtotal 3.0										
4.0	OBRAS DE ARTES										
4.1	C	SEINFRA	M	80,00	R\$ 1.034,69	R\$ 1.242,56	R\$ 99.404,80	OK	R\$ 98.286,40	OK	
4.2	C	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 3.355,09	R\$ 4.029,13	R\$ 64.466,08	OK	R\$ 64.195,68	OK	
4.3	Subtotal 4.0										
4.4	Total Geral										
4.5										R\$ 949.374,05	OK

NOTAS:

VER.1 = Verificação se os preços unitários não são superiores aos da planilha oficial.  
 VER.2 = Verificação se os preços não são inferiores a 70% do valor dos preços da planilha oficial.

Luís Henrique Rodrigues Aguiar  
 Engenheiro Mecânico  
 RNP 181744156-6  
 CREA 364308 CE

Luís Henrique Rodrigues Aguiar  
 Engenheiro Mecânico  
 RNP 181744156-6  
 CREA 364308 CE

Luís Samuel Alves Danças  
 Secretário de Infraestrutura  
 CREA CE 344559 RNP 081887931-5  
 Portaria 01070072804/2024