



DECLARAÇÃO

Prefeitura Municipal do Crato-CE
Concorrência 2017.12.01.1

A empresa **BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME**, sediada à Rua **MILTON SOUZA LOPES**, nº **209**, complemento **B**, Bairro **CENTRO**, na Cidade de **PAULISTA**, Estado de **PERNAMBUCO**, CEP nº **53.401-220**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.113.413/0004-86**, por meio de seu representante legal infra assinado, **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa:

Assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados em duas etapas, conforme ANEXO I-A, do Projeto Básico, sendo a primeira etapa para o Zona Azul e a segunda para o Zona Marrom. Para a execução de cada etapa respeitaremos um prazo mínimo de 30 (trinta) e no máximo de 60 (sessenta) dias, de acordo com a avaliação feita pela Engenharia de Trânsito do DEMUTRAN.

Crato, 15 de dezembro de 2017.

Ricardo Luiz Lopes Rogo
RG: MG12483318 SSP/MG
CPF: 653.842.025-72

BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME
04.113.413/0004-86

PROPOSTA DE PREÇOS



À Prefeitura Municipal de Crato – CE
Comissão Permanente de Licitação

O Licitante BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME, CNPJ N. 04.113.413/0004-86, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- I) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n°. 8.666/93 e Lei n°. 8.987/95 e suas alterações e as condições da CONCORRÊNCIA n°. 2017.12.01.1;
- II) Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 79 da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei n9. 8.666/93), não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;
- III) Que não existe superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital;
- IV) Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
- V) Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no ANEXO I e nessa proposta, caso sejamos vencedor da presente licitação. Serão os serviços executados em duas etapas, sendo a primeira etapa para o Zona Azul e a segunda para o Zona Marrom. Respeitaremos o prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 60 (sessenta) dias entre as etapas, de acordo com a avaliação feita pela Engenharia de Trânsito do DEMUTRAN.

OBJETO: Concessão pelo prazo de 40 (quarenta) meses, permitida uma única prorrogação, mediante licitação, para implantação e operação do Sistema de Estacionamento Rotativo pago, de veículos automotores nas vias e logradouros públicos de CRATO/CE, (Zona Azul) e de operação de carga e descarga (Zona Marrom), conforme os anexos integrantes deste edital.

O valor proposto corresponde ao percentual que será revertido em favor da administração municipal, calculo pelo valor total arrecadado.

PROPOMOS REVERTER O PERCENTUAL DE **16,12 %** (dezesseis virgula doze por cento)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MAIOR OFERTA EM PERCENTUAL

Proponente: BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME
Endereço: RUA MILTON SOUZA LOPES, 209B – CENTRO – PAULISTA-PE
CNPJ n°. : 04.113.413/0004-86



Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, contados da data da apresentação da mesma.

Declaramos que no percentual proposto, estão consideradas todas as despesas, inclusive tributos, mão de obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no objeto deste edital.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



Crato, 15 de dezembro de 2017.

Ricardo Rogo

Ricardo Luiz Lopes Rogo
RG: MG12483318 SSP/MG
CPF: 653.842.025-72

BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME
04.113.413/0004-86

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS CRATO - CE

Reconheço a(s) firma(s) por *de Ricardo Luiz Lopes Rogo*

Dou fé em test. *de* da Verdade.


09 JAN. 2018

<i>Marcelino da Silva</i>	Rodrigues
<i>Marcelino da Silva</i>	Escrevente
<i>Marcelino da Silva</i>	Escrevente
<i>Marcelino da Silva</i>	Escrevente

DE FIMBA C147.460

Luiz

o *Rogro* *C*

ORGANOGRAMA DA EMPRESA


Handwritten signature

¹Suporte Jurídico: Empresa contratada, prestadora de serviço.
²Suporte Contábil: Empresa contratada, prestadora de serviço.
³Suporte Tecnológico: Empresa contratada, prestadora de serviço.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

4/12

ORGANOGRAMA DA EMPRESA**BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

Diretoria: Quadro societário da empresa.

Gerente Comercial: Profissional responsável pela captação de negócios.

¹Suporte Jurídico: Empresa responsável pelo apoio jurídico.

Gerente Administrativo: Profissional responsável pelas atividades administrativas, financeiras e de recursos humanos.

²Suporte Contábil: Empresa responsável por toda contabilidade.

Engenharia: Departamento responsável pela execução contratual.

³Suporte Tecnológico: Empresa responsável pela implantação da tecnologia, manutenção do servidor e disponibilização de ambiente virtual para gestão.

Técnico de Suporte: Profissional responsável por instalar e prestar a manutenção dos equipamentos eletrônicos.

Implantação: Fase inicial de criação de estrutura necessária ao funcionamento do projeto.

²Suporte Contábil: Empresa responsável por toda contabilidade.

Responsável Técnico: Engenheiro responsável pelos critérios técnicos da implantação do contrato

(Ricardo Luiz Lopes Rogo - CREA/PE: 140205306-1).

Responsável Técnico: Administrador responsável pela gestão e implantação do contrato

(Maria Elizabeth de Souza Maciel Cavalcanti - CRA/PE: 12.549)

Gerente de Projeto: Responsável pelo desenvolvimento do projeto e apoio aos RTs.

Encarregado: Profissional responsável pela execução da estruturação da filial, demarcação e numeração de vaga, sinalização horizontal e vertical das vias, identidade visual dos pontos de venda bem como da instalação da infraestrutura.

Auxiliar: Auxilia as atividades do encarregado.

Gestão: Execução contratual da comercialização, monitoramento e atendimento ao público referente ao estacionamento de veículos rotativo pago em vias públicas.

Gerente: Profissional responsável por administrar toda unidade.

Auxiliar Administrativo: Profissional responsável por realizar as atividades administrativas da filial, atendimento ao público e apoio a supervisão no sistema.

Supervisor: Profissional responsável por fiscalizar as atividades executadas pelos monitores.

Monitor Líder: Profissional responsável à dar suporte ao Gerente / Supervisor bem como apoio aos demais monitores.

Monitor: Profissional responsável à executar as atividades de venda, monitoramento, cadastro de usuários, notificação, regularização e demais atividades para o perfeito funcionamento e apoio ao usuário.

5/12



BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
 04.113.413/0004-86
 RUA MILTON SOUZA LOPES, 2008
 53401-220 - CENTRO - PAULISTA-PE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	Etapa 1			PRAZO DEMUTRAN	Etapa 2		VALOR (R\$)
	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3		QUINZENA 4	TOTAL	
LEGALIZAÇÃO FILIAL	R\$ 4.250,00 50%	R\$ 4.250,00 50%	R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 8.500,00
CONTRATAÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 2.421,77 5%	R\$ 29.061,18 60%	R\$ 16.952,36 35%			100%	R\$ 48.435,31
FARDAMENTO					R\$ 2.700,00 100%	100%	R\$ 2.700,00
EPI					R\$ 1.608,00 100%	100%	R\$ 1.608,00
ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.590,00 60%	R\$ 662,50 25%	R\$ 265,00 10%		R\$ 132,50 5%	100%	R\$ 2.650,00
ESCRITÓRIO - EQUIPAMENTOS	R\$ 3.722,50 25%	R\$ 3.722,50 25%	R\$ 3.722,50 25%		R\$ 3.722,50 25%	100%	R\$ 14.890,00
INSUMOS					R\$ 9.411,94 100%	100%	R\$ 9.411,94
CAMPANHA EDUCATIVA	R\$ 500,00 25%	R\$ 500,00 25%	R\$ 500,00 25%		R\$ 500,00 25%	100%	R\$ 2.000,00
SISTEMA / TECNOLOGIA	R\$ 2.790,00 10%	R\$ 5.580,00 20%	R\$ 5.580,00 20%		R\$ 13.950,00 50%	100%	R\$ 27.900,00
VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0%	R\$ -
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 12.755,25 25%	R\$ 12.755,25 25%	R\$ 12.755,25 25%		R\$ 12.755,25 25%	100%	R\$ 51.021,00
SEGUROS / GARANTIAS					R\$ 1.400,00 100%	100%	R\$ 1.400,00
INFRAESTRUTURA	R\$ 2.000,00 25%	R\$ 2.000,00 25%	R\$ 2.000,00 25%		R\$ 2.000,00 25%	100%	R\$ 8.000,00
CREDENCIAMENTO PDV	R\$ - 0%	R\$ 125,00 25%	R\$ 200,00 40%		R\$ 175,00 35%	100%	R\$ 500,00
Total	R\$ 30.029,52 17%	R\$ 58.656,43 33%	R\$ 41.975,11 23%		R\$ 48.355,19 27%		R\$ 179.016,25
Total Acumulado	R\$ 30.029,52 17%	R\$ 88.685,95 50%	R\$ 130.661,06 73%		R\$ 179.016,25 100%		100%

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

6/12



BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
04.113.413/0004-86
RUA MILTON SOUZA LOPES, 209B
53401-220 - CENTRO - PAULISTA-PE

ENCARGOS TRABALHISTAS											
FUNCIONARIO	SALÁRIO	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	PROV. FÉRIAS	PROV. 13º	FGTS	PROV. 50% FGTS	PROV. INSS	CUSTO TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
1	R\$5.000,00	R\$ 0,00	R\$325,45	R\$555,54	R\$416,67	R\$477,78	R\$238,89	R\$1.720,00	R\$8.734,32	R\$3.734,32	R\$3.734,32
1	R\$5.000,00	R\$ 0,00	R\$325,45	R\$555,54	R\$416,67	R\$477,78	R\$238,89	R\$1.720,00	R\$8.734,32	R\$3.734,32	R\$3.734,32
11	R\$1.124,00	R\$ 92,56	R\$325,45	R\$124,89	R\$93,67	R\$107,40	R\$53,70	R\$386,66	R\$2.308,32	R\$1.184,32	R\$13.027,57
1	R\$1.250,00	R\$ 85,00	R\$325,45	R\$138,89	R\$104,17	R\$119,44	R\$59,72	R\$430,00	R\$2.512,67	R\$1.262,67	R\$1.262,67
1	R\$1.300,00	R\$ 82,00	R\$325,45	R\$144,44	R\$108,33	R\$124,22	R\$62,11	R\$447,20	R\$2.593,76	R\$1.293,76	R\$1.293,76
1	R\$1.600,00	R\$ 64,00	R\$325,45	R\$177,77	R\$133,33	R\$152,89	R\$76,44	R\$550,40	R\$3.080,29	R\$1.480,29	R\$1.480,29

O CALCULO DO VALE TRANSPORTE FOI FEITO COM BASE EM FUNCIONARIO QUE UTILIZA 2 VALES A POR DIA = R\$ 3,20

O CALCULO DO VALE REFEIÇÃO COM BASE EM UMA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE = R\$ 14,15

TOTAL	R\$24.532,92
MÉDIA	R\$ 1.533,31

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a date '21/12' and several illegible signatures.





BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
04.113.413/0004-86
RUA MILTON SOUZA LOPES, 209B
53401-220 - CENTRO - PAULISTA-PE



ESTIMATIVA DE CUSTO DE IMPLANTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	ESTIMATIVA	UNIDADE	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PESO
CONTRATAÇÃO E TREINAMENTO							
1	DIRETOR TÉCNICO	ESTRATÉGICO	UNID	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	2,79%
2	ADMINISTRADOR	ESTRATÉGICO	UNID	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	2,79%
3	EQUIPE OPERACIONAL	AUXILIAR	UNID	11	R\$ 1.124,00	R\$ 12.364,00	6,91%
4	EQUIPE OPERACIONAL	ENCARREGADO	UNID	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	0,70%
5	GERENTE DE PROJETO	PROJETISTA	UNID	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	0,73%
6	ENGENHEIRO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	UNID	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0,89%
7	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	VT, VR, INSS, 13ª, FÉRIAS, FGTS ETC	UNID	14	R\$ 1.515,81	R\$ 21.221,31	11,85%
8	ADMISSÃO	EXAME MÉDICO	UNID	14	R\$ 50,00	R\$ 700,00	0,39%
						R\$ 48.435,31	27,06%
FARDAMENTO							
9	COLETE	01 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00	0,47%
10							
11	CAMISA DE MANGA LONGA UV	02 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	24	R\$ 35,00	R\$ 840,00	0,47%
12							
13	CALÇA JEANS	01 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	12	R\$ 35,00	R\$ 420,00	0,23%
14							
15	CALÇADO DE COURO ANTIDERRANTE CA	01 PAR P/ CADA FUNCIONÁRIO	PAR	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00	0,34%
						R\$ 2.700,00	1,51%
EPI							
16	PROTETOR SOLAR FATOR 60	02 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	24	R\$ 30,00	R\$ 720,00	0,40%
17	GUARDA CHUVA	02 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	24	R\$ 10,00	R\$ 240,00	0,13%
18	CAPA DE CHUVA	01 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	12	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,07%
19	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	02 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	24	R\$ 10,00	R\$ 240,00	0,13%
20	BONÉ COM ABA	02 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	24	R\$ 12,00	R\$ 288,00	0,16%
						R\$ 1.608,00	0,90%
ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO							
21	ALUGUEL	FILIAL	MENSAL	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	1,12%
22	TELEFONE / INTERNET	GESTÃO / ATENDIMENTO / RECLAMAÇÕES	MENSAL	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	0,17%
23	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO MENSAL	MENSAL	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0,14%
24	ÁGUA	CONSUMO MENSAL	MENSAL	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,06%
						R\$ 2.650,00	1,48%
ESCRITÓRIO - EQUIPAMENTOS							
25	MESAS DE ESCRITÓRIO	01 UND. P/ CADA ADMINISTRATIVO	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00	0,39%
26	CADEIRAS	01 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	14	R\$ 140,00	R\$ 1.960,00	1,09%
27							
28	COMPUTADOR	01 UND. P/ CADA ADMINISTRATIVO	UNID	2	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00	2,12%
29	IMPRESSORA	01 UND. P/ OPERAÇÃO	UNID	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	0,67%
30	ARMÁRIO TIPO VESTIÁRIO P/ FUNC.	01 UND. P/ CADA 16 MONITORES	UNID	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00	0,30%
31	GEFRIGERADOR	01 UND. P/ OPERAÇÃO	UNID	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	0,67%
32	MICROONDAS	01 UND. P/ OPERAÇÃO	UNID	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	0,17%
33	CAFETEIRA ELÉTRICA	01 UND. P/ OPERAÇÃO	UNID	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,04%
34	BEBEDOURO	01 UND. P/ CADA 30 FUNCIONÁRIOS	UNID	1	R\$ 430,00	R\$ 430,00	0,24%
35	MESA DE REUNIÃO	01 UND. P/ OPERAÇÃO	UNID	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0,50%
36	CENTRAL DE MONITORAMENTO	MONITOR, HD, DVR, CÂMERAS, NOBREAK ETC	UNID	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	1,01%
37	COFRE	01 UND. P/ OPERAÇÃO	UNID	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0,28%
38							
39							
40	AR CONDICIONADO	01 UND. P/ OPERAÇÃO	UNID	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0,84%
						R\$ 14.890,00	8,32%
INSUMOS							
41	BOBINA	01 UND. DIÁRIA P/ MONITOR	UNID	144	R\$ 1,50	R\$ 216,00	0,12%
42	CARTÃO (RASPADINHA)	TÍQUETES FÍSICOS	UNID	66832	R\$ 0,10	R\$ 8.910,94	4,98%
43	INTERNET (PLANO DE DADOS)	FUNCIONÁRIOS, AGENTES ETC	MENSAL	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00	0,16%
						R\$ 9.411,94	5,26%
CAMPANHA EDUCATIVA							
44	DIVULGAÇÃO (PERÍODO EDUCATIVO)	PANFLETAGEM, RÁDIO, JORNAL, TV LOCAL ETC	UNID	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	1,12%
						R\$ 2.000,00	1,12%
SISTEMA / TECNOLOGIA							
45	SMARTPHONE	01 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	15	R\$ 750,00	R\$ 11.250,00	6,28%
46							
47							
48							
49	IMPRESSORA PORTÁTIL	01 UND. P/ CADA FUNCIONÁRIO	UNID	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00	3,35%
50	CARREGADOR PORTÁTIL	01 UND. P/ CADA 03 MONITORES	UNID	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00	0,36%
51							
52							
53	SOFTWARE DE GESTÃO	IMPLANTAÇÃO	UNID	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	5,59%
						R\$ 27.900,00	15,59%

d *R. Lago* *8/12*



VEICULOS PARA FISCALIZA�O									
54									
55									
56									
							R\$		0,00%
SINALIZA�O VIARIA									
57	SINALIZA�O HORIZONTAL	DEMARCA�O DE VAGA COMUM	METRO LINEAR	7301	R\$ 1,80	R\$ 13.141,80		7,34%	
58	SINALIZA�O HORIZONTAL	DEMARCA�O DE VAGA IDOSO/DEFICIENTE	METRO LINEAR	550	R\$ 2,80	R\$ 1.540,00		0,86%	
59	SINALIZA�O HORIZONTAL	NUMERA�O DE VAGA	UND	571	R\$ 2,10	R\$ 1.199,10		0,67%	
60	SINALIZA�O HORIZONTAL	PINTURA DE MEIO FIO	METRO LINEAR	3769	R\$ 1,90	R\$ 7.161,10		4,00%	
61	SINALIZA�O VERTICAL	PRODU�O DE PLACA METALICA	UND	160	R\$ 110,00	R\$ 17.586,80		9,82%	
62	SINALIZA�O VERTICAL	CONFEC�O C/APLICA�O DE ADESIVO	UND	160	R\$ 55,00	R\$ 8.793,40		4,91%	
63	SINALIZA�O VERTICAL	CHUMBAMENTO DE PLACA	UND	160	R\$ 10,00	R\$ 1.598,80		0,89%	
							R\$	51.021,00	28,50%
SEGUROS / GARANTIAS									
64									
65	GARANTIA	CONTRATUAL	UND	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		0,78%	
							R\$	1.400,00	0,78%
INFRAESTRUTURA									
66	OBRAS	REFORMA FILIAL / INFRAETRUTURA	UND	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		2,23%	
67	OUTRAS DESPESAS	DESPESAS DIVERSAS	UND	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		2,23%	
							R\$	8.000,00	4,47%
IDENTIDADE VISUAL									
68	FILIAL	DOCUMENTA�O / CONTABILIDADE / VIAGENS	UND	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00		0,28%	
69									
							R\$	500,00	0,28%
LEGALIZA�O									
70	LICITA�O E ASSINATURA CONTRATUAL	CARTORIO / CONTABILIDADE / FRETE	UND	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		2,51%	
71	JUNTA COMERCIAL / RECEITA FEDERAL / CREA	CONTABILIDADE / DESPACHANTE / VIAGEM	UND	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		2,23%	
							R\$	8.500,00	4,75%
							TOTAL	R\$ 179.016,25	100,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

9/12

[Handwritten mark]



BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
04.113.413/0004-86
RUA MILTON SOUZA LOPES, 209B
53401-220 - CENTRO - PAULISTA-PE

ESTIMATIVA DE CUSTO OPERACIONAL MENSAL

ITEM	DESCRIÇÃO	ESTIMATIVA	UNIDADE	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PESO	
1	Diretor Técnico	ESTRATÉGICO	UNID	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
2	Administrador	ESTRATÉGICO	UNID	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
3	MONITORES+MONITOR LÍDER	COMERCIALIZAÇÃO E CONTROLE	UND	11	R\$ 1.124,00	R\$ 12.364,00	100%	
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO	UND	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	1,93%	
5	SUPERVISOR DE SERVIÇO	SUPERVISÃO GERAL	UND	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	2,01%	
6	GERENTE	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	UND	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	2,47%	
7	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	VT, VR, INSS, 13º, FÉRIAS, FGTS ETC	UND	14	R\$ 1.515,81	R\$ 21.221,31		
8	FARDAMENTO (VERÃO / INVERNO)	02 CONJ. P/ CADA FUNCIONÁRIO SEMESTRAL	MENSAL	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00	0,35%	
9	EPI (PROTETOR SOLAR, ÓCULOS, BONÉ ETC)	02 CONJ. P/ CADA FUNCIONÁRIO	MENSAL	1	R\$ 134,00	R\$ 134,00	0,21%	
10	ALUGUEL	FILIAL	MENSAL	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	3,09%	
11	TELEFONE / INTERNET	GESTÃO / ATENDIMENTO / RECLAMAÇÕES	MENSAL	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	0,46%	
12	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO MENSAL	MENSAL	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0,39%	
13	ÁGUA	CONSUMO MENSAL	MENSAL	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,15%	
14	ÁGUA MINERAL	CONSUMO MENSAL	UND	36	R\$ 7,00	R\$ 252,00	0,39%	
15	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA, LIMPEZA, COPA ETC	MENSAL	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0,62%	
16	BOBINA	01 UND. DIÁRIA P/ MONITOR	UND	288	R\$ 1,50	R\$ 432,00	0,67%	
17	CARTÃO (RASPADINHA)	TÍQUETES FÍSICOS	UND	66832	R\$ 0,10	R\$ 6.683,20	10,32%	
18	INTERNET (PLANO DE DADOS)	FUNCIONÁRIOS, AGENTES ETC	UND	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00	0,44%	
19	CAMPANHA EDUCATIVA	MANUTENÇÃO	MENSAL	1	R\$ 166,67	R\$ 166,67	0,26%	
20	TECNOLOGIA	MANUTENÇÃO	MENSAL	1	R\$ 418,50	R\$ 418,50	0,65%	
21								
22								
23	SINALIZAÇÃO	MANUTENÇÃO	MENSAL	1	R\$ 1.426,40	R\$ 1.426,40	2,20%	
24	SEGUROS / GARANTIAS	CONTRATUAL	MENSAL	1	R\$ 116,67	R\$ 116,67	0,18%	
25	INFRAESTRUTURA	MANUTENÇÃO	MENSAL	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,31%	
26	IDENTIDADE VISUAL	MANUTENÇÃO	MENSAL	1	R\$ 20,83	R\$ 20,83	0,03%	
27	GESTÃO	SUPERVISÃO GERAL/DESPESAS COM VIAGEM	MENSAL	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	5,56%	
28								
						TOTAL	R\$ 64.745,57	100,00%



Handwritten signature

10/12

Handwritten signature



BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
04.113.413/0004-86
RUA MILTON SOUZA LOPES, 209B
53401-220 - CENTRO - PAULISTA-PE

ESTIMATIVA DE FATURAMENTO						
Veículo	Número de vagas	Tarifa	Dias x horas	Taxa de ocupação	Taxa de respeito	Total
Carro	535	R\$ 2,00	240	70,00%	70,00%	R\$ 125.832,00
Carga e descarga	36	R\$ 2,00	222	70,00%	70,00%	R\$ 7.832,16
Previsão de Faturamento Médio Mensal						R\$ 133.664,16
Prazo Contratual (Em meses)						40
Previsão de Faturamento Anual						R\$ 1.603.969,92
Previsão de Faturamento Contratual						R\$ 5.346.566,40

ESTIMATIVA PDV		ESTIMATIVA MUNICÍPIO		
Venda Mensal PDV		Percentual de Repasse		ISS
R\$	13.366,42	16,12%		5,00%
Repasse Mensal PDV		Repasse Mensal		Repasse
R\$	668,32	R\$	21.546,66	R\$ 6.683,21
Repasse PDV		Repasse Anual		
5,00%		R\$	258.559,95	



11/12

[Handwritten signatures and initials]



BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
04.113.413/0004-86
RUA MILTON SOUZA LOPES, 209B
53401-220 - CENTRO - PAULISTA-PE

ESTIMATIVA DE RESULTADO						
Operacional	Outros Impostos	Financeiro	Sistema	Repasse Município	ISS	Repasse PDV
R\$ 64.745,57	R\$ 16.039,70	R\$ 6.035,09	R\$ 10.693,13	R\$ 21.546,66	R\$ 6.683,21	R\$ 668,32

Receita Mensal	Despesa Mensal	Resultado	Payback
R\$ 133.664,16	R\$ 126.411,68	R\$ 7.252,48	25

Implantação R\$ 179.016,25
Outorga Antecipada R\$ -
Investimento Inicial R\$ 179.016,25



Handwritten notes and signatures: '12/12', '12/12', '12/12', and several illegible signatures.