

Ofício nº 2006.05JI/SEINFRA

Crato, 20 de junho de 2024.

Ref.: Concorrência nº 2024.04.30.1

Assunto: Análise e parecer referente à Proposta de Preços – I B P CASTRO LTDA

Senhora Agente de Contratação,

Em atenção à vossa solicitação, o Setor Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura efetuou a análise referente à **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante **I B P CASTRO LTDA**, no âmbito da **Concorrência Pública nº 2024.04.30.1**, com as seguintes considerações:

1. Com relação à planilha orçamentária observamos erros nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 e 7.3 nos quais foram aplicados BDI de Serviço (20,09%) ao invés de BDI de Insumos (14,93%);
2. O valor apresentado de R\$ 958.322,90 representa 82,26% do valor orçado pela Administração, portanto, afastada a inexequibilidade, dentro do limite estabelecido no item 6.8 do edital;
3. Ainda no que se refere à análise da exequibilidade, foram observados alguns itens com preços unitários que poderiam indicar possível inexequibilidade, sendo

Italo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura
CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
Portaria nº 107067/2021-CP

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Dom Pedro II, 203 - Centro - CEP 63100-005 - Crato, Ceará, Brasil
Telefone: + 55 (88) 2156-3259 | www.crato.ce.gov.br

Jorge Luis Ishimaru
Engenheiro Civil
CREA RNP 010196912-0
Matr. 2989 SEINFRA/PMC

que 2 (dois) deles em itens considerados relevantes, ou seja, que representam acima de 4% do valor global da proposta, configurando, portanto, eventual presunção de inexequibilidade de que trata o item 6.8 do edital;


- a. 6.1 – EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C (R\$ 120.870,42 s/ BDI = 71,32%);
 - b. 6.3 – CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (R\$ 161.649,12 s/ BDI = 71,32%);
4. Quanto à Composição de Custos Unitários, não foram observadas irregularidades;
 5. O cronograma físico-financeiro está compatível com o modelo elaborado pela Administração;
 6. O detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais estão adequados ao valor final da proposta;
 7. Todos estes documentos foram apresentados nos formatos PDF, mas assinados apenas pelo responsável técnico, FALTANDO A ASSINATURA do representante da empresa, assim como também não foi apresentada a planilha orçamentária no formato EXCEL, conforme disposto no item 6.11.1 do edital;
 8. Em conformidade ao disposto no item 6.9.3 do edital, deverá ser prestada garantia adicional devido a proposta ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta:
 - a. Valor orçado pela Administração: R\$ 1.165.028,69
 - b. 85% do valor orçado: R\$ 990.274,39
 - c. Valor da proposta: R\$ 958.322,90
 - d. Garantia Adicional (b – c): R\$ 31.951,49

Diante dos fatos, considerando tratar-se de falhas sanáveis, recomendamos à licitante:

- a) A correção da planilha orçamentária, particularmente, no que se refere à aplicação do BDI de Insumos nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 e 7.3, sem a majoração do valor global da proposta;
- b) As assinaturas do representante legal da empresa, juntamente com o responsável técnico, na planilha orçamentária, nas composições de preços unitários, na

Italo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura
CREACE 14559 RNP 061887931-5
Postado em 07/07/2021-13P

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Dom Pedro II, 203 - Centro - CEP 63100-005 - Crato, Ceará, Brasil
Telefone: + 55 (88) 2156-3259 | www.cratn.ce.gov.br



Jorge Luis Ishimaru
Engenheiro Civil
CREA RNP 010196912-0
Matr. 2989 SEINFRA/PMC

composição do BDI, na composição dos Encargos Sociais e no cronograma físico-financeiro nos formatos PDF;

- c) A apresentação da planilha orçamentária no formato EXCEL;
- d) A comprovação da exequibilidade de sua proposta referente aos 6.1 e 6.3;
- e) A apresentação da garantia adicional no valor de R\$ 31.951,49 conforme disposto no Edital e seus anexos.

É o nosso parecer.

Atenciosamente,


Jorge Luís Ishimaru
Engenheiro Civil CREA RNP 010196912-0
Matrícula 2989 PMC


Ítalo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria Nº 0107 007/2021-GP

À Senhora
VALÉRIA DO CARMO MOURA
Agente de Contratação

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MAPP 2778
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ

DATA: ABRIL / 2024

TABELAS: SEINFRA 28, SINAPI 02/2024

BDI
SERVIÇO 20,09%
INSUMO 14,93%
NAO DESON.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI N. DESON.	P. UNIT. C/ BDI N. DESON.	TOTAL N. DESON.	P. UNIT. S/ BDI	VER.1	TOTAL	VER.2	%	AUX
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	294,09	353,17	35.317,00	209,74	OK	25.188,00	VERIF	71,32%	20.974,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				Subtotal 1	35.317,00						
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.810,47						
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	187,01	224,58	2.694,96	145,03	OK	2.090,04	OK	77,55%	1.740,36
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,30	0,36	2.582,09	0,28	OK	2.438,64	OK	94,44%	2.008,29
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	557,97	670,07	388,64	519,00	OK	361,50	OK	93,02%	301,02
2.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANC	KM	12,00	5,01	6,02	72,24	3,66	OK	52,80	VERIF	73,09%	43,92
2.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRE	KM	12,00	5,01	6,02	72,24	3,66	OK	52,80	VERIF	73,09%	43,92
					Subtotal 2	5.810,47						
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					9.876,28						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	121,05	53,69	64,48	7.805,30	53,69	OK	7.805,30	OK	100,00%	6.499,17
3.2	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	4,42	5,31	835,63	3,43	OK	648,36	OK	77,59%	539,78
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	6,54	7,85	1.235,35	4,94	OK	933,20	OK	75,54%	777,41
					Subtotal 3	9.876,28						
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					264.844,73						
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.980,95	1,52	1,83	23.755,14	1,52	OK	23.755,14	OK	100,00%	19.731,04
4.2	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,30	0,36	4.352,65	0,24	OK	3.506,30	OK	80,56%	2.901,77
4.3	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	206,82	248,37	89.763,40	167,61	OK	72.744,60	OK	81,04%	60.575,93
4.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUO (S/TRANSP)	M3	361,41	230,19	276,44	99.908,18	178,90	OK	77.645,32	OK	77,72%	64.656,25
4.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROV	M2	2.036,58	19,24	23,11	47.065,36	18,60	OK	45.497,20	OK	96,67%	37.880,39
					Subtotal 4	264.844,73						
5.0	DRENAGEM					149.239,28						
5.1	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	152,65	28,64	34,39	5.593,53	23,96	OK	4.679,44	OK	83,66%	3.897,09
5.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOC	M	2.339,72	33,14	39,80	93.120,86	25,85	OK	72.624,91	OK	77,99%	60.481,76
5.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOC	M	499,88	43,00	51,64	25.813,80	32,93	OK	19.770,25	OK	76,59%	16.461,05
5.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,68	520,89	625,54	4.178,61	430,41	OK	3.452,76	OK	82,63%	2.875,14
5.5	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIA	M	182,65	8,39	10,08	1.639,51	6,47	OK	1.263,79	OK	77,08%	1.052,35
5.6	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	24,57	29,51	17.815,78	21,16	OK	15.340,53	OK	86,11%	12.774,72
5.7	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	40,71	22,03	26,46	1.077,19	21,79	OK	1.065,38	OK	98,90%	887,07
					Subtotal 5	149.239,28						

Jorge Luis Ishimaru
Engenheiro Civil
CREA RNP 010196912-0
Matr. 2989 SEINFRA/PMC

Rob Satriel Gonçalves Da
Secretaria de Infraestrutura
CREAGE 44559 RNP 061887931-5
Pc:tania.v10/007021-3P

