



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA**

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ

DATA: MAIO / 2024

TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDA**

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,72%	R\$ 359.744,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75%	R\$ 156.666,55
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,46%	R\$ 96.148,06
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	30,22%	R\$ 6.304.667,20
5.0	DRENAGEM	10,04%	R\$ 2.094.890,16
6.0	AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA	38,65%	R\$ 8.063.379,41
7.0	TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA	8,56%	R\$ 1.784.849,97
8.0	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA	7,37%	R\$ 1.536.655,67
9.0	REFORÇO, BASE E SUB-BASE	0,90%	R\$ 186.786,98
10.0	SINALIZAÇÃO	1,33%	R\$ 277.331,05
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.861.119,05</b>