
1.

1.1 C1937 132,00 M2

PLACA PADRÃO ESTADUAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
DISTRITO PONTA DA SERRA 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00

BAIRRO MIRANDÃO 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00
BAIRRO GIZÉLIA PINHEIRO 

(BATATEIRA) 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00
BAIRRO NOVO CRATO 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00

BAIRRO SEMINÁRIO 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00
BAIRRO MURITI 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00

BAIRRO PARQUE RECREIO 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00
BAIRRO PALMEIRAL 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00

BAIRRO PARQUE GRANGEIRO 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00
BAIRRO SÃO MIGUEL 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00
BAIRRO VILA LOBO 4,00 x 3,00 X 1,00 = 12,00

TOTAL(M2) 132,00

1.2 C4992 37,50 KM

DISTÂNCIA X QUANTIDADE = TOTAL(Km)
12,50 X 3,00 = 37,50

TOTAL (Km) 37,50

1.3 C4993 37,50 KM

DISTÂNCIA X QUANTIDADE = TOTAL(Km)
12,50 X 3,00 = 37,50

TOTAL (Km) 37,50

2

Estaqueamento 06+06,64 681,32 71,81
Extensão da via 126,64 788,97 35,90

Larg. Média de pavimentação 5,38 6,23

2.1.0

2.1.1 C2873 788,97 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

06+06,64 126,64 x 6,23 = 788,97

TOTAL (M2) 788,97

2.2.0

2.2.1 C2784 9,59 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 79,14 x 0,10 X 0,15 = 1,19
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 20,37 x 0,30 X 0,20 = 1,22

SARJETA 239,36 x 0,30 X 0,10 = 7,18

TOTAL(M3) 9,59

2.2.2 C0710 12,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 79,14 x 0,10 X 0,15 = 1,19
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 20,37 x 0,30 X 0,20 = 1,22

SARJETA 239,36 X 0,30 X 0,10 = 7,18

VOLUME (M3) 9,59
EMPOLAMENTO 30% 2,88
VOLUME TOTAL(M3) 12,47

2.2.3 C2531 12,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 79,14 x 0,10 X 0,15 = 1,19
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 20,37 x 0,30 X 0,20 = 1,22

SARJETA 239,36 X 0,30 X 0,10 = 7,18

VOLUME (M3) 9,59
EMPOLAMENTO 30% 2,88
VOLUME TOTAL(M3) 12,47

2.3.0

2.3.1 C3447 788,97 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

06+06,64 126,64 x 6,23 = 788,97

TOTAL(M2) 788,97

2.3.2 C3228 681,32 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

06+06,64 126,64 x 5,38 X 1,00 = 681,32

TOTAL (M2) 681,32

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

2.3.3 C3155 20,44 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+06,64 126,64 x 5,38 X 0,03 = 20,44

TOTAL (M3) 20,44

2.3.4 C3229 20,44 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+06,64 126,64 x 5,38 X 0,03 = 20,44

TOTAL(M3) 20,44

2.3.5 101814 136,26 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

06+06,64 126,64 X 5,38 x 20% = 136,26

TOTAL (M2) 136,26

2.4.0

2.4.1 C3449 79,14 M

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

Área de locação Área de meio fio 

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

DISTRITO PONTA DA SERRA

RUA MARIA BENIGNA

Área de pavimentação Área de sarjeta

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

E0 A E3+19,14 79,14 X 1,00 - = 79,14

TOTAL (M) 79,14

2.4.2 94287 239,36 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
06+06,64 126,64 X 2,00 - 13,92 = 239,36

TOTAL (M) 239,36

2.4.3 C0836 0,20 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 20,37 X 0,10 X 0,10 = 0,20

TOTAL (M3) 0,20

2.4.4 94294 79,14 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

E0 A E3+19,14 79,14 X 1,00 - = 79,14

TOTAL (M) 79,14

2.4.5 C3097 40,74 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 20,37 X 2,00 - = 40,74

TOTAL (M) 40,74

2.5.0

2.5.1 I2569 0,31 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+06,64 126,64 X 5,38 X 0,00045 = 0,31

TOTAL (T) 0,31

2.5.2 I0798 2,82 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+06,64 20,44 X 0,06 X 2,30 = 2,82

TOTAL (T) 2,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

2.5.3 I2509 2,70 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+06,64 20,44 X 0,132 = 2,70

TOTAL (T) 2,70

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

2.6.0

2.6.1 I0001 0,3 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+06,64 126,64 X 5,38 X 0,00045 = 0,3

TOTAL (T) 0,3

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

2.6.2 I0001 2,7 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+06,64 20,44 X 0,132 = 2,69

TOTAL(M2) 2,69

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

2.6.3 I0002 2,82 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
06+06,64 20,44 x 0,06 X 2,30 = 2,82

TOTAL (T) 2,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

2.6.4 C4161 50,20 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 20,44 x 0,786 X 1,25 = 20,08
PESO DA BRITA (PMF) 20,44 x 1,179 X 1,25 = 30,12

TOTAL (T) 50,20

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

2.6.5 C4161 25,29 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 20,44 x 0,616 X 1,48 = 18,63
PESO DA AREIA (PMF) 20,44 x 0,220 X 1,48 = 6,66

TOTAL (T) 25,29

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

2.6.6 C4161 0,90 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

06+06,64 20,44 x 0,044 = 0,90

TOTAL (T) 0,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

2.7.0

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

2.7.1 C3226 47,01 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+06,64 20,44 X 2,300 = 47,01

TOTAL (T) 47,01

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

2.7.2 C3225 47,01 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+06,64 20,44 X 2,300 = 47,01

TOTAL (T) 47,01

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

2.8.0

2.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

2.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

2.8.3 C3219 22,20 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 55,82 x 0,10 X 1,00 = 5,58
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,23 x 0,50 X 1,00 = 1,62

TOTAL(M2) 22,20

3

Estaqueamento 09+07,80 1044,17 105,08
Extensão da via 187,8 1201,92 52,67

Larg. Média de pavimentação 5,56 6,4

3.1.0

3.1.1 C2873 1201,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

09+07,80 187,80 x 6,40 = 1201,92

TOTAL (M2) 1201,92

3.2.0

3.2.1 C2784 12,08 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 25,80 x 0,30 X 0,20 = 1,55
SARJETA 351,13 x 0,30 X 0,10 = 10,53

TOTAL(M3) 12,08

3.2.2 C0710 15,70 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 25,80 x 0,30 X 0,20 = 1,55
SARJETA 351,13 X 0,30 X 0,10 = 10,53

VOLUME (M3) 12,08
EMPOLAMENTO 30% 3,62

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA FÁTIMA MORAIS LEITE

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de meio fio 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

VOLUME TOTAL(M3) 15,70

3.2.3 C2531 15,70 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 25,80 x 0,30 X 0,20 = 1,55
SARJETA 351,13 X 0,30 X 0,10 = 10,53

VOLUME (M3) 12,08
EMPOLAMENTO 30% 3,62
VOLUME TOTAL(M3) 15,70

3.3.0

3.3.1 C3447 1201,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

09+07,80 187,80 x 6,40 = 1201,92

TOTAL(M2) 1201,92

3.3.2 C3228 1044,17 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

09+07,80 187,80 x 5,56 X 1,00 = 1044,17

TOTAL (M2) 1044,17

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

3.3.3 C3155 31,33 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+07,80 187,80 x 5,56 X 0,03 = 31,33

TOTAL (M3) 31,33

3.3.4 C3229 31,33 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+07,80 187,80 x 5,56 X 0,03 = 31,33

TOTAL(M3) 31,33

3.3.5 101814 208,83 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

09+07,80 187,80 X 5,56 x 20% = 208,83

TOTAL (M2) 208,83

3.4.0

3.4.1 94287 351,13 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
09+07,80 187,80 X 2,00 - 24,47 = 351,13

TOTAL (M) 351,13

3.4.2 C0836 0,26 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 25,80 X 0,10 X 0,10 = 0,26

TOTAL (M3) 0,26

3.4.3 C3097 51,60 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 25,80 X 2,00 - = 51,60

TOTAL (M) 51,60

3.5.0

3.5.1 I2569 0,47 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+07,80 187,80 X 5,56 X 0,00045 = 0,47

TOTAL (T) 0,47

3.5.2 I0798 4,32 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

09+07,80 31,33 X 0,06 X 2,30 = 4,32

TOTAL (T) 4,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

3.5.3 I2509 4,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+07,80 31,33 X 0,132 = 4,14

TOTAL (T) 4,14

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

3.6.0

3.6.1 I0001 0,47 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+07,80 187,80 X 5,56 X 0,00045 = 0,47

TOTAL (T) 0,47

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

3.6.2 I0001 4,1 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+07,80 31,33 X 0,132 = 4,14

TOTAL(M2) 4,14

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

3.6.3 I0002 4,32 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

09+07,80 31,33 x 0,06 X 2,30 = 4,32

TOTAL (T) 4,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

3.6.4 C4161 76,95 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 31,33 x 0,786 X 1,25 = 30,78
PESO DA BRITA (PMF) 31,33 x 1,179 X 1,25 = 46,17

TOTAL (T) 76,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

3.6.5 C4161 38,76 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 31,33 x 0,616 X 1,48 = 28,56
PESO DA AREIA (PMF) 31,33 x 0,220 X 1,48 = 10,20

TOTAL (T) 38,76

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

3.6.6 C4161 1,38 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

09+07,80 31,33 x 0,044 = 1,38

TOTAL (T) 1,38

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

3.7.0

3.7.1 C3226 72,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+07,80 31,33 X 2,300 = 72,06

TOTAL (T) 72,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

3.7.2 C3225 72,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+07,80 31,33 X 2,300 = 72,06

TOTAL (T) 72,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

3.8.0

3.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

3.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

3.8.3 C3219 25,26 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

LINHA DE FLUXO OPOSTO 86,40 x 0,10 X 1,00 = 8,64

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,23 x 0,50 X 1,00 = 1,62

TOTAL(M2) 25,26

4

Estaqueamento 12+19,00 2279,28 139,79
Extensão da via 259 2488,99 69,90

Larg. Média de pavimentação 8,8 9,61

4.1.0

4.1.1 C2873 2488,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

12+19,00 259,00 x 9,61 = 2488,99

TOTAL (M2) 2488,99

4.2.0

4.2.1 C2784 17,31 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 55,45 x 0,30 X 0,20 = 3,33
SARJETA 465,97 x 0,30 X 0,10 = 13,98

TOTAL(M3) 17,31

4.2.2 C0710 22,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 55,45 x 0,30 X 0,20 = 3,33
SARJETA 465,97 X 0,30 X 0,10 = 13,98

VOLUME (M3) 17,31
EMPOLAMENTO 30% 5,19
VOLUME TOTAL(M3) 22,50

4.2.3 C2531 22,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 55,45 x 0,30 X 0,20 = 3,33
SARJETA 465,97 X 0,30 X 0,10 = 13,98

VOLUME (M3) 17,31
EMPOLAMENTO 30% 5,19
VOLUME TOTAL(M3) 22,50

4.3.0

4.3.1 C3447 2488,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

12+19,00 259,00 x 9,61 = 2488,99

TOTAL(M2) 2488,99

4.3.2 C3228 2279,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

12+19,00 259,00 x 8,80 X 1,00 = 2279,20

TOTAL (M2) 2279,20

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

4.3.3 C3155 68,38 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+19,00 259,00 x 8,80 X 0,03 = 68,38

TOTAL (M3) 68,38

4.3.4 C3229 68,38 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+19,00 259,00 x 8,80 X 0,03 = 68,38

TOTAL(M3) 68,38

4.3.5 101814 455,84 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

12+19,00 259,00 X 8,80 x 20% = 455,84

TOTAL (M2) 455,84

4.4.0

4.4.1 94287 465,97 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
12+19,00 259,00 X 2,00 - 52,03 = 465,97

TOTAL (M) 465,97

4.4.2 C0836 0,55 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 55,45 X 0,10 X 0,10 = 0,55

TOTAL (M3) 0,55
4.4.3 C3097 110,90 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 55,45 X 2,00 - = 110,90

TOTAL (M) 110,90

4.5.0

4.5.1 I2569 1,03 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+19,00 259,00 X 8,80 X 0,00045 = 1,03

TOTAL (T) 1,03

4.5.2 I0798 9,44 T

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RUA JOAQUIM FERREIRA LEITE

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de meio fio 

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

12+19,00 68,38 X 0,06 X 2,30 = 9,44

TOTAL (T) 9,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

4.5.3 I2509 9,03 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+19,00 68,38 X 0,132 = 9,03

TOTAL (T) 9,03

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

4.6.0

4.6.1 I0001 1,0 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+19,00 259,00 X 8,80 X 0,00045 = 1,03

TOTAL (T) 1,03

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

4.6.2 I0001 9,0 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+19,00 68,38 X 0,132 = 9,03

TOTAL(M2) 9,03

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

4.6.3 I0002 9,44 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
12+19,00 68,38 x 0,06 X 2,30 = 9,44

TOTAL (T) 9,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

4.6.4 C4161 167,96 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 68,38 x 0,786 X 1,25 = 67,18
PESO DA BRITA (PMF) 68,38 x 1,179 X 1,25 = 100,78

TOTAL (T) 167,96

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

4.6.5 C4161 84,60 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 68,38 x 0,616 X 1,48 = 62,34
PESO DA AREIA (PMF) 68,38 x 0,220 X 1,48 = 22,26

TOTAL (T) 84,60

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

4.6.6 C4161 3,01 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

12+19,00 68,38 x 0,044 = 3,01

TOTAL (T) 3,01

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

4.7.0

4.7.1 C3226 157,27 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+19,00 68,38 X 2,300 = 157,27

TOTAL (T) 157,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

4.7.2 C3225 157,27 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+19,00 68,38 X 2,300 = 157,27

TOTAL (T) 157,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

4.8.0

4.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

4.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

4.8.3 C3219 52,78 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 122,00 x 0,10 X 1,00 = 12,20

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 4,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 10,58 x 0,50 X 2,00 = 10,58

TOTAL(M2) 52,78

5

Estaqueamento 05+12,30 621,02 63,12
Extensão da via 112,3 715,35 31,21

Larg. Média de pavimentação 5,53 6,37

5.1.0

5.1.1 C2873 715,35 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+12,30 112,30 x 6,37 = 715,35

TOTAL (M2) 715,35

5.2.0

5.2.1 C2784 7,58 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 21,22 x 0,30 X 0,20 = 1,27
SARJETA 210,39 x 0,30 X 0,10 = 6,31

TOTAL(M3) 7,58

5.2.2 C0710 9,85 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 21,22 x 0,30 X 0,20 = 1,27
SARJETA 210,39 X 0,30 X 0,10 = 6,31

VOLUME (M3) 7,58
EMPOLAMENTO 30% 2,27
VOLUME TOTAL(M3) 9,85

5.2.3 C2531 9,85 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 21,22 x 0,30 X 0,20 = 1,27
SARJETA 210,39 X 0,30 X 0,10 = 6,31

VOLUME (M3) 7,58
EMPOLAMENTO 30% 2,27
VOLUME TOTAL(M3) 9,85

5.3.0

5.3.1 C3447 715,35 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+12,30 112,30 x 6,37 = 715,35

TOTAL(M2) 715,35

5.3.2 C3228 621,02 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+12,30 112,30 x 5,53 X 1,00 = 621,02

TOTAL (M2) 621,02

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

5.3.3 C3155 18,63 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+12,30 112,30 x 5,53 X 0,03 = 18,63

TOTAL (M3) 18,63

5.3.4 C3229 18,63 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+12,30 112,30 x 5,53 X 0,03 = 18,63

TOTAL(M3) 18,63

5.3.5 101814 124,20 M2

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Área de locação Área de meio fio 

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JAIME DE SOUSA LEITE

Área de pavimentação Área de sarjeta



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+12,30 112,30 X 5,53 x 20% = 124,20

TOTAL (M2) 124,20

5.4.0

5.4.1 94287 210,39 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
05+12,30 112,30 X 2,00 - 14,21 = 210,39

TOTAL (M) 210,39

5.4.2 C0836 0,21 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 21,22 X 0,10 X 0,10 = 0,21

TOTAL (M3) 0,21

5.4.3 C3097 42,44 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 21,22 X 2,00 - = 42,44

TOTAL (M) 42,44

5.5.0

5.5.1 I2569 0,28 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+12,30 112,30 X 5,53 X 0,00045 = 0,28

TOTAL (T) 0,28

5.5.2 I0798 2,57 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+12,30 18,63 X 0,06 X 2,30 = 2,57

TOTAL (T) 2,57

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

5.5.3 I2509 2,46 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+12,30 18,63 X 0,132 = 2,46

TOTAL (T) 2,46

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

5.6.0

5.6.1 I0001 0,3 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+12,30 112,30 X 5,53 X 0,00045 = 0,28

TOTAL (T) 0,28

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

5.6.2 I0001 2,5 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+12,30 18,63 X 0,132 = 2,46

TOTAL(M2) 2,46

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

5.6.3 I0002 2,57 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+12,30 18,63 x 0,06 X 2,30 = 2,57

TOTAL (T) 2,57

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

5.6.4 C4161 45,76 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 18,63 x 0,786 X 1,25 = 18,30
PESO DA BRITA (PMF) 18,63 x 1,179 X 1,25 = 27,46

TOTAL (T) 45,76

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

5.6.5 C4161 23,05 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 18,63 x 0,616 X 1,48 = 16,98
PESO DA AREIA (PMF) 18,63 x 0,220 X 1,48 = 6,07

TOTAL (T) 23,05

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

5.6.6 C4161 0,82 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+12,30 18,63 x 0,044 = 0,82

TOTAL (T) 0,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

5.7.0

5.7.1 C3226 42,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+12,30 18,63 X 2,300 = 42,85

TOTAL (T) 42,85

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

5.7.2 C3225 42,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+12,30 18,63 X 2,300 = 42,85

TOTAL (T) 42,85

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

5.8.0

5.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

5.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

5.8.3 C3219 37,87 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 48,65 x 0,10 X 1,00 = 4,87

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 4,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,00 x 0,50 X 2,00 = 3,00

TOTAL(M2) 37,87

6

Estaqueamento 11+03,20 1240,99 122,74
Extensão da via 223,2 1424,02 60,29

Larg. Média de pavimentação 5,56 6,38

6.1.0

6.1.1 C2873 1424,02 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

11+03,20 223,20 x 6,38 = 1424,02

TOTAL (M2) 1424,02

6.2.0

6.2.1 C2784 12,27 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 409,14 x 0,30 X 0,10 = 12,27

TOTAL(M3) 12,27

6.2.2 C0710 15,95 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 409,14 X 0,30 X 0,10 = 12,27

VOLUME (M3) 12,27
EMPOLAMENTO 30% 3,68
VOLUME TOTAL(M3) 15,95

6.2.3 C2531 15,95 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 409,14 X 0,30 X 0,10 = 12,27

VOLUME (M3) 12,27
EMPOLAMENTO 30% 3,68

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA VICENTE JOSÉ DE LIMA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de meio fio 

Larg. Média da via

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

VOLUME TOTAL(M3) 15,95

6.3.0

6.3.1 C3447 1424,02 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

11+03,20 223,20 x 6,38 = 1424,02

TOTAL(M2) 1424,02

6.3.2 C3228 1240,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

11+03,20 223,20 x 5,56 X 1,00 = 1240,99

TOTAL (M2) 1240,99

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

6.3.3 C3155 37,23 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

11+03,20 223,20 x 5,56 X 0,03 = 37,23

TOTAL (M3) 37,23

6.3.4 C3229 37,23 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

11+03,20 223,20 x 5,56 X 0,03 = 37,23

TOTAL(M3) 37,23

6.3.5 101814 248,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

11+03,20 223,20 X 5,56 x 20% = 248,20

TOTAL (M2) 248,20

6.4.0

6.4.1 94287 409,14 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
11+03,20 223,20 X 2,00 - 37,26 = 409,14

TOTAL (M) 409,14

6.5.0

6.5.1 I2569 0,56 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+03,20 223,20 X 5,56 X 0,00045 = 0,56

TOTAL (T) 0,56

6.5.2 I0798 5,14 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

11+03,20 37,23 X 0,06 X 2,30 = 5,14

TOTAL (T) 5,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

6.5.3 I2509 4,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+03,20 37,23 X 0,132 = 4,91

TOTAL (T) 4,91

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

6.6.0

6.6.1 I0001 0,5 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+03,20 223,20 X 5,38 X 0,00045 = 0,54

TOTAL (T) 0,54

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

6.6.2 I0001 4,9 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+03,20 37,23 X 0,132 = 4,91

TOTAL(M2) 4,91

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

6.6.3 I0002 5,14 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
11+03,20 37,23 x 0,06 X 2,30 = 5,14

TOTAL (T) 5,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

6.6.4 C4161 91,45 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 37,23 x 0,786 X 1,25 = 36,58
PESO DA BRITA (PMF) 37,23 x 1,179 X 1,25 = 54,87

TOTAL (T) 91,45

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

6.6.5 C4161 46,06 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 37,23 x 0,616 X 1,48 = 33,94
PESO DA AREIA (PMF) 37,23 x 0,220 X 1,48 = 12,12

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

TOTAL (T) 46,06

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

6.6.6 C4161 1,64 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

11+03,20 37,23 x 0,044 = 1,64

TOTAL (T) 1,64

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

6.7.0

6.7.1 C3226 85,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+03,20 37,23 X 2,300 = 85,63

TOTAL (T) 85,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

6.7.2 C3225 85,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+03,20 37,23 X 2,300 = 85,63

TOTAL (T) 85,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

6.8.0

6.8.1 C3297 1,20 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

6.8.2 C3237 13,63 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

6.8.3 C3219 97,71 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 104,10 x 0,10 X 1,00 = 10,41

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 8,00 = 60,00

FAIXA DE RETENÇÃO 13,65 x 0,50 X 4,00 = 27,30

TOTAL(M2) 97,71

7

Estaqueamento 13+00,00 1422,20 144,66
Extensão da via 260 1638,66 71,80

Larg. Média de pavimentação 5,47 6,3

7.1.0

7.1.1 C2873 1638,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

13+00,00 260,00 x 6,30 = 1638,00

TOTAL (M2) 1638,00

7.2.0

Área de locação Área de meio fio 

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA LIBERALINO FERREIRA LEITE

Área de pavimentação Área de sarjeta

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

7.2.1 C2784 14,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 482,19 x 0,30 X 0,10 = 14,47

TOTAL(M3) 14,47

7.2.2 C0710 18,81 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 482,19 X 0,30 X 0,10 = 14,47

VOLUME (M3) 14,47
EMPOLAMENTO 30% 4,34
VOLUME TOTAL(M3) 18,81

7.2.3 C2531 18,81 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 482,19 X 0,30 X 0,10 = 14,47

VOLUME (M3) 14,47
EMPOLAMENTO 30% 4,34
VOLUME TOTAL(M3) 18,81

7.3.0

7.3.1 C3447 1638,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

13+00,00 260,00 x 6,30 = 1638,00

TOTAL(M2) 1638,00

7.3.2 C3228 1422,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

13+00,00 260,00 x 5,47 X 1,00 = 1422,20

TOTAL (M2) 1422,20

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

7.3.3 C3155 42,67 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

13+00,00 260,00 x 5,47 X 0,03 = 42,67

TOTAL (M3) 42,67

7.3.4 C3229 42,67 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

13+00,00 260,00 x 5,47 X 0,03 = 42,67

TOTAL(M3) 42,67

7.3.5 101814 284,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

13+00,00 260,00 X 5,47 x 20% = 284,44

TOTAL (M2) 284,44

7.4.0

7.4.1 94287 482,19 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
13+00,00 260,00 X 2,00 - 37,81 = 482,19

TOTAL (M) 482,19

7.5.0

7.5.1 I2569 0,64 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+00,00 260,00 X 5,47 X 0,00045 = 0,64

TOTAL (T) 0,64

7.5.2 I0798 5,89 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

13+00,00 42,67 X 0,06 X 2,30 = 5,89

TOTAL (T) 5,89

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

7.5.3 I2509 5,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+00,00 42,67 X 0,132 = 5,63

TOTAL (T) 5,63

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

7.6.0

7.6.1 I0001 0,6 #N/D

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+00,00 260,00 X 5,47 X 0,00045 = 0,64

TOTAL (T) 0,64

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

7.6.2 I0001 5,6 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+00,00 42,67 X 0,132 = 5,63

TOTAL(M2) 5,63

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

7.6.3 I0002 5,89 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

13+00,00 42,67 x 0,06 X 2,30 = 5,89

TOTAL (T) 5,89

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

7.6.4 C4161 104,80 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 42,67 x 0,786 X 1,25 = 41,92
PESO DA BRITA (PMF) 42,67 x 1,179 X 1,25 = 62,88

TOTAL (T) 104,80

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

7.6.5 C4161 52,79 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 42,67 x 0,616 X 1,48 = 38,90
PESO DA AREIA (PMF) 42,67 x 0,220 X 1,48 = 13,89

TOTAL (T) 52,79

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

7.6.6 C4161 1,88 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

13+00,00 42,67 x 0,044 = 1,88

TOTAL (T) 1,88

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

7.7.0

7.7.1 C3226 98,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+00,00 42,67 X 2,300 = 98,14

TOTAL (T) 98,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

7.7.2 C3225 98,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+00,00 42,67 X 2,300 = 98,14

TOTAL (T) 98,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

7.8.0

7.8.1 C3297 1,20 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

7.8.2 C3237 13,63 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

7.8.3 C3219 96,11 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

LINHA DE FLUXO OPOSTO 122,50 x 0,10 X 1,00 = 12,25

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 8,00 = 60,00

FAIXA DE RETENÇÃO 11,93 x 0,50 X 4,00 = 23,86

TOTAL(M2) 96,11

8

Estaqueamento 09+17,40 1044,25 106,98
Extensão da via 197,4 1206,11 54,06

Larg. Média de pavimentação 5,29 6,11

8.1.0

8.1.1 C2873 1206,11 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

09+17,40 197,40 x 6,11 = 1206,11

TOTAL (M2) 1206,11

8.2.0

8.2.1 C2784 10,70 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 356,60 x 0,30 X 0,10 = 10,70

TOTAL(M3) 10,70

8.2.2 C0710 13,91 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 356,60 X 0,30 X 0,10 = 10,70

VOLUME (M3) 10,70
EMPOLAMENTO 30% 3,21
VOLUME TOTAL(M3) 13,91

8.2.3 C2531 13,91 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 356,60 X 0,30 X 0,10 = 10,70

VOLUME (M3) 10,70
EMPOLAMENTO 30% 3,21
VOLUME TOTAL(M3) 13,91

8.3.0

8.3.1 C3447 1206,11 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

09+17,40 197,40 x 6,11 = 1206,11

TOTAL(M2) 1206,11

8.3.2 C3228 1044,25 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

09+17,40 197,40 x 5,29 X 1,00 = 1044,25

TOTAL (M2) 1044,25

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

8.3.3 C3155 31,33 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+17,40 197,40 x 5,29 X 0,03 = 31,33

TOTAL (M3) 31,33

8.3.4 C3229 31,33 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+17,40 197,40 x 5,29 X 0,03 = 31,33

TOTAL(M3) 31,33

8.3.5 101814 208,85 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

09+17,40 197,40 X 5,29 x 20% = 208,85

TOTAL (M2) 208,85

8.4.0

8.4.1 94287 356,60 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
09+17,40 197,40 X 2,00 - 38,20 = 356,60

TOTAL (M) 356,60

8.5.0

8.5.1 I2569 0,47 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+17,40 197,40 X 5,29 X 0,00045 = 0,47

TOTAL (T) 0,47

8.5.2 I0798 4,32 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

09+17,40 31,33 X 0,06 X 2,30 = 4,32

TOTAL (T) 4,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

8.5.3 I2509 4,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+17,40 31,33 X 0,132 = 4,14

TOTAL (T) 4,14

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

8.6.0

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RUA JOSÉ EMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de meio fio 

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

8.6.1 I0001 0,5 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+17,40 197,40 X 5,29 X 0,00045 = 0,47

TOTAL (T) 0,47

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

8.6.2 I0001 4,1 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+17,40 31,33 X 0,132 = 4,14

TOTAL(M2) 4,14

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

8.6.3 I0002 4,32 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
09+17,40 31,33 x 0,06 X 2,30 = 4,32

TOTAL (T) 4,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

8.6.4 C4161 76,95 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 31,33 x 0,786 X 1,25 = 30,78
PESO DA BRITA (PMF) 31,33 x 1,179 X 1,25 = 46,17

TOTAL (T) 76,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

8.6.5 C4161 38,76 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 31,33 x 0,616 X 1,48 = 28,56
PESO DA AREIA (PMF) 31,33 x 0,220 X 1,48 = 10,20

TOTAL (T) 38,76

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

8.6.6 C4161 1,38 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

09+17,40 31,33 x 0,044 = 1,38

TOTAL (T) 1,38

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

8.7.0

8.7.1 C3226 72,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+17,40 31,33 X 2,300 = 72,06

TOTAL (T) 72,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

8.7.2 C3225 72,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+17,40 31,33 X 2,300 = 72,06

TOTAL (T) 72,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

8.8.0

8.8.1 C3297 1,20 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

8.8.2 C3237 13,63 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

8.8.3 C3219 95,98 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 91,20 x 0,10 X 1,00 = 9,12

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 8,00 = 60,00

FAIXA DE RETENÇÃO 13,43 x 0,50 X 4,00 = 26,86

TOTAL(M2) 95,98

9

Estaqueamento 07+13,60 887,81 84,55
Extensão da via 153,6 1013,76 41,53

Larg. Média de pavimentação 5,78 6,6

9.1.0

9.1.1 C2873 1013,76 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

07+13,60 153,60 x 6,60 = 1013,76

TOTAL (M2) 1013,76

9.2.0

9.2.1 C2784 9,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 47,91 x 0,10 X 0,15 = 0,72
SARJETA 281,84 x 0,30 X 0,10 = 8,46

TOTAL(M3) 9,18

9.2.2 C0710 11,93 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 47,91 X 0,10 X 0,15 = 0,72
SARJETA 281,84 X 0,30 X 0,10 = 8,46

VOLUME (M3) 9,18
EMPOLAMENTO 30% 2,75
VOLUME TOTAL(M3) 11,93

9.2.3 C2531 11,93 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 47,91 X 0,10 X 0,15 = 0,72
SARJETA 281,84 X 0,30 X 0,10 = 8,46

VOLUME (M3) 9,18
EMPOLAMENTO 30% 2,75
VOLUME TOTAL(M3) 11,93

9.3.0

9.3.1 C3447 1013,76 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

07+13,60 153,60 x 6,60 = 1013,76

TOTAL(M2) 1013,76

9.3.2 C3228 887,81 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

07+13,60 153,60 x 5,78 X 1,00 = 887,81

TOTAL (M2) 887,81

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

9.3.3 C3155 26,63 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+13,60 153,60 x 5,78 X 0,03 = 26,63

TOTAL (M3) 26,63

9.3.4 C3229 26,63 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+13,60 153,60 x 5,78 X 0,03 = 26,63

TOTAL(M3) 26,63

9.3.5 101814 177,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

07+13,60 153,60 X 5,78 x 20% = 177,56

TOTAL (M2) 177,56

9.4.0

9.4.1 C3449 47,91 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

07+13,60 47,91 X 1,00 - = 47,91

TOTAL (M) 47,91

9.4.2 94287 281,84 M

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA RAIMUNDA CORREIA DE MENESES

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de meio fio 



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
07+13,60 153,60 X 2,00 - 25,36 = 281,84

TOTAL (M) 281,84

9.4.3 94294 47,91 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

07+13,60 47,91 X 1,00 - 0,00 = 47,91

TOTAL (M) 47,91

9.4.4 C3065 2,50 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE = TOTAL (M)
E7 2,50 X 1,000 = 2,50

TOTAL (M) 2,50

9.4.5 2003385 1,00 UN

ESTACAS QUANTIDADE = TOTAL (UN)
E7 1,00 = 1,00

TOTAL (T) 1,00

9.5.0

9.5.1 I2569 0,40 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+13,60 153,60 X 5,78 X 0,00045 = 0,40

TOTAL (T) 0,40

9.5.2 I0798 3,67 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

07+13,60 26,63 X 0,06 X 2,30 = 3,67

TOTAL (T) 3,67

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

9.5.3 I2509 3,52 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+13,60 26,63 X 0,132 = 3,52

TOTAL (T) 3,52

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

9.6.0

9.6.1 I0001 0,40 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+13,60 153,60 X 5,78 X 0,00045 = 0,40

TOTAL (T) 0,40

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

9.6.2 I0001 3,52 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+13,60 26,63 X 0,132 = 3,52

TOTAL(M2) 3,52

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

9.6.3 I0002 3,67 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
07+13,60 26,63 x 0,06 X 2,30 = 3,67

TOTAL (T) 3,67

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

9.6.4 C4161 65,41 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 26,63 x 0,786 X 1,25 = 26,16
PESO DA BRITA (PMF) 26,63 x 1,179 X 1,25 = 39,25

TOTAL (T) 65,41

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

9.6.5 C4161 32,95 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 26,63 x 0,616 X 1,48 = 24,28
PESO DA AREIA (PMF) 26,63 x 0,220 X 1,48 = 8,67

TOTAL (T) 32,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

9.6.6 C4161 1,17 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

07+13,60 26,63 x 0,044 = 1,17

TOTAL (T) 1,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

9.7.0

9.7.1 C3226 61,25 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+13,60 26,63 X 2,300 = 61,25

TOTAL (T) 61,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT



TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024

9.7.2 C3225 61,25 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+13,60 26,63 X 2,300 = 61,25

TOTAL (T) 61,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

9.8.0

9.8.1 C3297 1,20 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

9.8.2 C3237 13,63 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

9.8.3 C3219 95,23 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 69,30 x 0,10 X 1,00 = 6,93

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 8,00 = 60,00

FAIXA DE RETENÇÃO 14,15 x 0,50 X 4,00 = 28,30

TOTAL(M2) 95,23

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

10

Estaqueamento 19+18,20 2202,05 224,23
Extensão da via 398,2 2464,86 37,59

Larg. Média de pavimentação 5,53 6,19

10.1.0

10.1.1 C2873 2464,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

19+18,20 398,20 x 6,19 = 2464,86

TOTAL (M2) 2464,86

10.2.0

10.2.1 C2784 31,57 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 375,90 x 0,10 X 0,15 = 5,64

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 58,43 x 0,30 X 0,20 = 3,51

SARJETA 747,42 x 0,30 X 0,10 = 22,42

TOTAL(M3) 31,57

10.2.2 C0710 41,04 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 375,90 x 0,10 X 0,15 = 5,64

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 58,43 x 0,30 X 0,20 = 3,51

SARJETA 747,42 x 0,30 X 0,10 = 22,42

VOLUME (M3) 31,57

EMPOLAMENTO 30% 9,47

VOLUME TOTAL(M3) 41,04

10.2.3 C2531 41,04 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 375,90 x 0,10 X 0,15 = 5,64

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 58,43 x 0,30 X 0,20 = 3,51

SARJETA 747,42 x 0,30 X 0,10 = 22,42

VOLUME (M3) 31,57

EMPOLAMENTO 30% 9,47

VOLUME TOTAL(M3) 41,04

10.3.0

10.3.1 C3447 2464,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

19+18,20 398,20 x 6,19 = 2464,86

TOTAL(M2) 2464,86

10.3.2 C3228 2202,05 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

19+18,20 398,20 x 5,53 X 1,00 = 2202,05

TOTAL (M2) 2202,05

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

10.3.3 C3155 66,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

19+18,20 398,20 x 5,53 X 0,03 = 66,06

TOTAL (M3) 66,06

10.3.4 C3229 66,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

19+18,20 398,20 x 5,53 X 0,03 = 66,06

TOTAL(M3) 66,06

10.3.5 101814 440,41 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)

19+18,20 398,20 X 5,53 x 20% = 440,41

TOTAL (M2) 440,41

10.4.0

10.4.1 C3449 375,90 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

E0 Á E12 375,90 X 1,00 - = 375,90

TOTAL (M) 375,90

10.4.2 94287 747,42 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

19+18,20 398,20 X 2,00 - 48,98 = 747,42

TOTAL (M) 747,42

10.4.3 C0836 0,58 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 58,43 X 0,10 X 0,10 = 0,58

TOTAL (M3) 0,58

10.4.4 94294 375,90 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

E0 Á E12 375,90 X 1,00 - = 375,90

TOTAL (M) 375,90

10.4.5 C3097 116,86 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 58,43 X 2,00 - = 116,86

TOTAL (M) 116,86

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Área de locação Meio fio à executar
Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO MIRANDÃO

RUA CELESTE LIRA MACEDO

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

10.5.0

10.5.1 I2569 0,99 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

19+18,20 398,20 X 5,53 X 0,00045 = 0,99

TOTAL (T) 0,99

10.5.2 I0798 9,12 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

19+18,20 66,06 X 0,06 X 2,30 = 9,12

TOTAL (T) 9,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

10.5.3 I2509 8,72 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

19+18,20 66,06 X 0,132 = 8,72

TOTAL (T) 8,72

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

10.6.0

10.6.1 I0001 0,99 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

19+18,20 398,20 X 5,53 X 0,00045 = 0,99

TOTAL (T) 0,99

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

10.6.2 I0001 8,72 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

19+18,20 66,06 X 0,132 = 8,72

TOTAL(M2) 8,72

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

10.6.3 I0002 9,12 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

19+18,20 66,06 x 0,06 X 2,30 = 9,12

TOTAL (T) 9,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

10.6.4 C4161 162,26 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 66,06 x 0,786 X 1,25 = 64,90

PESO DA BRITA (PMF) 66,06 x 1,179 X 1,25 = 97,36

TOTAL (T) 162,26

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

10.6.5 C4161 81,74 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 66,06 x 0,616 X 1,48 = 60,23

PESO DA AREIA (PMF) 66,06 x 0,220 X 1,48 = 21,51

TOTAL (T) 81,74

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

10.6.6 C4161 2,91 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO =
TOTAL (T)

19+18,20 66,06 x 0,044 = 2,91

TOTAL (T) 2,91

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

10.7.0

10.7.1 C3226 151,94 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

19+18,20 66,06 X 2,300 = 151,94

TOTAL (T) 151,94

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

10.7.2 C3225 151,94 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+18,20 66,06 X 2,300 = 151,94

TOTAL (T) 151,94

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

10.8.0

10.8.1 C3297 1,80 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

R1 0,30 X 6,00 = 1,80

TOTAL(M2) 1,80

10.8.2 C3237 20,45 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

PARE 2,40 x 1,42 X 6,00 = 20,45

TOTAL(M2) 20,45

10.8.3 C3219 198,11 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

LINHA DE FLUXO OPOSTO 191,60 x 0,10 X 1,00 = 19,16

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 12,00 = 90,00

FAIXA DE RETENÇÃO 29,65 x 0,50 X 6,00 = 88,95

TOTAL(M2) 198,11

11

Estaqueamento 21+15,60 2561,33 240,22
Extensão da via 435,6 2805,26

Larg. Média de pavimentação 5,88 6,44

11.1.0

11.1.1 C2873 2805,26 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

21+15,60 435,60 x 6,44 = 2805,26

TOTAL (M2) 2805,26

11.2.0

11.2.1 C2784 29,37 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 89,08 x 0,30 X 0,20 = 5,34
SARJETA 800,72 x 0,30 X 0,10 = 24,02

TOTAL(M3) 29,37

11.2.2 C0710 38,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 89,08 x 0,30 X 0,20 = 5,34
SARJETA 800,72 X 0,30 X 0,10 = 24,02

VOLUME (M3) 29,37
EMPOLAMENTO 30% 8,81
VOLUME TOTAL(M3) 38,18

11.2.3 C2531 38,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 89,08 x 0,30 X 0,20 = 5,34
SARJETA 800,72 X 0,30 X 0,10 = 24,02

VOLUME (M3) 29,37
EMPOLAMENTO 30% 8,81
VOLUME TOTAL(M3) 38,18

11.3.0

11.3.1 C3447 2805,26 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

21+15,60 435,60 x 6,44 = 2805,26

TOTAL(M2) 2805,26

11.3.2 C3228 2561,33 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

21+15,60 435,60 x 5,88 X 1,00 = 2561,33

TOTAL (M2) 2561,33

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

11.3.3 C3155 76,84 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

21+15,60 435,60 x 5,88 X 0,03 = 76,84

TOTAL (M3) 76,84

11.3.4 C3229 76,84 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

21+15,60 435,60 x 5,88 X 0,03 = 76,84

TOTAL(M3) 76,84

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA VIRGILIO XENOFONTE

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

11.3.5 101814 512,27 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
21+15,60 435,60 X 5,88 x 20% = 512,27

TOTAL (M2) 512,27

11.4.0

11.4.1 94287 800,72 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

21+15,60 435,60 X 2,00 - 70,48 = 800,72

TOTAL (M) 800,72

11.4.2 C0836 0,89 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 89,08 X 0,10 X 0,10 = 0,89

TOTAL (M3) 0,89

11.4.3 C3097 178,16 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA 89,08 X 2,00 - = 178,16

TOTAL (M) 178,16

11.5.0

11.5.1 I2569 1,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

21+15,60 435,60 X 5,88 X 0,00045 = 1,15

TOTAL (T) 1,15

11.5.2 I0798 10,60 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

21+15,60 76,84 X 0,06 X 2,30 = 10,60

TOTAL (T) 10,60

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

11.5.3 I2509 10,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
21+15,60 76,84 X 0,132 = 10,14

TOTAL (T) 10,14

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

11.6.0

11.6.1 I0001 1,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

21+15,60 435,60 X 5,88 X 0,00045 = 1,15

TOTAL (T) 1,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

11.6.2 I0001 10,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

21+15,60 76,84 X 0,132 = 10,14

TOTAL(M2) 10,14

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

11.6.3 I0002 10,60 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

21+15,60 76,84 x 0,06 X 2,30 = 10,60

TOTAL (T) 10,60

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

11.6.4 C4161 188,74 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 76,84 x 0,786 X 1,25 = 75,50

PESO DA BRITA (PMF) 76,84 x 1,179 X 1,25 = 113,24

TOTAL (T) 188,74

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

11.6.5 C4161 95,07 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 76,84 x 0,616 X 1,48 = 70,05

PESO DA AREIA (PMF) 76,84 x 0,220 X 1,48 = 25,02

TOTAL (T) 95,07

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

11.6.6 C4161 3,38 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO =
TOTAL (T)

21+15,60 76,84 x 0,044 = 3,38

TOTAL (T) 3,38

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

11.7.0

11.7.1 C3226 176,73 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

21+15,60 76,84 X 2,300 = 176,73

TOTAL (T) 176,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

11.7.2 C3225 176,73 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
21+15,60 76,84 X 2,300 = 176,73

TOTAL (T) 176,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

11.8.0

11.8.1 C3297 2,70 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

R1 0,30 X 9,00 = 2,70

TOTAL(M2) 2,70

11.8.2 C3237 30,67 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

PARE 2,40 x 1,42 X 9,00 = 30,67

TOTAL(M2) 30,67

11.8.3 C3219 356,46 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

LINHA DE FLUXO OPOSTO 210,30 x 0,10 X 1,00 = 21,03

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 18,00 = 135,00

FAIXA DE RETENÇÃO 44,54 x 0,50 X 9,00 = 200,43

TOTAL(M2) 356,46

13

Estaqueamento 12+10,00 1672,50 150,00
Extensão da via 250 1822,50

Larg. Média de pavimentação 6,69 7,29

13.1.0

13.1.1 C2873 1822,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

12+10,00 250,00 x 7,29 = 1822,50

TOTAL (M2) 1822,50

13.2.0

13.2.1 C2784 17,14 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 35,69 x 0,30 X 0,20 = 2,14
SARJETA 500,00 x 0,30 X 0,10 = 15,00

TOTAL(M3) 17,14

13.2.2 C0710 22,28 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 35,69 x 0,30 X 0,20 = 2,14
SARJETA 500,00 X 0,30 X 0,10 = 15,00

VOLUME (M3) 17,14
EMPOLAMENTO 30% 5,14
VOLUME TOTAL(M3) 22,28

13.2.3 C2531 22,28 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 35,69 x 0,30 X 0,20 = 2,14
SARJETA 500,00 X 0,30 X 0,10 = 15,00

VOLUME (M3) 17,14
EMPOLAMENTO 30% 5,14
VOLUME TOTAL(M3) 22,28

13.3.0

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

RUA JOSÉ JATAÍ 

Área de pavimentação Área de sarjeta

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

13.3.1 C3447 1822,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

12+10,00 250,00 x 7,29 = 1822,50

TOTAL(M2) 1822,50

13.3.2 C3228 1672,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

12+10,00 250,00 x 6,69 X 1,00 = 1672,50

TOTAL (M2) 1672,50

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

13.3.3 C3155 50,18 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+10,00 250,00 x 6,69 X 0,03 = 50,18

TOTAL (M3) 50,18

13.3.4 C3229 50,18 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+10,00 250,00 x 6,69 X 0,03 = 50,18

TOTAL(M3) 50,18

13.3.5 101814 334,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
12+10,00 250,00 X 6,69 x 20% = 334,50

TOTAL (M2) 334,50

13.4.0

13.4.1 94287 500,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE = TOTAL  (M)
12+10,00 250,00 x 2,00 = 500,00

TOTAL(M) 500,00

13.4.2 C0836 0,36 M3

EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 35,69 X 0,10
X

0,10 = 0,36

TOTAL (M3) 0,36

13.4.3 C3097 71,38 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 35,69 X 2,00 - = 71,38

TOTAL (M) 71,38

13.5.0

13.5.1 I2569 0,75 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

12+10,00 250,00 X 6,69 X 0,00045 = 0,75

TOTAL (T) 0,75

13.5.2 I0798 6,92 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

12+10,00 50,18 X 0,06 X 2,30 = 6,92

TOTAL (T) 6,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

13.5.3 I2509 6,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+10,00 50,18 X 0,132 = 6,62

TOTAL (T) 6,62

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

13.6.0

13.6.1 I0001 0,75 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

12+10,00 250,00 X 6,69 X 0,00045 = 0,75

TOTAL (T) 0,75

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

13.6.2 I0001 6,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

12+10,00 50,18 X 0,132 = 6,62

TOTAL(M2) 6,62

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

13.6.3 I0002 6,92 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

12+10,00 50,18 x 0,06 X 2,30 = 6,92

TOTAL (T) 6,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

13.6.4 C4161 123,25 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 50,18 x 0,786 X 1,25 = 49,30

PESO DA BRITA (PMF) 50,18 x 1,179 X 1,25 = 73,95

TOTAL (T) 123,25

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

13.6.5 C4161 62,09 T

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 50,18 x 0,616 X 1,48 = 45,75

PESO DA AREIA (PMF) 50,18 x 0,220 X 1,48 = 16,34

TOTAL (T) 62,09

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

13.6.6 C4161 2,21 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO =
TOTAL (T)

12+10,00 50,18 x 0,044 = 2,21

TOTAL (T) 2,21

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

13.7.0

13.7.1 C3226 115,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

12+10,00 50,18 X 2,300 = 115,41

TOTAL (T) 115,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

13.7.2 C3225 115,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+10,00 50,18 X 2,300 = 115,41

TOTAL (T) 115,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

13.8.0

13.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

13.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

13.8.3 C3219 102,45 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

LINHA DE FLUXO OPOSTO 117,50 x 0,10 X 1,00 = 11,75

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 8,00 = 60,00

FAIXA DE RETENÇÃO 15,35 x 0,50 X 4,00 = 30,70

TOTAL(M2) 102,45

14

Estaqueamento 12+09,85 1571,56 149,91
Extensão da via 249,85 1721,47

Larg. Média de pavimentação 6,29 6,89

14.1.0

14.1.1 C2873 1721,47 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

12+09,85 249,85 x 6,89 = 1721,47

TOTAL (M2) 1721,47

14.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SENADOR CARLOS JEREISSATE

Área de pavimentação Área de canaleta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

14.2.1 C2784 31,96 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA (INTERSEÇÃO DE 
RUAS) 32,96 x 0,30 X 0,20 = 1,98

CANALETA 499,70 x 0,30 X 0,20 = 29,98

TOTAL(M3) 31,96

14.2.2 C0710 41,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA (INTERSEÇÃO DE 
RUAS) 32,96 x 0,30 X 0,20 = 1,98

CANALETA 499,70 X 0,30 X 0,20 = 29,98

VOLUME (M3) 31,96
EMPOLAMENTO 30% 9,59
VOLUME TOTAL(M3) 41,55

14.2.3 C2531 41,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA (INTERSEÇÃO DE 
RUAS) 32,96 x 0,30 X 0,20 = 1,98

CANALETA 499,70 X 0,30 X 0,20 = 29,98

VOLUME (M3) 31,96
EMPOLAMENTO 30% 9,59
VOLUME TOTAL(M3) 41,55

14.3.0

14.3.1 C3447 1721,47 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

12+09,85 249,85 x 6,89 = 1721,47

TOTAL(M2) 1721,47

14.3.2 C3228 1571,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

12+09,85 249,85 x 6,29 X 1,00 = 1571,56

TOTAL (M2) 1571,56

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

14.3.3 C3155 47,15 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+09,85 249,85 x 6,29 X 0,03 = 47,15

TOTAL (M3) 47,15

14.3.4 C3229 47,15 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+09,85 249,85 x 6,29 X 0,03 = 47,15

TOTAL(M3) 47,15

14.3.5 101814 314,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
12+09,85 249,85 X 6,29 x 20% = 314,31

TOTAL (M2) 314,31

14.4.0

14.4.1 C0836 5,33 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS (INTERSEÇÃO DE 
RUAS) 32,96 X 0,10

X
0,10 = 0,33

CANALETAS 249,85 X 0,20 X 0,10 = 5,00

TOTAL (M3) 5,33

14.4.2 C3097 565,62 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS (INTERSEÇÃO DE 
RUAS) 32,96 X 2,00 - 0,00 = 65,92

CANALETAS 249,85 X 2,00 - 0,00 = 499,70

TOTAL (M3) 565,62

14.5.0

14.5.1 I2569 0,71 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

12+09,85 249,85 X 6,29 X 0,00045 = 0,71

TOTAL (T) 0,71

14.5.2 I0798 6,51 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

12+09,85 47,15 X 0,06 X 2,30 = 6,51

TOTAL (T) 6,51

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

14.5.3 I2509 6,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+09,85 47,15 X 0,132 = 6,22

TOTAL (T) 6,22

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

14.6.0

14.6.1 I0001 0,71 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

12+09,85 249,85 X 6,29 X 0,00045 = 0,71

TOTAL (T) 0,71

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

14.6.2 I0001 6,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

12+09,85 47,15 X 0,132 = 6,22

TOTAL(M2) 6,22

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

14.6.3 I0002 6,51 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

12+09,85 47,15 x 0,06 X 2,30 = 6,51

TOTAL (T) 6,51

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

14.6.4 C4161 115,81 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 47,15 x 0,786 X 1,25 = 46,32

PESO DA BRITA (PMF) 47,15 x 1,179 X 1,25 = 69,49

TOTAL (T) 115,81

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

14.6.5 C4161 58,34 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 47,15 x 0,616 X 1,48 = 42,99

PESO DA AREIA (PMF) 47,15 x 0,220 X 1,48 = 15,35

TOTAL (T) 58,34

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

14.6.6 C4161 2,07 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO =
TOTAL (T)

12+09,85 47,15 x 0,044 = 2,07

TOTAL (T) 2,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

14.7.0

14.7.1 C3226 108,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

12+09,85 47,15 X 2,300 = 108,45

TOTAL (T) 108,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

14.7.2 C3225 108,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+09,85 47,15 X 2,300 = 108,45

TOTAL (T) 108,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

14.8.0

14.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

14.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

14.8.3 C3219 58,22 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

LINHA DE FLUXO OPOSTO 117,43 x 0,10 X 1,00 = 11,74

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 4,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 16,48 x 0,50 X 2,00 = 16,48

TOTAL(M2) 58,22

15

Estaqueamento 10+14,60 1313,35 122,75
Extensão da via 214,6 1437,82

Larg. Média de pavimentação 6,12 6,7

15.1.0

15.1.1 C2873 1437,82 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

10+14,60 214,60 x 6,70 = 1437,82

TOTAL (M2) 1437,82

15.2.0

15.2.1 C2784 13,42 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,02 x 0,30 x 0,20 = 1,14
SARJETA 409,17 x 0,30 x 0,10 = 12,28

TOTAL(M3) 13,42

15.2.2 C0710 17,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,02 x 0,30 x 0,20 = 1,14
SARJETA 409,17 x 0,30 x 0,10 = 12,28

VOLUME (M3) 13,42
EMPOLAMENTO 30% 4,03
VOLUME TOTAL(M3) 17,45

15.2.3 C2531 17,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,02 x 0,30 x 0,20 = 1,14
SARJETA 409,17 x 0,30 x 0,10 = 12,28

VOLUME (M3) 13,42
EMPOLAMENTO 30% 4,03
VOLUME TOTAL(M3) 17,45

15.3.0

15.3.1 C3447 1437,82 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

10+14,60 214,60 x 6,70 = 1437,82

TOTAL(M2) 1437,82

15.3.2 C3228 1313,35 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

10+14,60 214,60 x 6,12 X 1,00 = 1313,35

TOTAL (M2) 1313,35

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

15.3.3 C3155 39,40 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

10+14,60 214,60 x 6,12 X 0,03 = 39,40

TOTAL (M3) 39,40

15.3.4 C3229 39,40 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

10+14,60 214,60 x 6,12 X 0,03 = 39,40

TOTAL(M3) 39,40

15.3.5 101814 262,67 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
10+14,60 214,60 X 6,12 x 20% = 262,67

TOTAL (M2) 262,67

15.4.0

15.4.1 94287 409,17 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

10+14,60 214,60 x 2,00 - 20,03 = 409,17

TOTAL(M) 409,17

15.4.2 C0836 0,19 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,02 x 0,10 x 0,10 = 0,19

TOTAL (M3) 0,19

15.4.3 C3097 38,04 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,02 X 2,00 - = 38,04

TOTAL (M) 38,04

15.5.0

15.5.1 I2569 0,59 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

10+14,60 214,60 X 6,12 X 0,00045 = 0,59

TOTAL (T) 0,59

15.5.2 I0798 5,44 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

10+14,60 39,40 X 0,06 X 2,30 = 5,44

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

RUA PROFESSOR FILGUEIRAS SAMPAIO

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 5,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

15.5.3 I2509 5,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+14,60 39,40 X 0,132 = 5,20

TOTAL (T) 5,20

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

15.6.0

15.6.1 I0001 0,59 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

10+14,60 214,60 X 6,12 X 0,00045 = 0,59

TOTAL (T) 0,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

15.6.2 I0001 5,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

10+14,60 39,40 X 0,132 = 5,20

TOTAL(M2) 5,20

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

15.6.3 I0002 5,44 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

10+14,60 39,40 x 0,06 X 2,30 = 5,44

TOTAL (T) 5,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

15.6.4 C4161 96,78 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 39,40 x 0,786 X 1,25 = 38,71

PESO DA BRITA (PMF) 39,40 x 1,179 X 1,25 = 58,07

TOTAL (T) 96,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

15.6.5 C4161 48,75 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 39,40 x 0,616 X 1,48 = 35,92

PESO DA AREIA (PMF) 39,40 x 0,220 X 1,48 = 12,83

TOTAL (T) 48,75

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

15.6.6 C4161 1,73 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO =
TOTAL (T)

10+14,60 39,40 x 0,044 = 1,73

TOTAL (T) 1,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

15.7.0

15.7.1 C3226 90,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

10+14,60 39,40 X 2,300 = 90,62

TOTAL (T) 90,62

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

15.7.2 C3225 90,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+14,60 39,40 X 2,300 = 90,62

TOTAL (T) 90,62

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

15.8.0

15.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

15.8.2 C3237 3,41 M2SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

15.8.3 C3219 27,56 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 99,80 x 0,10 X 1,00 = 9,98

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 5,15 x 0,50 X 1,00 = 2,58

TOTAL(M2) 27,56

16

Estaqueamento 13+15,30 1737,15 151,20
Extensão da via 275,3 1888,56

Larg. Média de pavimentação 6,31 6,86

16.1.0

16.1.1 C2873 1888,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

13+15,30 275,30 x 6,86 = 1888,56

TOTAL (M2) 1888,56

16.2.0

16.2.1 C2784 15,77 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 10,88 x 0,30 x 0,20 = 0,65
SARJETA 504,00 x 0,30 x 0,10 = 15,12

TOTAL(M3) 15,77

16.2.2 C0710 20,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 10,88 x 0,30 x 0,20 = 0,65
SARJETA 504,00 x 0,30 x 0,10 = 15,12

VOLUME (M3) 15,77
EMPOLAMENTO 30% 4,73
VOLUME TOTAL(M3) 20,50

16.2.3 C2531 20,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 10,88 x 0,30 x 0,20 = 0,65
SARJETA 504,00 x 0,30 x 0,10 = 15,12

VOLUME (M3) 15,77
EMPOLAMENTO 30% 4,73
VOLUME TOTAL(M3) 20,50

16.3.0

16.3.1 C3447 1888,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

13+15,30 275,30 x 6,86 = 1888,56

TOTAL(M2) 1888,56

16.3.2 C3228 1737,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

13+15,30 275,30 x 6,31 X 1,00 = 1737,14

TOTAL (M2) 1737,14

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

16.3.3 C3155 52,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

13+15,30 275,30 x 6,31 X 0,03 = 52,11

TOTAL (M3) 52,11

16.3.4 C3229 52,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

13+15,30 275,30 x 6,31 X 0,03 = 52,11

TOTAL(M3) 52,11

16.3.5 101814 347,43 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
13+15,30 275,30 X 6,31 x 20% = 347,43

TOTAL (M2) 347,43

16.4.0

16.4.1 94287 504,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

13+15,30 275,30 x 2,00 - 46,60 = 504,00

TOTAL(M) 504,00

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA BASÍLIO VIDAL

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

16.4.2 C0836 0,11 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 10,88 x 0,10 x 0,10 = 0,11

TOTAL (M3) 0,11

16.4.3 C3097 21,76 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 10,88 X 2,00 - = 21,76

TOTAL (M) 21,76

16.5.0

16.5.1 I2569 0,78 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

13+15,30 275,30 X 6,31 X 0,00045 = 0,78

TOTAL (T) 0,78

16.5.2 I0798 7,19 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

13+15,30 52,11 X 0,06 X 2,30 = 7,19

TOTAL (T) 7,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

16.5.3 I2509 6,88 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+15,30 52,11 X 0,132 = 6,88

TOTAL (T) 6,88

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

16.6.0

16.6.1 I0001 0,78 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

13+15,30 275,30 X 6,31 X 0,00045 = 0,78

TOTAL (T) 0,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

16.6.2 I0001 6,88 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

13+15,30 52,11 X 0,132 = 6,88

TOTAL(M2) 6,88

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

16.6.3 I0002 7,19 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

13+15,30 52,11 x 0,06 X 2,30 = 7,19

TOTAL (T) 7,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

16.6.4 C4161 128,00 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 52,11 x 0,786 X 1,25 = 51,20

PESO DA BRITA (PMF) 52,11 x 1,179 X 1,25 = 76,80

TOTAL (T) 128,00

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

16.6.5 C4161 64,47 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 52,11 x 0,616 X 1,48 = 47,51

PESO DA AREIA (PMF) 52,11 x 0,220 X 1,48 = 16,97

TOTAL (T) 64,47

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

16.6.6 C4161 2,29 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO =
TOTAL (T)

13+15,30 52,11 x 0,044 = 2,29

TOTAL (T) 2,29

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

16.7.0

16.7.1 C3226 119,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

13+15,30 52,11 X 2,300 = 119,85

TOTAL (T) 119,85

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

16.7.2 C3225 119,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+15,30 52,11 X 2,300 = 119,85

TOTAL (T) 119,85

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

16.8.0

16.8.1 C3297 0,60 M2

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

16.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

16.8.3 C3219 51,93 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

LINHA DE FLUXO OPOSTO 130,15 x 0,10 X 1,00 = 13,02

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 4,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 8,91 x 0,50 X 2,00 = 8,91

TOTAL(M2) 51,93

17

Estaqueamento 08+09,10 860,72 101,46
Extensão da via 169,1 962,18

Larg. Média de pavimentação 5,09 5,69

17.1.0

17.1.1 C2873 962,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

08+09,10 169,10 x 5,69 = 962,18

TOTAL (M2) 962,18

17.2.0

17.2.1 C2784 27,06 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 338,20 x 0,40 x 0,20 = 27,06

TOTAL(M3) 27,06

17.2.2 C0710 35,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 338,20 x 0,40 x 0,20 = 27,06

VOLUME (M3) 27,06
EMPOLAMENTO 30% 8,12
VOLUME TOTAL(M3) 35,18

17.2.3 C2531 35,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 338,20 x 0,40 x 0,20 = 27,06

VOLUME (M3) 27,06
EMPOLAMENTO 30% 8,12
VOLUME TOTAL(M3) 35,18

17.3.0

17.3.1 C3447 962,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

08+09,10 169,10 x 5,69 = 962,18

TOTAL(M2) 962,18

17.3.2 C3228 860,72 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

08+09,10 169,10 x 5,09 X 1,00 = 860,72

TOTAL (M2) 860,72

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

17.3.3 C3155 25,82 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DIGERCILA XENOFONTE

Área de pavimentação Área de canaleta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

08+09,10 169,10 x 5,09 X 0,03 = 25,82

TOTAL (M3) 25,82

17.3.4 C3229 25,82 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

08+09,10 169,10 x 5,09 X 0,03 = 25,82

TOTAL(M3) 25,82

17.3.5 101814 172,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)

08+09,10 169,10 X 5,09 x 20% = 172,14

TOTAL (M2) 172,14

17.4.0

17.4.1 C0836 6,76 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 338,20 x 0,20 x 0,10 = 6,76

TOTAL(M3) 6,76

17.4.2 C3097 338,20 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE = TOTAL (M)
CANALETAS 169,10 X 2,000 = 338,20

TOTAL (M) 338,20

17.4.3 C3065 5,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE = TOTAL (M)
E3 - E4 2,50 X 1,000 = 2,50
E4 - E5 2,50 X 1,000 = 2,50

TOTAL (M) 5,00

17.4.4 2003385 2,00 UN

ESTACAS QUANTIDADE = TOTAL (UN)
E3 - E4 1,00 = 1,00
E4 - E5 1,00 = 1,00

TOTAL (T) 2,00

17.5.0

17.5.1 I2569 0,39 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

08+09,10 169,10 X 5,09 X 0,00045 = 0,39

TOTAL (T) 0,39

17.5.2 I0798 3,56 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

08+09,10 25,82 X 0,06 X 2,30 = 3,56

TOTAL (T) 3,56

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

17.5.3 I2509 3,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
08+09,10 25,82 X 0,132 = 3,41

TOTAL (T) 3,41

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

17.6.0

17.6.1 I0001 0,39 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

08+09,10 169,10 X 5,09 X 0,00045 = 0,39

TOTAL (T) 0,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

17.6.2 I0001 3,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

08+09,10 25,82 X 0,132 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

17.6.3 I0002 3,56 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

08+09,10 25,82 x 0,06 X 2,30 = 3,56

TOTAL (T) 3,56

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

17.6.4 C4161 63,42 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 25,82 x 0,786 X 1,25 = 25,37

PESO DA BRITA (PMF) 25,82 x 1,179 X 1,25 = 38,05

TOTAL (T) 63,42

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

17.6.5 C4161 31,95 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 25,82 x 0,616 X 1,48 = 23,54

PESO DA AREIA (PMF) 25,82 x 0,220 X 1,48 = 8,41

TOTAL (T) 31,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

17.6.6 C4161 1,14 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO =
TOTAL (T)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

08+09,10 25,82 x 0,044 = 1,14

TOTAL (T) 1,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

17.7.0

17.7.1 C3226 59,39 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

08+09,10 25,82 X 2,300 = 59,39

TOTAL (T) 59,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

17.7.2 C3225 59,39 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
08+09,10 25,82 X 2,300 = 59,39

TOTAL (T) 59,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

17.8.0

17.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

17.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

17.8.3 C3219 24,91 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)

LINHA DE FLUXO OPOSTO 77,05 x 0,10 X 1,00 = 7,71

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,39 x 0,50 X 1,00 = 2,20

TOTAL(M2) 24,91

18

Estaqueamento 04+12,80 773,02 53,05
Extensão da via 92,8 825,92

Larg. Média de pavimentação 8,33 8,9

18.1.0

18.1.1 C2873 825,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

04+12,80 92,80 x 8,90 = 825,92

TOTAL (M2) 825,92

18.2.0

18.2.1 C2784 5,30 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 176,83 x 0,30 x 0,10 = 5,30

TOTAL(M3) 5,30

18.2.2 C0710 6,89 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 176,83 x 0,30 x 0,10 = 5,30

VOLUME (M3) 5,30
EMPOLAMENTO 30% 1,59
VOLUME TOTAL(M3) 6,89

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DO CRUZEIRO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

18.2.3 C2531 6,89 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 176,83 x 0,30 x 0,10 = 5,30

VOLUME (M3) 5,30
EMPOLAMENTO 30% 1,59
VOLUME TOTAL(M3) 6,89

18.3.0

18.3.1 C3447 825,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

04+12,80 92,80 x 8,90 = 825,92

TOTAL(M2) 825,92

18.3.2 C3228 773,02 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+12,80 92,80 x 8,33 X 1,00 = 773,02

TOTAL (M2) 773,02

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

18.3.3 C3155 23,19 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+12,80 92,80 x 8,33 X 0,03 = 23,19

TOTAL (M3) 23,19

18.3.4 C3229 23,19 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+12,80 92,80 x 8,33 X 0,03 = 23,19

TOTAL(M3) 23,19

18.3.5 101814 154,60 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
04+12,80 92,80 X 8,33 x 20% = 154,60

TOTAL (M2) 154,60

18.4.0

18.4.1 94287 176,83 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

04+12,80 92,80 x 2,00 - 8,77 = 176,83

TOTAL(M) 176,83

18.5.0

18.5.1 I2569 0,35 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

04+12,80 92,80 X 8,33 X 0,00045 = 0,35

TOTAL (T) 0,35

18.5.2 I0798 3,20 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+12,80 23,19 X 0,06 X 2,30 = 3,20

TOTAL (T) 3,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

18.5.3 I2509 3,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+12,80 23,19 X 0,132 = 3,06

TOTAL (T) 3,06

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

18.6.0

18.6.1 I0001 0,35 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

04+12,80 92,80 X 8,33 X 0,00045 = 0,35

TOTAL (T) 0,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

18.6.2 I0001 3,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+12,80 23,19 X 0,132 = 3,06

TOTAL(M2) 3,06

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

18.6.3 I0002 3,20 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

04+12,80 23,19 x 0,06 X 2,30 = 3,20

TOTAL (T) 3,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

18.6.4 C4161 56,96 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 23,19 x 0,786 X 1,25 = 22,78

PESO DA BRITA (PMF) 23,19 x 1,179 X 1,25 = 34,18

TOTAL (T) 56,96

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

18.6.5 C4161 28,69 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 23,19 x 0,616 X 1,48 = 21,14

PESO DA AREIA (PMF) 23,19 x 0,220 X 1,48 = 7,55

TOTAL (T) 28,69

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

18.6.6 C4161 1,02 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO =
TOTAL (T)

04+12,80 23,19 x 0,044 = 1,02

TOTAL (T) 1,02

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

18.7.0

18.7.1 C3226 53,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+12,80 23,19 X 2,300 = 53,34

TOTAL (T) 53,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

18.7.2 C3225 53,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+12,80 23,19 X 2,300 = 53,34

TOTAL (T) 53,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

18.8.0

18.8.1 C3219 4,64 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 46,40 x 0,10 X 1,00 = 4,64

TOTAL(M2) 4,64

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

19

Estaqueamento 05+04,78 523,90 62,87

Extensão da via 104,78 586,77

Larg. Média de pavimentação 5 5,6

19.1.0

19.1.1 C2873 586,77 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+04,78 104,78 x 5,60 = 586,77

TOTAL (M2) 586,77

19.2.0

19.2.1 C2784 13,36 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 52,50 x 0,10 X 0,15 = 0,79
CANALETA 209,56 x 0,30 X 0,20 = 12,57

TOTAL(M3) 13,36

19.2.2 C0710 17,37 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 52,50 x 0,10 X 0,15 = 0,79
CANALETA 209,56 x 0,30 X 0,20 = 12,57

VOLUME (M3) 13,36
EMPOLAMENTO 30% 4,01
VOLUME TOTAL(M3) 17,37

19.2.3 C2531 17,37 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 52,50 x 0,10 X 0,15 = 0,79
CANALETA 209,56 x 0,30 X 0,20 = 12,57

VOLUME (M3) 13,36
EMPOLAMENTO 30% 4,01
VOLUME TOTAL(M3) 17,37

19.3.0

19.3.1 C3447 586,77 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+04,78 104,78 x 5,60 = 586,77

TOTAL(M2) 586,77

19.3.2 C3228 523,90 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+04,78 104,78 x 5,00 X 1,00 = 523,90

TOTAL (M2) 523,90

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

19.3.3 C3155 15,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+04,78 104,78 x 5,00 X 0,03 = 15,72

TOTAL (M3) 15,72

19.3.4 C3229 15,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+04,78 104,78 x 5,00 X 0,03 = 15,72

TOTAL(M3) 15,72

19.3.5 101814 104,78 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+04,78 104,78 X 5,00 x 20% = 104,78

TOTAL (M2) 104,78

19.4.0

19.4.1 C3449 52,50 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO - E0 Á E1 52,50 X 1,00 - 0,00 = 52,50

TOTAL (M) 52,50

19.4.2 C0836 209,56 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS 209,56 X 1,00 - 0,00 = 209,56

TOTAL (M) 209,56

19.4.3 94294 52,50 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO - E0 Á E1 52,50 X 1,00 - 0,00 = 52,50

TOTAL (M) 52,50

19.4.4 C3097 209,56 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS 209,56 X 1,00 - 0,00 = 209,56

TOTAL (M) 209,56

19.5.0

19.5.1 I2569 0,24 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+04,78 104,78 X 5,00 X 0,00045 = 0,24

TOTAL (T) 0,24

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO GIZÉLIA PINHEIRO (BATATEIRA)

RUA TIMBAÚBA

Área de pavimentação Área de canaleta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

19.5.2 I0798 2,17 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+04,78 15,72 X 0,06 X 2,30 = 2,17

TOTAL (T) 2,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

19.5.3 I2509 2,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+04,78 15,72 X 0,132 = 2,08

TOTAL (T) 2,08

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

19.6.0

19.6.1 I0001 0,24 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+04,78 104,78 X 5,00 X 0,00045 = 0,24

TOTAL (T) 0,24

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

19.6.2 I0001 2,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+04,78 15,72 X 0,132 = 2,08

TOTAL(M2) 2,08

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

19.6.3 I0002 2,17 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+04,78 15,72 x 0,06 X 2,30 = 2,17

TOTAL (T) 2,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

19.6.4 C4161 38,61 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 15,72 x 0,786 X 1,25 = 15,44
PESO DA BRITA (PMF) 15,72 x 1,179 X 1,25 = 23,17

TOTAL (T) 38,61

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

19.6.5 C4161 19,45 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 15,72 x 0,616 X 1,48 = 14,33
PESO DA AREIA (PMF) 15,72 x 0,220 X 1,48 = 5,12

TOTAL (T) 19,45

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

19.6.6 C4161 0,69 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+04,78 15,72 x 0,044 = 0,69

TOTAL (T) 0,69

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

19.7.0

19.7.1 C3226 36,16 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+04,78 15,72 X 2,300 = 36,16

TOTAL (T) 36,16

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

19.7.2 C3225 36,16 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+04,78 15,72 X 2,300 = 36,16

TOTAL (T) 36,16

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

19.8.0

19.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

19.8.2 C3237 3,41 M2

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

19.8.3 C3219 20,95 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 44,89 x 0,10 X 1,00 = 4,49
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 2,91 x 0,50 X 1,00 = 1,46

TOTAL(M2) 20,95

20

Estaqueamento 10+01,88 880,20 116,61

Extensão da via 201,88 997,29

Larg. Média de pavimentação 4,36 4,94

20.1.0

20.1.1 C2873 997,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

10+01,88 201,88 x 4,94 = 997,29

TOTAL (M2) 997,29

20.2.0

20.2.1 C2784 1,57 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 44,58 x 0,10 X 0,15 = 0,67
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 15,07 x 0,30 X 0,20 = 0,90

TOTAL(M3) 1,57

20.2.2 C0710 2,04 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 44,58 x 0,10 X 0,15 = 0,67
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 15,07 x 0,30 X 0,20 = 0,90

VOLUME (M3) 1,57
EMPOLAMENTO 30% 0,47
VOLUME TOTAL(M3) 2,04

20.2.3 C2531 2,04 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 44,58 x 0,10 X 0,15 = 0,67
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 15,07 x 0,30 X 0,20 = 0,90

VOLUME (M3) 1,57
EMPOLAMENTO 30% 0,47
VOLUME TOTAL(M3) 2,04

20.3.0

20.3.1 C3447 997,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

10+01,88 201,88 x 4,94 = 997,29

TOTAL(M2) 997,29

20.3.2 C3228 880,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

10+01,88 201,88 x 4,36 X 1,00 = 880,20

TOTAL (M2) 880,20

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

20.3.3 C3155 26,41 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

10+01,88 201,88 x 4,36 X 0,03 = 26,41

TOTAL (M3) 26,41

20.3.4 C3229 26,41 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

10+01,88 201,88 x 4,36 X 0,03 = 26,41

TOTAL(M3) 26,41

20.3.5 101814 176,04 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

10+01,88 201,88 X 4,36 x 20% = 176,04

TOTAL (M2) 176,04

20.4.0

20.4.1 C3449 44,58 M

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA FERNANDO FEITOSA

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO 44,58 X 1,00 - = 44,58

TOTAL (M) 44,58

20.4.2 C0836 0,15 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 15,07 X 0,10 X 0,10 = 0,15

TOTAL (M3) 0,15

20.4.3 C3097 30,14 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 15,07 X 2,00 - = 30,14

TOTAL (M) 30,14

20.5.0

20.5.1 I2569 0,40 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
10+01,88 201,88 X 4,36 X 0,00045 = 0,40

TOTAL (T) 0,40

20.5.2 I0798 3,64 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

10+01,88 26,41 X 0,06 X 2,30 = 3,64

TOTAL (T) 3,64

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

20.5.3 I2509 3,49 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

10+01,88 26,41 X 0,132 = 3,49

TOTAL (T) 3,49

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

20.6.0

20.6.1 I0001 0,40 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
10+01,88 201,88 X 4,36 X 0,00045 = 0,40

TOTAL (T) 0,40

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

20.6.2 I0001 3,49 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+01,88 26,41 X 0,132 = 3,49

TOTAL(M2) 3,49

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

20.6.3 I0002 3,64 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
10+01,88 26,41 x 0,06 X 2,30 = 3,64

TOTAL (T) 3,64

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

20.6.4 C4161 64,87 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 26,41 x 0,786 X 1,25 = 25,95
PESO DA BRITA (PMF) 26,41 x 1,179 X 1,25 = 38,92

TOTAL (T) 64,87

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

20.6.5 C4161 32,68 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 26,41 x 0,616 X 1,48 = 24,08
PESO DA AREIA (PMF) 26,41 x 0,220 X 1,48 = 8,60

TOTAL (T) 32,68

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

20.6.6 C4161 1,16 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

10+01,88 26,41 x 0,044 = 1,16

TOTAL (T) 1,16

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

20.7.0

20.7.1 C3226 60,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+01,88 26,41 X 2,300 = 60,74

TOTAL (T) 60,74

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

20.7.2 C3225 60,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+01,88 26,41 X 2,300 = 60,74

TOTAL (T) 60,74

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

20.8.0

20.8.1 C3297 0,30 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

20.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

20.8.3 C3219 27,06 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 93,44 x 0,10 X 1,00 = 9,34
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 5,43 x 0,50 X 1,00 = 2,72

TOTAL(M2) 27,06

21

Estaqueamento 04+10,37 642,53 54,22

Extensão da via 90,37 696,75

Larg. Média de pavimentação 7,11 7,71

21.1.0

21.1.1 C2873 696,75 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+10,37 90,37 x 7,71 = 696,75

TOTAL (M2) 696,75

21.2.0

21.2.1 C2784 5,68 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 180,74 x 0,30 X 0,10 = 5,42
CANALETA DE INTERSEÇÃO 4,31 x 0,30 X 0,20 = 0,26

TOTAL(M3) 5,68

21.2.2 C0710 7,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 180,74 x 0,30 X 0,10 = 5,42
CANALETA DE INTERSEÇÃO 4,31 x 0,30 X 0,20 = 0,26

VOLUME (M3) 5,68
EMPOLAMENTO 30% 1,70
VOLUME TOTAL(M3) 7,38

21.2.3 C2531 7,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 180,74 x 0,30 X 0,10 = 5,42
CANALETA DE INTERSEÇÃO 4,31 x 0,30 X 0,20 = 0,26

VOLUME (M3) 5,68
EMPOLAMENTO 30% 1,70
VOLUME TOTAL(M3) 7,38

21.3.0

21.3.1 C3447 696,75 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+10,37 90,37 x 7,71 = 696,75

TOTAL(M2) 696,75

21.3.2 C3228 642,53 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

04+10,37 90,37 x 7,11 X 1,00 = 642,53

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA FERNADINA SILVA NASCIMENTO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M2) 642,53

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

21.3.3 C3155 19,28 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+10,37 90,37 x 7,11 X 0,03 = 19,28

TOTAL (M3) 19,28

21.3.4 C3229 19,28 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+10,37 90,37 x 7,11 X 0,03 = 19,28

TOTAL(M3) 19,28

21.3.5 101814 128,51 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+10,37 90,37 X 7,11 x 20% = 128,51

TOTAL (M2) 128,51

21.4.0

21.4.1 94287 180,74 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

04+10,37 90,37 X 2,00 - = 180,74

TOTAL (M) 180,74

21.4.2 C0836 0,04 M3

EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 4,31 X 0,10 X 0,10 = 0,04

TOTAL (M3) 0,04

21.4.3 C3097 8,62 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 4,31 X 2,00 - = 8,62

TOTAL (M) 8,62

21.5.0

21.5.1 I2569 0,29 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+10,37 90,37 X 7,11 X 0,00045 = 0,29

TOTAL (T) 0,29

21.5.2 I0798 2,66 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+10,37 19,28 X 0,06 X 2,30 = 2,66

TOTAL (T) 2,66

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

21.5.3 I2509 2,54 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+10,37 19,28 X 0,132 = 2,54

TOTAL (T) 2,54

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

21.6.0

21.6.1 I0001 0,29 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+10,37 90,37 X 7,11 X 0,00045 = 0,29

TOTAL (T) 0,29

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

21.6.2 I0001 2,54 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,37 19,28 X 0,132 = 2,54

TOTAL(M2) 2,54

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

21.6.3 I0002 2,66 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+10,37 19,28 x 0,06 X 2,30 = 2,66

TOTAL (T) 2,66

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

21.6.4 C4161 47,36 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 19,28 x 0,786 X 1,25 = 18,94
PESO DA BRITA (PMF) 19,28 x 1,179 X 1,25 = 28,41

TOTAL (T) 47,36

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

21.6.5 C4161 23,85 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 19,28 x 0,616 X 1,48 = 17,58
PESO DA AREIA (PMF) 19,28 x 0,220 X 1,48 = 6,28

TOTAL (T) 23,85

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

21.6.6 C4161 0,85 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+10,37 19,28 x 0,044 = 0,85

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 0,85

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

21.7.0

21.7.1 C3226 44,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,37 19,28 X 2,300 = 44,34

TOTAL (T) 44,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

21.7.2 C3225 44,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,37 19,28 X 2,300 = 44,34

TOTAL (T) 44,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

21.8.0

21.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

21.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

21.8.3 C3219 21,15 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 37,69 x 0,10 X 1,00 = 3,77
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,76 x 0,50 X 1,00 = 2,38

TOTAL(M2) 21,15

22

Estaqueamento 04+00,00 428,80 46,14

Extensão da via 80 475,20

Larg. Média de pavimentação 5,36 5,94

22.1.0

22.1.1 C2873 475,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+00,00 80,00 x 5,94 = 475,20

TOTAL (M2) 475,20

22.2.0

22.2.1 C2784 5,17 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 160,00 x 0,30 X 0,10 = 4,80
CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,19 x 0,30 X 0,20 = 0,37

TOTAL(M3) 5,17

22.2.2 C0710 6,72 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 160,00 x 0,30 X 0,10 = 4,80
CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,19 x 0,30 X 0,20 = 0,37

VOLUME (M3) 5,17

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PAULO VI 

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EMPOLAMENTO 30% 1,55
VOLUME TOTAL(M3) 6,72

22.2.3 C2531 6,72 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 160,00 x 0,30 X 0,10 = 4,80
CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,19 x 0,30 X 0,20 = 0,37

VOLUME (M3) 5,17
EMPOLAMENTO 30% 1,55
VOLUME TOTAL(M3) 6,72

22.3.0

22.3.1 C3447 475,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+00,00 80,00 x 5,94 = 475,20

TOTAL(M2) 475,20

22.3.2 C3228 428,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

04+00,00 80,00 x 5,36 X 1,00 = 428,80

TOTAL (M2) 428,80

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

22.3.3 C3155 12,86 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+00,00 80,00 x 5,36 X 0,03 = 12,86

TOTAL (M3) 12,86

22.3.4 C3229 12,86 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+00,00 80,00 x 5,36 X 0,03 = 12,86

TOTAL(M3) 12,86

22.3.5 101814 85,76 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+00,00 80,00 X 5,36 x 20% = 85,76

TOTAL (M2) 85,76

22.4.0

22.4.1 94287 153,81 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

04+00,00 80,00 X 2,00 - 6,19 = 153,81

TOTAL (M) 153,81

22.4.2 C0836 0,06 M3

EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,19 X 0,10 X 0,10 = 0,06

TOTAL (M3) 0,06

22.4.3 C3097 12,38 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,19 X 2,00 - = 12,38

TOTAL (M) 12,38

22.4.4 C2928 160,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

04+00,00 80,00 X 2,00 - = 160,00

TOTAL (M) 160,00

22.5.0

22.5.1 I2569 0,19 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+00,00 80,00 X 5,36 X 0,00045 = 0,19

TOTAL (T) 0,19

22.5.2 I0798 1,77 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+00,00 12,86 X 0,06 X 2,30 = 1,77

TOTAL (T) 1,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

22.5.3 I2509 1,70 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+00,00 12,86 X 0,132 = 1,70

TOTAL (T) 1,70

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

22.6.0

22.6.1 I0001 0,19 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+00,00 80,00 X 5,36 X 0,00045 = 0,19

TOTAL (T) 0,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

22.6.2 I0001 1,70 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+00,00 12,86 X 0,132 = 1,70

TOTAL(M2) 1,70

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

22.6.3 I0002 1,77 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

04+00,00 12,86 x 0,06 X 2,30 = 1,77

TOTAL (T) 1,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

22.6.4 C4161 31,59 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 12,86 x 0,786 X 1,25 = 12,63
PESO DA BRITA (PMF) 12,86 x 1,179 X 1,25 = 18,95

TOTAL (T) 31,59

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

22.6.5 C4161 15,91 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 12,86 x 0,616 X 1,48 = 11,72
PESO DA AREIA (PMF) 12,86 x 0,220 X 1,48 = 4,19

TOTAL (T) 15,91

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

22.6.6 C4161 0,57 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+00,00 12,86 x 0,044 = 0,57

TOTAL (T) 0,57

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

22.7.0

22.7.1 C3226 29,58 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+00,00 12,86 X 2,300 = 29,58

TOTAL (T) 29,58

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

22.7.2 C3225 29,58 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+00,00 12,86 X 2,300 = 29,58

TOTAL (T) 29,58

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

22.8.0

22.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

22.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

22.8.3 C3219 19,59 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 32,50 x 0,10 X 1,00 = 3,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 2,67 x 0,50 X 1,00 = 1,34

TOTAL(M2) 19,59

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

23

Estaqueamento 08+17,46 983,13 104,32

Extensão da via 177,46 1086,06

Larg. Média de pavimentação 5,54 6,12

23.1.0

23.1.1 C2873 1086,06 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

08+17,46 177,46 x 6,12 = 1086,06

TOTAL (M2) 1086,06

23.2.0

23.2.1 C2784 0,43 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,18 x 0,30 X 0,20 = 0,43

TOTAL(M3) 0,43

23.2.2 C0710 0,56 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,18 x 0,30 X 0,20 = 0,43

VOLUME (M3) 0,43
EMPOLAMENTO 30% 0,13
VOLUME TOTAL(M3) 0,56

23.2.3 C2531 0,56 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,18 x 0,30 X 0,20 = 0,43

VOLUME (M3) 0,43
EMPOLAMENTO 30% 0,13
VOLUME TOTAL(M3) 0,56

23.3.0

23.3.1 C3447 1086,06 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

08+17,46 177,46 x 6,12 = 1086,06

TOTAL(M2) 1086,06

23.3.2 C3228 983,13 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

08+17,46 177,46 x 5,54 X 1,00 = 983,13

TOTAL (M2) 983,13

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

23.3.3 C3155 29,49 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

08+17,46 177,46 x 5,54 X 0,03 = 29,49

TOTAL (M3) 29,49

23.3.4 C3229 29,49 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

08+17,46 177,46 x 5,54 X 0,03 = 29,49

TOTAL(M3) 29,49

23.3.5 101814 196,63 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

08+17,46 177,46 X 5,54 x 20% = 196,63

TOTAL (M2) 196,63

23.4.0

23.4.1 C0836 0,07 M3

EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,18 X 0,10 X 0,10 = 0,07

TOTAL (M3) 0,07

23.4.2 C3097 14,36 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,18 X 2,00 - = 14,36

TOTAL (M) 14,36

23.5.0

23.5.1 I2569 0,44 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
08+17,46 177,46 X 5,54 X 0,00045 = 0,44

TOTAL (T) 0,44

23.5.2 I0798 4,07 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

08+17,46 29,49 X 0,06 X 2,30 = 4,07

TOTAL (T) 4,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

23.5.3 I2509 3,89 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

08+17,46 29,49 X 0,132 = 3,89

TOTAL (T) 3,89

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

23.6.0

23.6.1 I0001 0,44 T

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

RUA JOAQUIM DE ASSIS FEITOSA

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
08+17,46 177,46 X 5,54 X 0,00045 = 0,44

TOTAL (T) 0,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

23.6.2 I0001 3,89 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
08+17,46 29,49 X 0,132 = 3,89

TOTAL(M2) 3,89

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

23.6.3 I0002 4,07 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
08+17,46 29,49 x 0,06 X 2,30 = 4,07

TOTAL (T) 4,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

23.6.4 C4161 72,43 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 29,49 x 0,786 X 1,25 = 28,97
PESO DA BRITA (PMF) 29,49 x 1,179 X 1,25 = 43,46

TOTAL (T) 72,43

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

23.6.5 C4161 36,49 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 29,49 x 0,616 X 1,48 = 26,89
PESO DA AREIA (PMF) 29,49 x 0,220 X 1,48 = 9,60

TOTAL (T) 36,49

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

23.6.6 C4161 1,30 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

08+17,46 29,49 x 0,044 = 1,30

TOTAL (T) 1,30

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

23.7.0

23.7.1 C3226 67,83 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
08+17,46 29,49 X 2,300 = 67,83

TOTAL (T) 67,83

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

23.7.2 C3225 67,83 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
08+17,46 29,49 X 2,300 = 67,83

TOTAL (T) 67,83

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

23.8.0

23.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

23.8.2 C3237 6,82 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

23.8.3 C3219 48,99 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 81,23 x 0,10 X 1,00 = 8,12
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 4,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 10,87 x 0,50 X 2,00 = 10,87

TOTAL(M2) 48,99

24

Estaqueamento 03+02,92 296,98 37,75

Extensão da via 62,92 334,73

Larg. Média de pavimentação 4,72 5,32

24.1.0

24.1.1 C2873 334,73 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+02,92 62,92 x 5,32 = 334,73

TOTAL (M2) 334,73

24.2.0

24.2.1 C2784 7,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 125,84 x 0,15 X 0,20 = 3,78
SARJETA 125,84 x 0,30 X 0,10 = 3,78

TOTAL(M3) 7,55

24.2.2 C0710 9,82 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 125,84 x 0,15 X 0,20 = 3,78
SARJETA 125,84 x 0,30 X 0,10 = 3,78

VOLUME (M3) 7,55
EMPOLAMENTO 30% 2,27
VOLUME TOTAL(M3) 9,82

24.2.3 C2531 9,82 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 125,84 x 0,15 X 0,20 = 3,78
SARJETA 125,84 x 0,30 X 0,10 = 3,78

VOLUME (M3) 7,55
EMPOLAMENTO 30% 2,27
VOLUME TOTAL(M3) 9,82

24.3.0

24.3.1 C3447 334,73 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+02,92 62,92 x 5,32 = 334,73

TOTAL(M2) 334,73

24.3.2 C3228 296,98 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+02,92 62,92 x 4,72 X 1,00 = 296,98

TOTAL (M2) 296,98

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

24.3.3 C3155 8,91 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+02,92 62,92 x 4,72 X 0,03 = 8,91

TOTAL (M3) 8,91

24.3.4 C3229 8,91 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+02,92 62,92 x 4,72 X 0,03 = 8,91

TOTAL(M3) 8,91

24.3.5 101814 59,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+02,92 62,92 X 4,72 x 20% = 59,40

TOTAL (M2) 59,40

24.4.0

24.4.1 94287 125,84 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+02,92 62,92 X 2,00 - = 125,84

TOTAL (M) 125,84

24.4.2 C3449 125,84 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+02,92 62,92 X 2,00 - = 125,84

TOTAL (M) 125,84

24.4.3 94294 125,84 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+02,92 62,92 X 2,00 - = 125,84

TOTAL (M) 125,84

24.5.0

24.5.1 I2569 0,13 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA SÃO GERALDO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

03+02,92 62,92 X 4,72 X 0,00045 = 0,13

TOTAL (T) 0,13

24.5.2 I0798 1,23 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+02,92 8,91 X 0,06 X 2,30 = 1,23

TOTAL (T) 1,23

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

24.5.3 I2509 1,18 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+02,92 8,91 X 0,132 = 1,18

TOTAL (T) 1,18

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

24.6.0

24.6.1 I0001 0,13 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+02,92 62,92 X 4,72 X 0,00045 = 0,13

TOTAL (T) 0,13

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

24.6.2 I0001 1,18 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+02,92 8,91 X 0,132 = 1,18

TOTAL(M2) 1,18

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

24.6.3 I0002 1,23 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+02,92 8,91 x 0,06 X 2,30 = 1,23

TOTAL (T) 1,23

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

24.6.4 C4161 21,88 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 8,91 x 0,786 X 1,25 = 8,75
PESO DA BRITA (PMF) 8,91 x 1,179 X 1,25 = 13,13

TOTAL (T) 21,88

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

24.6.5 C4161 11,02 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 8,91 x 0,616 X 1,48 = 8,12
PESO DA AREIA (PMF) 8,91 x 0,220 X 1,48 = 2,90

TOTAL (T) 11,02

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

24.6.6 C4161 0,39 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+02,92 8,91 x 0,044 = 0,39

TOTAL (T) 0,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

24.7.0

24.7.1 C3226 20,49 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+02,92 8,91 X 2,300 = 20,49

TOTAL (T) 20,49

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

24.7.2 C3225 20,49 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+02,92 8,91 X 2,300 = 20,49

TOTAL (T) 20,49

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

24.8.0

24.8.1 C3297 0,25 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
A-45 0,25 X 1,00 = 0,25

TOTAL(M2) 0,25

24.8.2 C3219 3,15 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 31,46 x 0,10 X 1,00 = 3,15

TOTAL(M2) 3,15

25

Estaqueamento 05+09,61 529,42 62,71

Extensão da via 109,61 592,99

Larg. Média de pavimentação 4,83 5,41

25.1.0

25.1.1 C2873 592,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+09,61 109,61 x 5,41 = 592,99

TOTAL (M2) 592,99

25.2.0

25.2.1 C2784 7,19 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 10,19 x 0,30 X 0,20 = 0,61
SARJETA 219,22 x 0,30 X 0,10 = 6,58

TOTAL(M3) 7,19

25.2.2 C0710 9,35 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 10,19 x 0,30 X 0,20 = 0,61
SARJETA 219,22 x 0,30 X 0,10 = 6,58

VOLUME (M3) 7,19
EMPOLAMENTO 30% 2,16
VOLUME TOTAL(M3) 9,35

25.2.3 C2531 9,35 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 10,19 x 0,30 X 0,20 = 0,61
SARJETA 219,22 x 0,30 X 0,10 = 6,58

VOLUME (M3) 7,19
EMPOLAMENTO 30% 2,16
VOLUME TOTAL(M3) 9,35

25.3.0

25.3.1 C3447 592,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+09,61 109,61 x 5,41 = 592,99

TOTAL(M2) 592,99

25.3.2 C3228 529,42 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+09,61 109,61 x 4,83 X 1,00 = 529,42

TOTAL (M2) 529,42

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

25.3.3 C3155 15,88 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+09,61 109,61 x 4,83 X 0,03 = 15,88

TOTAL (M3) 15,88

25.3.4 C3229 15,88 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+09,61 109,61 x 4,83 X 0,03 = 15,88

TOTAL(M3) 15,88

25.3.5 101814 105,87 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) = TOTAL  (M2)

05+09,61 21,92 X 4,83 = 105,87

TOTAL (M2) 105,87

25.4.0

25.4.1 94287 209,03 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+09,61 109,61 X 2,00 - 10,19 = 209,03

TOTAL (M) 209,03

25.4.2 C0836 0,10 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 10,19 x 0,10 X 0,10 = 0,10

TOTAL (M3) 0,10

25.4.3 C3097 20,38 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 10,19 X 2,00 - = 20,38

TOTAL (M) 20,38

25.4.4 C2928 209,03 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+09,61 109,61 X 2,00 - 10,19 = 209,03

TOTAL (M) 209,03

25.5.0

25.5.1 I2569 0,24 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+09,61 109,61 X 4,83 X 0,00045 = 0,24

TOTAL (T) 0,24

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

TRAVESSA DOM BOSCO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

25.5.2 I0798 2,19 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+09,61 15,88 X 0,06 X 2,30 = 2,19

TOTAL (T) 2,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

25.5.3 I2509 2,10 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+09,61 15,88 X 0,132 = 2,10

TOTAL (T) 2,10

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

25.6.0

25.6.1 I0001 0,24 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+09,61 109,61 X 4,83 X 0,00045 = 0,24

TOTAL (T) 0,24

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

25.6.2 I0001 2,10 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+09,61 15,88 X 0,132 = 2,10

TOTAL(M2) 2,10

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

25.6.3 I0002 2,19 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+09,61 15,88 x 0,06 X 2,30 = 2,19

TOTAL (T) 2,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

25.6.4 C4161 39,01 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 15,88 x 0,786 X 1,25 = 15,60
PESO DA BRITA (PMF) 15,88 x 1,179 X 1,25 = 23,40

TOTAL (T) 39,01

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

25.6.5 C4161 19,65 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 15,88 x 0,616 X 1,48 = 14,48
PESO DA AREIA (PMF) 15,88 x 0,220 X 1,48 = 5,17

TOTAL (T) 19,65

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

25.6.6 C4161 0,70 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+09,61 15,88 x 0,044 = 0,70

TOTAL (T) 0,70

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

25.7.0

25.7.1 C3226 36,52 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+09,61 15,88 X 2,300 = 36,52

TOTAL (T) 36,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

25.7.2 C3225 36,52 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+09,61 15,88 X 2,300 = 36,52

TOTAL (T) 36,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

25.8.0

25.8.1 C3297 0,25 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
A-45 0,25 X 1,00 = 0,25

TOTAL(M2) 0,25

25.8.2 C3219 5,48 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 54,81 x 0,10 X 1,00 = 5,48

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M2) 5,48

26

Estaqueamento 01+18,32 186,62 20,82

Extensão da via 38,32 207,31

Larg. Média de pavimentação 4,87 5,41

26.1.0

26.1.1 C2873 207,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+18,32 38,32 x 5,41 = 207,31

TOTAL (M2) 207,31

26.2.0

26.2.1 C2784 2,73 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,23 x 0,30 X 0,20 = 0,43
SARJETA 76,64 x 0,30 X 0,10 = 2,30

TOTAL(M3) 2,73

26.2.2 C0710 3,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,23 x 0,30 X 0,20 = 0,43
SARJETA 76,64 x 0,30 X 0,10 = 2,30

VOLUME (M3) 2,73
EMPOLAMENTO 30% 0,82
VOLUME TOTAL(M3) 3,55

26.2.3 C2531 3,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,23 x 0,30 X 0,20 = 0,43
SARJETA 76,64 x 0,30 X 0,10 = 2,30

VOLUME (M3) 2,73
EMPOLAMENTO 30% 0,82
VOLUME TOTAL(M3) 3,55

26.3.0

26.3.1 C3447 207,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+18,32 38,32 x 5,41 = 207,31

TOTAL(M2) 207,31

26.3.2 C3228 186,62 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

01+18,32 38,32 x 4,87 X 1,00 = 186,62

TOTAL (M2) 186,62

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

26.3.3 C3155 5,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+18,32 38,32 x 4,87 X 0,03 = 5,60

TOTAL (M3) 5,60

26.3.4 C3229 5,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+18,32 38,32 x 4,87 X 0,03 = 5,60

TOTAL(M3) 5,60

26.3.5 101814 37,32 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+18,32 38,32 X 4,87 x 20% = 37,32

TOTAL (M2) 37,32

26.4.0

26.4.1 94287 69,41 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

01+18,32 38,32 X 2,00 - 7,23 = 69,41

TOTAL (M) 69,41

26.4.2 C0836 0,07 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 7,23 x 0,10 X 0,10 = 0,07

TOTAL (M3) 0,07

26.4.3 C3097 14,46 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 7,23 X 2,00 - = 14,46

TOTAL (M) 14,46

26.4.4 C2928 69,41 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

01+18,32 38,32 X 2,00 - 7,23 = 69,41

TOTAL (M) 69,41

26.5.0

26.5.1 I2569 0,08 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+18,32 38,32 X 4,87 X 0,00045 = 0,08

TOTAL (T) 0,08

26.5.2 I0798 0,77 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+18,32 5,60 X 0,06 X 2,30 = 0,77

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA SÃO GERALDO - TRECHO II

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 0,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

26.5.3 I2509 0,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+18,32 5,60 X 0,132 = 0,74

TOTAL (T) 0,74

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

26.6.0

26.6.1 I0001 0,08 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+18,32 38,32 X 4,87 X 0,00045 = 0,08

TOTAL (T) 0,08

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

26.6.2 I0001 0,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+18,32 5,60 X 0,132 = 0,74

TOTAL(M2) 0,74

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

26.6.3 I0002 0,77 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+18,32 5,60 x 0,06 X 2,30 = 0,77

TOTAL (T) 0,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

26.6.4 C4161 13,75 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 5,60 x 0,786 X 1,25 = 5,50
PESO DA BRITA (PMF) 5,60 x 1,179 X 1,25 = 8,25

TOTAL (T) 13,75

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

26.6.5 C4161 6,93 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 5,60 x 0,616 X 1,48 = 5,11
PESO DA AREIA (PMF) 5,60 x 0,220 X 1,48 = 1,82

TOTAL (T) 6,93

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

26.6.6 C4161 0,25 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+18,32 5,60 x 0,044 = 0,25

TOTAL (T) 0,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

26.7.0

26.7.1 C3226 12,88 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+18,32 5,60 X 2,300 = 12,88

TOTAL (T) 12,88

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

26.7.2 C3225 12,88 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+18,32 5,60 X 2,300 = 12,88

TOTAL (T) 12,88

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

26.8.0

26.8.1 C3219 1,92 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 19,16 x 0,10 X 1,00 = 1,92

TOTAL(M2) 1,92

27

Estaqueamento 03+00,00 335,40 29,24

Extensão da via 60 364,80

Larg. Média de pavimentação 5,59 6,08

27.1.0

27.1.1 C2873 364,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+00,00 60,00 x 6,08 = 364,80

TOTAL (M2) 364,80

27.2.0

27.2.1 C2784 4,95 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,54 x 0,30 X 0,20 = 1,35
SARJETA 120,00 x 0,30 X 0,10 = 3,60

TOTAL(M3) 4,95

27.2.2 C0710 6,44 M3CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,54 x 0,30 X 0,20 = 1,35
SARJETA 120,00 x 0,30 X 0,10 = 3,60

VOLUME (M3) 4,95
EMPOLAMENTO 30% 1,49
VOLUME TOTAL(M3) 6,44

27.2.3 C2531 6,44 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,54 x 0,30 X 0,20 = 1,35
SARJETA 120,00 x 0,30 X 0,10 = 3,60

VOLUME (M3) 4,95
EMPOLAMENTO 30% 1,49
VOLUME TOTAL(M3) 6,44

27.3.0

27.3.1 C3447 364,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+00,00 60,00 x 6,08 = 364,80

TOTAL(M2) 364,80

27.3.2 C3228 335,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+00,00 60,00 x 5,59 X 1,00 = 335,40

TOTAL (M2) 335,40

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

27.3.3 C3155 10,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+00,00 60,00 x 5,59 X 0,03 = 10,06

TOTAL (M3) 10,06

27.3.4 C3229 10,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+00,00 60,00 x 5,59 X 0,03 = 10,06

TOTAL(M3) 10,06

27.3.5 101814 67,08 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+00,00 60,00 X 5,59 x 20% = 67,08

TOTAL (M2) 67,08

27.4.0

27.4.1 94287 97,46 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+00,00 60,00 X 2,00 - 22,54 = 97,46

TOTAL (M) 97,46

27.4.2 C0836 0,45 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 22,54 x 0,20 X 0,10 = 0,45

TOTAL (M3) 0,45

27.4.3 C3097 45,08 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS 22,54 X 2,00 - = 45,08

TOTAL (M) 45,08

27.4.4 C2928 97,46 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+00,00 60,00 X 2,00 - 22,54 = 97,46

TOTAL (M) 97,46

27.5.0

27.5.1 I2569 0,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+00,00 60,00 X 5,59 X 0,00045 = 0,15

TOTAL (T) 0,15

27.5.2 I0798 1,39 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+00,00 10,06 X 0,06 X 2,30 = 1,39

TOTAL (T) 1,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

27.5.3 I2509 1,33 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+00,00 10,06 X 0,132 = 1,33

TOTAL (T) 1,33

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

27.6.0

27.6.1 I0001 0,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+00,00 60,00 X 5,59 X 0,00045 = 0,15

TOTAL (T) 0,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

27.6.2 I0001 1,33 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+00,00 10,06 X 0,132 = 1,33

TOTAL(M2) 1,33

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

27.6.3 I0002 1,39 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+00,00 10,06 x 0,06 X 2,30 = 1,39

TOTAL (T) 1,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

27.6.4 C4161 24,71 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 10,06 x 0,786 X 1,25 = 9,88
PESO DA BRITA (PMF) 10,06 x 1,179 X 1,25 = 14,83

TOTAL (T) 24,71

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

27.6.5 C4161 12,45 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 10,06 x 0,616 X 1,48 = 9,17
PESO DA AREIA (PMF) 10,06 x 0,220 X 1,48 = 3,28

TOTAL (T) 12,45

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

27.6.6 C4161 0,44 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+00,00 10,06 x 0,044 = 0,44

TOTAL (T) 0,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

27.7.0

27.7.1 C3226 23,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+00,00 10,06 X 2,300 = 23,14

TOTAL (T) 23,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

27.7.2 C3225 23,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+00,00 10,06 X 2,300 = 23,14

TOTAL (T) 23,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

27.8.0

27.8.1 C3219 3,00 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 30,00 x 0,10 X 1,00 = 3,00

TOTAL(M2) 3,00

28

Estaqueamento 05+13,00 491,55 63,78

Extensão da via 113 554,83

Larg. Média de pavimentação 4,35 4,91

28.1.0

28.1.1 C2873 554,83 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+13,00 113,00 x 4,91 = 554,83

TOTAL (M2) 554,83

28.2.0

28.2.1 C2784 7,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 13,41 x 0,30 X 0,20 = 0,80
SARJETA 212,59 x 0,30 X 0,10 = 6,38

TOTAL(M3) 7,18

28.2.2 C0710 9,85 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 13,41 x 0,30 X 0,20 = 0,80
SARJETA 226,00 x 0,30 X 0,10 = 6,78

VOLUME (M3) 7,58
EMPOLAMENTO 30% 2,27
VOLUME TOTAL(M3) 9,85

28.2.3 C2531 9,85 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 13,41 x 0,30 X 0,20 = 0,80
SARJETA 226,00 x 0,30 X 0,10 = 6,78

VOLUME (M3) 7,58
EMPOLAMENTO 30% 2,27
VOLUME TOTAL(M3) 9,85

28.3.0

28.3.1 C3447 554,83 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+13,00 113,00 x 4,91 = 554,83

TOTAL(M2) 554,83

28.3.2 C3228 491,55 M2

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DOM BOSCO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+13,00 113,00 x 4,35 X 1,00 = 491,55

TOTAL (M2) 491,55

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

28.3.3 C3155 14,75 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+13,00 113,00 x 4,35 X 0,03 = 14,75

TOTAL (M3) 14,75

28.3.4 C3229 14,75 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+13,00 113,00 x 4,35 X 0,03 = 14,75

TOTAL(M3) 14,75

28.3.5 101814 98,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+13,00 113,00 X 4,35 x 20% = 98,31

TOTAL (M2) 98,31

28.4.0

28.4.1 94287 212,59 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+13,00 113,00 X 2,00 - 13,41 = 212,59

TOTAL (M) 212,59

28.4.2 C0836 0,40 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 13,41 x 0,30 X 0,10 = 0,40

TOTAL (M3) 0,40

28.4.3 C3097 26,82 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 13,41 X 2,00 - = 26,82

TOTAL (M) 26,82

28.4.4 C2928 212,59 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+13,00 113,00 X 2,00 - 13,41 = 212,59

TOTAL (M) 212,59

28.5.0

28.5.1 I2569 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+13,00 113,00 X 4,35 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

28.5.2 I0798 2,04 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+13,00 14,75 X 0,06 X 2,30 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

28.5.3 I2509 1,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+13,00 14,75 X 0,132 = 1,95

TOTAL (T) 1,95

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

28.6.0

28.6.1 I0001 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+13,00 113,00 X 4,35 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

28.6.2 I0001 1,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+13,00 14,75 X 0,132 = 1,95

TOTAL(M2) 1,95

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

28.6.3 I0002 2,04 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+13,00 14,75 x 0,06 X 2,30 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

28.6.4 C4161 36,23 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 14,75 x 0,786 X 1,25 = 14,49
PESO DA BRITA (PMF) 14,75 x 1,179 X 1,25 = 21,74

TOTAL (T) 36,23

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

28.6.5 C4161 18,25 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 14,75 x 0,616 X 1,48 = 13,45
PESO DA AREIA (PMF) 14,75 x 0,220 X 1,48 = 4,80

TOTAL (T) 18,25

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

28.6.6 C4161 0,65 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+13,00 14,75 x 0,044 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

28.7.0

28.7.1 C3226 33,93 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+13,00 14,75 X 2,300 = 33,93

TOTAL (T) 33,93

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

28.7.2 C3225 33,93 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+13,00 14,75 X 2,300 = 33,93

TOTAL (T) 33,93

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

28.8.0

28.8.1 C3219 5,65 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 56,50 x 0,10 X 1,00 = 5,65

TOTAL(M2) 5,65

29

Estaqueamento 05+01,27 567,11 58,83

Extensão da via 101,27 626,86

Larg. Média de pavimentação 5,6 6,19

29.1.0

29.1.1 C2873 626,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+01,27 101,27 x 6,19 = 626,86

TOTAL (M2) 626,86

29.2.0

29.2.1 C2784 9,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 202,54 x 0,10 X 0,15 = 3,04
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 6,43 x 0,30 X 0,20 = 0,39

SARJETA 202,54 x 0,30 X 0,10 = 6,08

TOTAL(M3) 9,50

29.2.2 C0710 12,35 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 202,54 x 0,10 X 0,15 = 3,04
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 6,43 x 0,30 X 0,20 = 0,39

SARJETA 202,54 x 0,30 X 0,10 = 6,08

VOLUME (M3) 9,50
EMPOLAMENTO 30% 2,85
VOLUME TOTAL(M3) 12,35

29.2.3 C2531 12,35 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 202,54 x 0,10 X 0,15 = 3,04
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 6,43 x 0,30 X 0,20 = 0,39

SARJETA 202,54 x 0,30 X 0,10 = 6,08

VOLUME (M3) 9,50
EMPOLAMENTO 30% 2,85
VOLUME TOTAL(M3) 12,35

29.3.0

29.3.1 C3447 626,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+01,27 101,27 x 6,19 = 626,86

TOTAL(M2) 626,86

29.3.2 C3228 567,11 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+01,27 101,27 x 5,60 X 1,00 = 567,11

TOTAL (M2) 567,11

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

29.3.3 C3155 17,01 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+01,27 101,27 x 5,60 X 0,03 = 17,01

TOTAL (M3) 17,01

29.3.4 C3229 17,01 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+01,27 101,27 x 5,60 X 0,03 = 17,01

TOTAL(M3) 17,01

29.3.5 101814 113,42 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+01,27 101,27 X 5,60 x 20% = 113,42

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SÃO GERALDO - TRECHO I



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M2) 113,42

29.4.0

29.4.1 94287 196,11 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+01,27 101,27 X 2,00 - 6,43 = 196,11

TOTAL (M) 196,11

29.4.2 C0836 0,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 6,43 x 0,10 X 0,10 = 0,06

TOTAL (M3) 0,06

29.4.3 C3097 12,86 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 6,43 X 2,00 - = 12,86

TOTAL (M) 12,86

29.4.4 C3449 196,11 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+01,27 101,27 X 2,00 - 6,43 = 196,11

TOTAL (M) 196,11

29.4.5 94294 196,11 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+01,27 101,27 X 2,00 - 6,43 = 196,11

TOTAL (M) 196,11

29.5.0

29.5.1 I2569 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+01,27 101,27 X 5,60 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

29.5.2 I0798 2,35 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+01,27 17,01 X 0,06 X 2,30 = 2,35

TOTAL (T) 2,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

29.5.3 I2509 2,25 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+01,27 17,01 X 0,132 = 2,25

TOTAL (T) 2,25

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

29.6.0

29.6.1 I0001 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+01,27 101,27 X 5,60 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

29.6.2 I0001 2,25 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+01,27 17,01 X 0,132 = 2,25

TOTAL(M2) 2,25

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

29.6.3 I0002 2,35 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+01,27 17,01 x 0,06 X 2,30 = 2,35

TOTAL (T) 2,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

29.6.4 C4161 41,78 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 17,01 x 0,786 X 1,25 = 16,71
PESO DA BRITA (PMF) 17,01 x 1,179 X 1,25 = 25,07

TOTAL (T) 41,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

29.6.5 C4161 21,05 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 17,01 x 0,616 X 1,48 = 15,51
PESO DA AREIA (PMF) 17,01 x 0,220 X 1,48 = 5,54

TOTAL (T) 21,05

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

29.6.6 C4161 0,75 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+01,27 17,01 x 0,044 = 0,75

TOTAL (T) 0,75

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

29.7.0

29.7.1 C3226 39,12 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+01,27 17,01 X 2,300 = 39,12

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 39,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

29.7.2 C3225 39,12 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+01,27 17,01 X 2,300 = 39,12

TOTAL (T) 39,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

29.8.0

29.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

29.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

29.8.3 C3219 22,07 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 43,14 x 0,10 X 1,00 = 4,31
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 5,52 x 0,50 X 1,00 = 2,76

TOTAL(M2) 22,07

30

Estaqueamento 01+18,62 238,29 20,89

Extensão da via 38,62 259,14

Larg. Média de pavimentação 6,17 6,71

30.1.0

30.1.1 C2873 259,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+18,62 38,62 x 6,71 = 259,14

TOTAL (M2) 259,14

30.2.0

30.2.1 C2784 3,93 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 77,24 x 0,10 X 0,15 = 1,16
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,62 x 0,30 X 0,20 = 0,46

SARJETA 77,24 x 0,30 X 0,10 = 2,32

TOTAL(M3) 3,93

30.2.2 C0710 5,11 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 77,24 x 0,10 X 0,15 = 1,16
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,62 x 0,30 X 0,20 = 0,46

SARJETA 77,24 x 0,30 X 0,10 = 2,32

VOLUME (M3) 3,93
EMPOLAMENTO 30% 1,18
VOLUME TOTAL(M3) 5,11

30.2.3 C2531 5,11 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 77,24 x 0,10 X 0,15 = 1,16
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,62 x 0,30 X 0,20 = 0,46

SARJETA 77,24 x 0,30 X 0,10 = 2,32

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

ACESSO AO COLÉGIO MARIA YARA DE BRITO GONÇALVES

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

VOLUME (M3) 3,93
EMPOLAMENTO 30% 1,18
VOLUME TOTAL(M3) 5,11

30.3.0

30.3.1 C3447 259,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+18,62 38,62 x 6,71 = 259,14

TOTAL(M2) 259,14

30.3.2 C3228 238,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

01+18,62 38,62 x 6,17 X 1,00 = 238,29

TOTAL (M2) 238,29

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

30.3.3 C3155 7,15 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+18,62 38,62 x 6,17 X 0,03 = 7,15

TOTAL (M3) 7,15

30.3.4 C3229 7,15 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+18,62 38,62 x 6,17 X 0,03 = 7,15

TOTAL(M3) 7,15

30.3.5 101814 47,66 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+18,62 38,62 X 6,17 x 20% = 47,66

TOTAL (M2) 47,66

30.4.0

30.4.1 94287 69,62 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

01+18,62 38,62 X 2,00 - 7,62 = 69,62

TOTAL (M) 69,62

30.4.2 C0836 0,08 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 7,62 x 0,10 X 0,10 = 0,08

TOTAL (M3) 0,08

30.4.3 C3097 15,24 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 7,62 X 2,00 - = 15,24

TOTAL (M) 15,24

30.4.4 C3449 69,62 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

01+18,62 38,62 X 2,00 - 7,62 = 69,62

TOTAL (M) 69,62

30.4.5 94294 69,62 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

01+18,62 38,62 X 2,00 - 7,62 = 69,62

TOTAL (M) 69,62

30.5.0

30.5.1 I2569 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+18,62 38,62 X 6,17 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

30.5.2 I0798 0,99 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+18,62 7,15 X 0,06 X 2,30 = 0,99

TOTAL (T) 0,99

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

30.5.3 I2509 0,94 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+18,62 7,15 X 0,132 = 0,94

TOTAL (T) 0,94

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

30.6.0

30.6.1 I0001 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+18,62 38,62 X 6,17 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

30.6.2 I0001 0,94 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+18,62 7,15 X 0,132 = 0,94

TOTAL(M2) 0,94

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

30.6.3 I0002 0,99 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+18,62 7,15 x 0,06 X 2,30 = 0,99

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 0,99

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

30.6.4 C4161 17,56 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 7,15 x 0,786 X 1,25 = 7,02
PESO DA BRITA (PMF) 7,15 x 1,179 X 1,25 = 10,54

TOTAL (T) 17,56

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

30.6.5 C4161 8,85 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 7,15 x 0,616 X 1,48 = 6,52
PESO DA AREIA (PMF) 7,15 x 0,220 X 1,48 = 2,33

TOTAL (T) 8,85

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

30.6.6 C4161 0,31 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+18,62 7,15 x 0,044 = 0,31

TOTAL (T) 0,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

30.7.0

30.7.1 C3226 16,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+18,62 7,15 X 2,300 = 16,45

TOTAL (T) 16,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

30.7.2 C3225 16,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+18,62 7,15 X 2,300 = 16,45

TOTAL (T) 16,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

30.8.0

30.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

30.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

30.8.3 C3219 38,53 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 11,81 x 0,10 X 1,00 = 1,18
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 4,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 7,35 x 0,50 X 2,00 = 7,35

TOTAL(M2) 38,53

31

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ANTÔNIO AGOSTINHO RIBEIRO

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Estaqueamento 09+00,00 774,00 106,22

Extensão da via 180 880,20

Larg. Média de pavimentação 4,3 4,89

31.1.0

31.1.1 C2873 880,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

09+00,00 180,00 x 4,89 = 880,20

TOTAL (M2) 880,20

31.2.0

31.2.1 C2784 0,36 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA INTERSEÇÃO 5,94 x 0,30 X 0,20 = 0,36

TOTAL(M3) 0,36

31.2.2 C0710 0,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA INTERSEÇÃO 5,94 x 0,30 X 0,20 = 0,36

VOLUME (M3) 0,36
EMPOLAMENTO 30% 0,11
VOLUME TOTAL(M3) 0,47

31.2.3 C2531 0,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA INTERSEÇÃO 5,94 x 0,30 X 0,20 = 0,36

VOLUME (M3) 0,36
EMPOLAMENTO 30% 0,11
VOLUME TOTAL(M3) 0,47

31.3.0

31.3.1 C3447 880,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

09+00,00 180,00 x 4,89 = 880,20

TOTAL(M2) 880,20

31.3.2 C3228 774,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

09+00,00 180,00 x 4,30 X 1,00 = 774,00

TOTAL (M2) 774,00

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

31.3.3 C3155 23,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+00,00 180,00 x 4,30 X 0,03 = 23,22

TOTAL (M3) 23,22

31.3.4 C3229 23,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+00,00 180,00 x 4,30 X 0,03 = 23,22

TOTAL(M3) 23,22

31.3.5 101814 154,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

09+00,00 180,00 X 4,30 x 20% = 154,80

TOTAL (M2) 154,80

31.4.0

31.4.1 C0836 0,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 5,94 x 0,10 X 0,10 = 0,06

TOTAL (M3) 0,06

31.4.2 C3097 11,88 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 5,94 X 2,00 - = 11,88

TOTAL (M) 11,88

31.5.0

31.5.1 I2569 0,35 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+00,00 180,00 X 4,30 X 0,00045 = 0,35

TOTAL (T) 0,35

31.5.2 I0798 3,20 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

09+00,00 23,22 X 0,06 X 2,30 = 3,20

TOTAL (T) 3,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

31.5.3 I2509 3,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

09+00,00 23,22 X 0,132 = 3,07

TOTAL (T) 3,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

31.6.0

31.6.1 I0001 0,35 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+00,00 180,00 X 4,30 X 0,00045 = 0,35

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 0,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

31.6.2 I0001 3,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+00,00 23,22 X 0,132 = 3,07

TOTAL(M2) 3,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

31.6.3 I0002 3,20 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
09+00,00 23,22 x 0,06 X 2,30 = 3,20

TOTAL (T) 3,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

31.6.4 C4161 57,03 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 23,22 x 0,786 X 1,25 = 22,81
PESO DA BRITA (PMF) 23,22 x 1,179 X 1,25 = 34,22

TOTAL (T) 57,03

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

31.6.5 C4161 28,73 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 23,22 x 0,616 X 1,48 = 21,17
PESO DA AREIA (PMF) 23,22 x 0,220 X 1,48 = 7,56

TOTAL (T) 28,73

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

31.6.6 C4161 1,02 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

09+00,00 23,22 x 0,044 = 1,02

TOTAL (T) 1,02

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

31.7.0

31.7.1 C3226 53,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+00,00 23,22 X 2,300 = 53,41

TOTAL (T) 53,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

31.7.2 C3225 53,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+00,00 23,22 X 2,300 = 53,41

TOTAL (T) 53,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

31.8.0

31.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

31.8.2 C3237 3,41 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

31.8.3 C3219 40,85 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 82,50 x 0,10 X 1,00 = 8,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 4,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 2,60 x 0,50 X 2,00 = 2,60

TOTAL(M2) 40,85

32

Estaqueamento 05+08,84 525,70 63,96

Extensão da via 108,84 589,91

Larg. Média de pavimentação 4,83 5,42

32.1.0

32.1.1 C2873 589,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+08,84 108,84 x 5,42 = 589,91

TOTAL (M2) 589,91

32.2.0

32.2.1 C2784 6,80 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA INTERSEÇÃO 4,47 x 0,30 X 0,20 = 0,27
SARJETA 217,68 x 0,30 X 0,10 = 6,53

TOTAL(M3) 6,80

32.2.2 C0710 8,84 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA INTERSEÇÃO 4,47 x 0,30 X 0,20 = 0,27
SARJETA 217,68 x 0,30 X 0,10 = 6,53

VOLUME (M3) 6,80
EMPOLAMENTO 30% 2,04
VOLUME TOTAL(M3) 8,84

32.2.3 C2531 8,84 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA INTERSEÇÃO 4,47 x 0,30 X 0,20 = 0,27
SARJETA 217,68 x 0,30 X 0,10 = 6,53

VOLUME (M3) 6,80
EMPOLAMENTO 30% 2,04
VOLUME TOTAL(M3) 8,84

32.3.0

32.3.1 C3447 589,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+08,84 108,84 x 5,42 = 589,91

TOTAL(M2) 589,91

32.3.2 C3228 525,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+08,84 108,84 x 4,83 X 1,00 = 525,70

TOTAL (M2) 525,70

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

32.3.3 C3155 15,77 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+08,84 108,84 x 4,83 X 0,03 = 15,77

TOTAL (M3) 15,77

32.3.4 C3229 15,77 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+08,84 108,84 x 4,83 X 0,03 = 15,77

TOTAL(M3) 15,77

32.3.5 101814 105,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+08,84 108,84 X 4,83 x 20% = 105,14

TOTAL (M2) 105,14

32.4.0

32.4.1 94287 213,21 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

SARJETA 108,84 X 2,00 - 4,47 = 213,21

TOTAL (M) 213,21

32.4.2 C0836 0,04 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA INTERSEÇÃO 4,47 x 0,10 X 0,10 = 0,04

TOTAL (M3) 0,04

32.4.3 C3097 8,94 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA INTERSEÇÃO 4,47 X 2,00 - 0,00 = 8,94

TOTAL (M) 8,94

32.4.4 C2928 213,21 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO 108,84 X 2,00 - 4,47 = 213,21

TOTAL (M) 213,21

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SANTO EXPEDITO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

32.5.0

32.5.1 I2569 0,24 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+08,84 108,84 X 4,83 X 0,00045 = 0,24

TOTAL (T) 0,24

32.5.2 I0798 2,18 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+08,84 15,77 X 0,06 X 2,30 = 2,18

TOTAL (T) 2,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

32.5.3 I2509 2,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+08,84 15,77 X 0,132 = 2,08

TOTAL (T) 2,08

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

32.6.0

32.6.1 I0001 0,24 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+08,84 108,84 X 4,83 X 0,00045 = 0,24

TOTAL (T) 0,24

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

32.6.2 I0001 2,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+08,84 15,77 X 0,132 = 2,08

TOTAL(M2) 2,08

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

32.6.3 I0002 2,18 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+08,84 15,77 x 0,06 X 2,30 = 2,18

TOTAL (T) 2,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

32.6.4 C4161 38,74 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 15,77 x 0,786 X 1,25 = 15,49
PESO DA BRITA (PMF) 15,77 x 1,179 X 1,25 = 23,24

TOTAL (T) 38,74

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

32.6.5 C4161 19,51 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 15,77 x 0,616 X 1,48 = 14,38
PESO DA AREIA (PMF) 15,77 x 0,220 X 1,48 = 5,14

TOTAL (T) 19,51

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

32.6.6 C4161 0,69 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+08,84 15,77 x 0,044 = 0,69

TOTAL (T) 0,69

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

32.7.0

32.7.1 C3226 36,27 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+08,84 15,77 X 2,300 = 36,27

TOTAL (T) 36,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

32.7.2 C3225 36,27 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+08,84 15,77 X 2,300 = 36,27

TOTAL (T) 36,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

32.8.0

32.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M2) 0,60

32.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

32.8.3 C3219 43,50 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 46,92 x 0,10 X 1,00 = 4,69
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 4,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 8,81 x 0,50 X 2,00 = 8,81

TOTAL(M2) 43,50

33

Estaqueamento 03+19,15 493,10 45,61

Extensão da via 79,15 539,01

Larg. Média de pavimentação 6,23 6,81

33.1.0

33.1.1 C2873 539,01 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+19,15 79,15 x 6,81 = 539,01

TOTAL (M2) 539,01

33.2.0

33.2.1 C2784 7,12 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 158,30 x 0,10 X 0,15 = 2,37
SARJETA 158,30 x 0,30 X 0,10 = 4,75

TOTAL(M3) 7,12

33.2.2 C0710 9,26 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 158,30 x 0,10 X 0,15 = 2,37
SARJETA 158,30 x 0,30 X 0,10 = 4,75

VOLUME (M3) 7,12
EMPOLAMENTO 30% 2,14
VOLUME TOTAL(M3) 9,26

33.2.3 C2531 9,26 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 158,30 x 0,10 X 0,15 = 2,37
SARJETA 158,30 x 0,30 X 0,10 = 4,75

VOLUME (M3) 7,12
EMPOLAMENTO 30% 2,14
VOLUME TOTAL(M3) 9,26

33.3.0

33.3.1 C3447 539,01 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+19,15 79,15 x 6,81 = 539,01

TOTAL(M2) 539,01

33.3.2 C3228 493,10 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+19,15 79,15 x 6,23 X 1,00 = 493,10

TOTAL (M2) 493,10

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

33.3.3 C3155 14,79 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+19,15 79,15 x 6,23 X 0,03 = 14,79

TOTAL (M3) 14,79

33.3.4 C3229 14,79 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+19,15 79,15 x 6,23 X 0,03 = 14,79

TOTAL(M3) 14,79

33.3.5 101814 98,62 M2

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SENHOR DO BONFIM

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+19,15 79,15 X 6,23 x 20% = 98,62

TOTAL (M2) 98,62

33.4.0

33.4.1 94287 158,30 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+19,15 79,15 X 2,00 - = 158,30

TOTAL (M) 158,30

33.4.2 C3449 158,30 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+19,15 79,15 X 2,00 - = 158,30

TOTAL (M) 158,30

33.4.3 94294 158,30 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+19,15 79,15 X 2,00 - 0,00 = 158,30

TOTAL (M3) 158,30

33.5.0

33.5.1 I2569 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+19,15 79,15 X 6,23 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

33.5.2 I0798 2,04 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+19,15 14,79 X 0,06 X 2,30 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

33.5.3 I2509 1,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+19,15 14,79 X 0,132 = 1,95

TOTAL (T) 1,95

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

33.6.0

33.6.1 I0001 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+19,15 79,15 X 6,23 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

33.6.2 I0001 1,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+19,15 14,79 X 0,132 = 1,95

TOTAL(M2) 1,95

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

33.6.3 I0002 2,04 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+19,15 14,79 x 0,06 X 2,30 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

33.6.4 C4161 36,33 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 14,79 x 0,786 X 1,25 = 14,53
PESO DA BRITA (PMF) 14,79 x 1,179 X 1,25 = 21,80

TOTAL (T) 36,33

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

33.6.5 C4161 18,30 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 14,79 x 0,616 X 1,48 = 13,48
PESO DA AREIA (PMF) 14,79 x 0,220 X 1,48 = 4,82

TOTAL (T) 18,30

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

33.6.6 C4161 0,65 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+19,15 14,79 x 0,044 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

33.7.0

33.7.1 C3226 34,02 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+19,15 14,79 X 2,300 = 34,02

TOTAL (T) 34,02

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

33.7.2 C3225 34,02 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+19,15 14,79 X 2,300 = 34,02

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 34,02

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

33.8.0

33.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

33.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

33.8.3 C3219 25,33 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 32,08 x 0,10 X 1,00 = 3,21
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 14,23 x 0,50 X 1,00 = 7,12

TOTAL(M2) 25,33

34

Estaqueamento 02+06,10 230,50 27,66

Extensão da via 46,1 258,16

Larg. Média de pavimentação 5 5,6

34.1.0

34.1.1 C2873 258,16 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

02+06,10 46,10 x 5,60 = 258,16

TOTAL (M2) 258,16

34.2.0

34.2.1 C3447 258,16 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) = TOTAL  (M2)

02+06,10 46,10 x 5,60 = 258,16

TOTAL (M2) 258,16

34.2.2 C3228 230,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

02+06,10 46,10 x 5,00 X 1,00 = 230,50

TOTAL (M2) 230,50

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

34.2.3 C3155 6,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+06,10 46,10 x 5,00 X 0,03 = 6,92

TOTAL (M3) 6,92

34.2.4 C3229 6,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+06,10 46,10 x 5,00 X 0,03 = 6,92

TOTAL(M3) 6,92

34.2.5 101814 46,10 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

EXTENSÃO (M) 46,10 X 5,00 x 20% = 46,10

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA ANTONIO AGOSTINHO RIBEIRO 

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M2) 46,10

34.3.0

34.3.1 I2569 0,10 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+06,10 46,10 X 5,00 X 0,00045 = 0,10

TOTAL (T) 0,10

34.3.2 I0798 0,95 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

02+06,10 6,92 X 0,06 X 2,30 = 0,95

TOTAL (T) 0,95

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

34.3.3 I2509 0,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

02+06,10 6,92 X 0,132 = 0,91

TOTAL (T) 0,91

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

34.4.0

34.4.1 I0001 0,10 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+06,10 46,10 X 5,00 X 0,00045 = 0,10

TOTAL (T) 0,10

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

34.4.2 I0001 0,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+06,10 6,92 X 0,132 = 0,91

TOTAL(M2) 0,91

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

34.4.3 I0002 0,95 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
02+06,10 6,92 x 0,06 X 2,30 = 0,95

TOTAL (T) 0,95

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

34.4.4 C4161 16,98 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 6,92 x 0,786 X 1,25 = 6,79
PESO DA BRITA (PMF) 6,92 x 1,179 X 1,25 = 10,19

TOTAL (T) 16,98

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

34.4.5 C4161 8,56 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 6,92 x 0,616 X 1,48 = 6,30
PESO DA AREIA (PMF) 6,92 x 0,220 X 1,48 = 2,25

TOTAL (T) 8,56

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

34.4.6 C4161 0,30 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

02+06,10 6,92 x 0,044 = 0,30

TOTAL (T) 0,30

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

34.5.0

34.5.1 C3226 15,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+06,10 6,92 X 2,300 = 15,90

TOTAL (T) 15,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

34.5.2 C3225 15,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+06,10 6,92 X 2,300 = 15,90

TOTAL (T) 15,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

34.6.0

34.6.1 C3297 0,30 M2

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

34.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

34.6.3 C3219 18,05 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 15,55 x 0,10 X 1,00 = 1,56
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 2,97 x 0,50 X 1,00 = 1,49

TOTAL(M2) 18,05

35

Estaqueamento 09+00,00 946,80 101,56

Extensão da via 180 1049,40

Larg. Média de pavimentação 5,26 5,83

35.1.0

35.1.1 C2873 1049,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

09+00,00 180,00 x 5,83 = 1049,40

TOTAL (M2) 1049,40

35.2.0

35.2.1 C2784 17,49 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 360,00 x 0,10 X 0,15 = 5,40
CANALETA INTERSEÇÃO 21,46 x 0,30 X 0,20 = 1,29

SARJETA 360,00 x 0,30 X 0,10 = 10,80

TOTAL(M3) 17,49

35.2.2 C0710 22,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 360,00 x 0,10 X 0,15 = 5,40
CANALETA INTERSEÇÃO 21,46 x 0,30 X 0,20 = 1,29

SARJETA 360,00 x 0,30 X 0,10 = 10,80

VOLUME (M3) 17,49
EMPOLAMENTO 30% 5,25
VOLUME TOTAL(M3) 22,74

35.2.3 C2531 22,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 360,00 x 0,10 X 0,15 = 5,40
CANALETA INTERSEÇÃO 21,46 x 0,30 X 0,20 = 1,29

SARJETA 360,00 x 0,30 X 0,10 = 10,80

VOLUME (M3) 17,49
EMPOLAMENTO 30% 5,25
VOLUME TOTAL(M3) 22,74

35.3.0

35.3.1 C3447 1049,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

09+00,00 180,00 x 5,83 = 1049,40

TOTAL(M2) 1049,40

35.3.2 C3228 946,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

09+00,00 180,00 x 5,26 X 1,00 = 946,80

TOTAL (M2) 946,80

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

35.3.3 C3155 28,40 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+00,00 180,00 x 5,26 X 0,03 = 28,40

TOTAL (M3) 28,40

35.3.4 C3229 28,40 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+00,00 180,00 x 5,26 X 0,03 = 28,40

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DOUTOR ELISIO FIGUEIREDO

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M3) 28,40

35.3.5 101814 189,36 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

09+00,00 180,00 X 5,26 x 20% = 189,36

TOTAL (M2) 189,36

35.4.0

35.4.1 C3449 338,54 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

09+00,00 180,00 X 2,00 - 21,46 = 338,54

TOTAL (M) 338,54

35.4.2 94287 338,54 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

SARJETA 180,00 X 2,00 - 21,46 = 338,54

TOTAL (M) 338,54

35.4.3 C0836 0,21 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS INTERSEÇÃO 21,46 x 0,10 X 0,10 = 0,21

TOTAL (M3) 0,21

35.4.4 C3097 42,92 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS INTERSEÇÃO 21,46 X 2,00 - = 42,92

TOTAL (M) 42,92

35.4.5 94294 338,54 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

09+00,00 180,00 X 2,00 - 21,46 = 338,54

TOTAL (M) 338,54

35.5.0

35.5.1 I2569 0,43 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+00,00 180,00 X 5,26 X 0,00045 = 0,43

TOTAL (T) 0,43

35.5.2 I0798 3,92 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

09+00,00 28,40 X 0,06 X 2,30 = 3,92

TOTAL (T) 3,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

35.5.3 I2509 3,75 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

09+00,00 28,40 X 0,132 = 3,75

TOTAL (T) 3,75

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

35.6.0

35.6.1 I0001 0,43 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+00,00 180,00 X 5,26 X 0,00045 = 0,43

TOTAL (T) 0,43

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

35.6.2 I0001 3,75 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+00,00 28,40 X 0,132 = 3,75

TOTAL(M2) 3,75

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

35.6.3 I0002 3,92 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
09+00,00 28,40 x 0,06 X 2,30 = 3,92

TOTAL (T) 3,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

35.6.4 C4161 69,76 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 28,40 x 0,786 X 1,25 = 27,90
PESO DA BRITA (PMF) 28,40 x 1,179 X 1,25 = 41,85

TOTAL (T) 69,76

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

35.6.5 C4161 35,14 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 28,40 x 0,616 X 1,48 = 25,89
PESO DA AREIA (PMF) 28,40 x 0,220 X 1,48 = 9,25

TOTAL (T) 35,14

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

35.6.6 C4161 1,25 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

09+00,00 28,40 x 0,044 = 1,25

TOTAL (T) 1,25

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

35.7.0

35.7.1 C3226 65,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+00,00 28,40 X 2,300 = 65,32

TOTAL (T) 65,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

35.7.2 C3225 65,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+00,00 28,40 X 2,300 = 65,32

TOTAL (T) 65,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

35.8.0

35.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

35.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

35.8.3 C3219 25,32 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 82,50 x 0,10 X 1,00 = 8,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,14 x 0,50 X 1,00 = 2,07

TOTAL(M2) 25,32

36

Estaqueamento 04+00,00 408,80 45,70

Extensão da via 80 455,20

Larg. Média de pavimentação 5,11 5,69

36.1.0

36.1.1 C2873 455,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+00,00 80,00 x 5,69 = 455,20

TOTAL (M2) 455,20

36.2.0

36.2.1 C2784 10,07 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 160,00 x 0,10 X 0,15 = 2,40
CANALETA 72,33 x 0,30 X 0,20 = 4,34

CANALETA DE INTERSEÇÃO 15,56 x 0,30 X 0,20 = 0,93
SARJETA 80,00 x 0,30 X 0,10 = 2,40

TOTAL(M3) 10,07

36.2.2 C0710 13,09 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 160,00 x 0,10 X 0,15 = 2,40
CANALETA 72,33 x 0,30 X 0,20 = 4,34

CANALETA DE INTERSEÇÃO 15,56 x 0,30 X 0,20 = 0,93
SARJETA 80,00 x 0,30 X 0,10 = 2,40

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA CORONEL ANTÔNIO BELÉM

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

VOLUME (M3) 10,07
EMPOLAMENTO 30% 3,02
VOLUME TOTAL(M3) 13,09

36.2.3 C2531 13,09 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 160,00 x 0,10 X 0,15 = 2,40
CANALETA 72,33 x 0,30 X 0,20 = 4,34

CANALETA DE INTERSEÇÃO 15,56 x 0,30 X 0,20 = 0,93
SARJETA 80,00 x 0,30 X 0,10 = 2,40

VOLUME (M3) 10,07
EMPOLAMENTO 30% 3,02
VOLUME TOTAL(M3) 13,09

36.3.0

36.3.1 C3447 455,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+00,00 80,00 x 5,69 = 455,20

TOTAL(M2) 455,20

36.3.2 C3228 408,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

04+00,00 80,00 x 5,11 X 1,00 = 408,80

TOTAL (M2) 408,80

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

36.3.3 C3155 12,26 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+00,00 80,00 x 5,11 X 0,03 = 12,26

TOTAL (M3) 12,26

36.3.4 C3229 12,26 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+00,00 80,00 x 5,11 X 0,03 = 12,26

TOTAL(M3) 12,26

36.3.5 101814 81,76 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+00,00 80,00 X 5,11 x 20% = 81,76

TOTAL (M2) 81,76

36.4.0

36.4.1 C3449 152,33 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO 80,00 X 2,00 - 7,67 = 152,33

TOTAL (M) 152,33

36.4.2 C3097 31,12 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA INTERSEÇÃO 15,56 X 2,00 - 0,00 = 31,12

TOTAL (M3) 31,12

36.4.3 94294 152,33 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO 80,00 X 2,00 - 7,67 = 152,33

TOTAL (M) 152,33

36.4.4 94287 80,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

SARJETA 80,00 X 1,00 - = 80,00

TOTAL (M) 80,00

36.4.5 C0836 0,16 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA INTERSEÇÃO 15,56 X 0,10 X 0,10 = 0,16

TOTAL (M3) 0,16

36.5.0

36.5.1 I2569 0,18 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+00,00 80,00 X 5,11 X 0,00045 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

36.5.2 I0798 1,69 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+00,00 12,26 X 0,06 X 2,30 = 1,69

TOTAL (T) 1,69

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

36.5.3 I2509 1,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+00,00 12,26 X 0,132 = 1,62

TOTAL (T) 1,62

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

36.6.0

36.6.1 I0001 0,18 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+00,00 80,00 X 5,11 X 0,00045 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

36.6.2 I0001 1,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

04+00,00 12,26 X 0,132 = 1,62

TOTAL(M2) 1,62

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

36.6.3 I0002 1,69 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+00,00 12,26 x 0,06 X 2,30 = 1,69

TOTAL (T) 1,69

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

36.6.4 C4161 30,11 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 12,26 x 0,786 X 1,25 = 12,05
PESO DA BRITA (PMF) 12,26 x 1,179 X 1,25 = 18,07

TOTAL (T) 30,11

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

36.6.5 C4161 15,17 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 12,26 x 0,616 X 1,48 = 11,18
PESO DA AREIA (PMF) 12,26 x 0,220 X 1,48 = 3,99

TOTAL (T) 15,17

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

36.6.6 C4161 0,54 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+00,00 12,26 x 0,044 = 0,54

TOTAL (T) 0,54

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

36.7.0

36.7.1 C3226 28,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+00,00 12,26 X 2,300 = 28,20

TOTAL (T) 28,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

36.7.2 C3225 28,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+00,00 12,26 X 2,300 = 28,20

TOTAL (T) 28,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

36.8.0

36.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

36.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

36.8.3 C3219 20,23 M2

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 32,50 x 0,10 X 1,00 = 3,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,95 x 0,50 X 1,00 = 1,98

TOTAL(M2) 20,23

37

Estaqueamento 02+00,00 204,00 24,00

Extensão da via 40 228,00

Larg. Média de pavimentação 5,1 5,7

37.1.0

37.1.1 C2873 228,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

02+00,00 40,00 x 5,70 = 228,00

TOTAL (M2) 228,00

37.2.0

37.2.1 C2784 3,30 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,25 x 0,40 X 0,20 = 0,90
SARJETA 80,00 x 0,30 X 0,10 = 2,40

TOTAL(M3) 3,30

37.2.2 C0710 4,29 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,25 x 0,40 X 0,20 = 0,90
SARJETA 80,00 x 0,30 X 0,10 = 2,40

VOLUME (M3) 3,30
EMPOLAMENTO 30% 0,99
VOLUME TOTAL(M3) 4,29

37.2.3 C2531 4,29 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,25 x 0,40 X 0,20 = 0,90
SARJETA 80,00 x 0,30 X 0,10 = 2,40

VOLUME (M3) 3,30
EMPOLAMENTO 30% 0,99
VOLUME TOTAL(M3) 4,29

37.3.0

37.3.1 C3447 228,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

02+00,00 40,00 x 5,70 = 228,00

TOTAL(M2) 228,00

37.3.2 C3228 204,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

02+00,00 40,00 x 5,10 X 1,00 = 204,00

TOTAL (M2) 204,00

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

37.3.3 C3155 6,12 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+00,00 40,00 x 5,10 X 0,03 = 6,12

TOTAL (M3) 6,12

37.3.4 C3229 6,12 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+00,00 40,00 x 5,10 X 0,03 = 6,12

TOTAL(M3) 6,12

37.3.5 101814 40,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

02+00,00 40,00 X 5,10 x 20% = 40,80

TOTAL (M2) 40,80

37.4.0

37.4.1 94287 80,00 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

02+00,00 40,00 X 2,00 - 0,00 = 80,00

TOTAL (M) 80,00

37.4.2 C0836 0,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,25 x 0,10 X 0,10 = 0,11

TOTAL (M3) 0,11

37.4.3 C3097 22,50 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,25 X 2,00 - = 22,50

TOTAL (M) 22,50

37.4.4 C2928 80,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

02+00,00 40,00 X 2,00 - = 80,00

TOTAL (M) 80,00

37.5.0

37.5.1 I2569 0,09 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+00,00 40,00 X 5,10 X 0,00045 = 0,09

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RUA DO POSTO (TRECHO I)

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 0,09

37.5.2 I0798 0,84 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

02+00,00 6,12 X 0,06 X 2,30 = 0,84

TOTAL (T) 0,84

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

37.5.3 I2509 0,81 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

02+00,00 6,12 X 0,132 = 0,81

TOTAL (T) 0,81

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

37.6.0

37.6.1 I0001 0,09 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+00,00 40,00 X 5,10 X 0,00045 = 0,09

TOTAL (T) 0,09

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

37.6.2 I0001 0,81 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+00,00 6,12 X 0,132 = 0,81

TOTAL(M2) 0,81

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

37.6.3 I0002 0,84 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
02+00,00 6,12 x 0,06 X 2,30 = 0,84

TOTAL (T) 0,84

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

37.6.4 C4161 15,03 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 6,12 x 0,786 X 1,25 = 6,01
PESO DA BRITA (PMF) 6,12 x 1,179 X 1,25 = 9,02

TOTAL (T) 15,03

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

37.6.5 C4161 7,57 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 6,12 x 0,616 X 1,48 = 5,58
PESO DA AREIA (PMF) 6,12 x 0,220 X 1,48 = 1,99

TOTAL (T) 7,57

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

37.6.6 C4161 0,27 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

02+00,00 6,12 x 0,044 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

37.7.0

37.7.1 C3226 14,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+00,00 6,12 X 2,300 = 14,08

TOTAL (T) 14,08

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

37.7.2 C3225 14,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+00,00 6,12 X 2,300 = 14,08

TOTAL (T) 14,08

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

37.8.0

37.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

37.8.2 C3237 3,41 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

37.8.3 C3219 19,07 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 12,50 x 0,10 X 1,00 = 1,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 5,63 x 0,50 X 1,00 = 2,82

TOTAL(M2) 19,07

38

Estaqueamento 03+16,70 397,31 46,02

Extensão da via 76,7 443,33

Larg. Média de pavimentação 5,18 5,78

38.1.0

38.1.1 C2873 443,33 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+16,70 76,70 x 5,78 = 443,33

TOTAL (M2) 443,33

38.2.0

38.2.1 C2784 4,60 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 153,40 x 0,30 X 0,10 = 4,60

TOTAL(M3) 4,60

38.2.2 C0710 5,98 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 153,40 x 0,30 X 0,10 = 4,60

VOLUME (M3) 4,60
EMPOLAMENTO 30% 1,38
VOLUME TOTAL(M3) 5,98

38.2.3 C2531 5,98 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 153,40 x 0,30 X 0,10 = 4,60

VOLUME (M3) 4,60
EMPOLAMENTO 30% 1,38
VOLUME TOTAL(M3) 5,98

38.3.0

38.3.1 C3447 443,33 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+16,70 76,70 x 5,78 = 443,33

TOTAL(M2) 443,33

38.3.2 C3228 397,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+16,70 76,70 x 5,18 X 1,00 = 397,31

TOTAL (M2) 397,31

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

38.3.3 C3155 11,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+16,70 76,70 x 5,18 X 0,03 = 11,92

TOTAL (M3) 11,92

38.3.4 C3229 11,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+16,70 76,70 x 5,18 X 0,03 = 11,92

TOTAL(M3) 11,92

38.3.5 101814 79,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+16,70 76,70 X 5,18 x 20% = 79,46

TOTAL (M2) 79,46

38.4.0

38.4.1 94287 153,40 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DO POSTO (TRECHO II)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

03+16,70 76,70 X 2,00 - 0,00 = 153,40

TOTAL (M) 153,40

38.4.2 C2928 153,40 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+16,70 76,70 X 2,00 - = 153,40

TOTAL (M) 153,40

38.5.0

38.5.1 I2569 0,18 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+16,70 76,70 X 5,18 X 0,00045 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

38.5.2 I0798 1,64 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+16,70 11,92 X 0,06 X 2,30 = 1,64

TOTAL (T) 1,64

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

38.5.3 I2509 1,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+16,70 11,92 X 0,132 = 1,57

TOTAL (T) 1,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

38.6.0

38.6.1 I0001 0,18 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+16,70 76,70 X 5,18 X 0,00045 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

38.6.2 I0001 1,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+16,70 11,92 X 0,132 = 1,57

TOTAL(M2) 1,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

38.6.3 I0002 1,64 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+16,70 11,92 x 0,06 X 2,30 = 1,64

TOTAL (T) 1,64

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

38.6.4 C4161 29,28 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 11,92 x 0,786 X 1,25 = 11,71
PESO DA BRITA (PMF) 11,92 x 1,179 X 1,25 = 17,57

TOTAL (T) 29,28

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

38.6.5 C4161 14,75 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 11,92 x 0,616 X 1,48 = 10,87
PESO DA AREIA (PMF) 11,92 x 0,220 X 1,48 = 3,88

TOTAL (T) 14,75

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

38.6.6 C4161 0,52 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+16,70 11,92 x 0,044 = 0,52

TOTAL (T) 0,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

38.7.0

38.7.1 C3226 27,42 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+16,70 11,92 X 2,300 = 27,42

TOTAL (T) 27,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

38.7.2 C3225 27,42 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+16,70 11,92 X 2,300 = 27,42

TOTAL (T) 27,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

38.8.0

38.8.1 C3297 0,30 M2PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

38.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

38.8.3 C3219 20,00 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 30,85 x 0,10 X 1,00 = 3,09
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,81 x 0,50 X 1,00 = 1,91

TOTAL(M2) 20,00

39

Estaqueamento 05+19,00 591,43 69,96

Extensão da via 119 661,64

Larg. Média de pavimentação 4,97 5,56

39.1.0

39.1.1 C2873 661,64 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+19,00 119,00 x 5,56 = 661,64

TOTAL (M2) 661,64

39.2.0

39.2.1 C2784 11,00 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 238,00 x 0,10 X 0,15 = 3,57
CANALETA DE INTERSEÇÃO 4,80 x 0,30 X 0,20 = 0,29

SARJETA 238,00 x 0,30 X 0,10 = 7,14

TOTAL(M3) 11,00

39.2.2 C0710 14,30 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 238,00 x 0,10 X 0,15 = 3,57
CANALETA DE INTERSEÇÃO 4,80 x 0,30 X 0,20 = 0,29

SARJETA 238,00 x 0,30 X 0,10 = 7,14

VOLUME (M3) 11,00
EMPOLAMENTO 30% 3,30
VOLUME TOTAL(M3) 14,30

39.2.3 C2531 14,30 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 238,00 x 0,10 X 0,15 = 3,57
CANALETA DE INTERSEÇÃO 4,80 x 0,30 X 0,20 = 0,29

SARJETA 238,00 x 0,30 X 0,10 = 7,14

VOLUME (M3) 11,00
EMPOLAMENTO 30% 3,30
VOLUME TOTAL(M3) 14,30

39.3.0

39.3.1 C3447 661,64 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+19,00 119,00 x 5,56 = 661,64

TOTAL(M2) 661,64

39.3.2 C3228 591,43 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+19,00 119,00 x 4,97 X 1,00 = 591,43

TOTAL (M2) 591,43

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

39.3.3 C3155 17,74 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+19,00 119,00 x 4,97 X 0,03 = 17,74

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DO CAMPO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M3) 17,74

39.3.4 C3229 17,74 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+19,00 119,00 x 4,97 X 0,03 = 17,74

TOTAL(M3) 17,74

39.3.5 101814 118,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+19,00 119,00 X 4,97 x 20% = 118,29

TOTAL (M2) 118,29

39.4.0

39.4.1 94287 233,20 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+19,00 119,00 X 2,00 - 4,80 = 233,20

TOTAL (M) 233,20

39.4.2 C0836 0,05 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 4,80 x 0,10 X 0,10 = 0,05

TOTAL (M3) 0,05

39.4.3 C3097 9,60 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 4,80 X 2,00 - = 9,60

TOTAL (M) 9,60

39.4.4 C3449 233,20 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+19,00 119,00 X 2,00 - 4,80 = 233,20

TOTAL (M) 233,20

39.4.5 94294 233,20 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

05+19,00 119,00 X 2,00 - 4,80 = 233,20

TOTAL (M) 233,20

39.5.0

39.5.1 I2569 0,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+19,00 119,00 X 4,97 X 0,00045 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

39.5.2 I0798 2,45 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+19,00 17,74 X 0,06 X 2,30 = 2,45

TOTAL (T) 2,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

39.5.3 I2509 2,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+19,00 17,74 X 0,132 = 2,34

TOTAL (T) 2,34

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

39.6.0

39.6.1 I0001 0,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+19,00 119,00 X 4,97 X 0,00045 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

39.6.2 I0001 2,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+19,00 17,74 X 0,132 = 2,34

TOTAL(M2) 2,34

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

39.6.3 I0002 2,45 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+19,00 17,74 x 0,06 X 2,30 = 2,45

TOTAL (T) 2,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

39.6.4 C4161 43,57 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 17,74 x 0,786 X 1,25 = 17,43
PESO DA BRITA (PMF) 17,74 x 1,179 X 1,25 = 26,14

TOTAL (T) 43,57

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

39.6.5 C4161 21,95 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 17,74 x 0,616 X 1,48 = 16,17
PESO DA AREIA (PMF) 17,74 x 0,220 X 1,48 = 5,78

TOTAL (T) 21,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

39.6.6 C4161 0,78 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+19,00 17,74 x 0,044 = 0,78

TOTAL (T) 0,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

39.7.0

39.7.1 C3226 40,80 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+19,00 17,74 X 2,300 = 40,80

TOTAL (T) 40,80

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

39.7.2 C3225 40,80 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+19,00 17,74 X 2,300 = 40,80

TOTAL (T) 40,80

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

39.8.0

39.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

39.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

39.8.3 C3219 21,83 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 52,00 x 0,10 X 1,00 = 5,20
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,25 x 0,50 X 1,00 = 1,63

TOTAL(M2) 21,83

40

Estaqueamento 03+15,12 335,79 45,07

Extensão da via 75,12 380,86

Larg. Média de pavimentação 4,47 5,07

40.1.0

40.1.1 C2873 380,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+15,12 75,12 x 5,07 = 380,86

TOTAL (M2) 380,86

40.2.0

40.2.1 C3447 380,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+15,12 75,12 x 5,07 = 380,86

TOTAL(M2) 380,86

40.2.2 C3228 335,79 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+15,12 75,12 x 4,47 X 1,00 = 335,79

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOSÉ AGOSTINHO RODRIGUES

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M2) 335,79

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

40.2.3 C3155 10,07 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+15,12 75,12 x 4,47 X 0,03 = 10,07

TOTAL (M3) 10,07

40.2.4 C3229 10,07 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+15,12 75,12 x 4,47 X 0,03 = 10,07

TOTAL(M3) 10,07

40.2.5 101814 67,16 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+15,12 75,12 X 4,47 x 20% = 67,16

TOTAL (M2) 67,16

40.3.0

40.3.1 I2569 0,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+15,12 75,12 X 4,47 X 0,00045 = 0,15

TOTAL (T) 0,15

40.3.2 I0798 1,39 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+15,12 10,07 X 0,06 X 2,30 = 1,39

TOTAL (T) 1,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

40.3.3 I2509 1,33 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+15,12 10,07 X 0,132 = 1,33

TOTAL (T) 1,33

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

40.4.0

40.4.1 I0001 0,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+15,12 75,12 X 4,47 X 0,00045 = 0,15

TOTAL (T) 0,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

40.4.2 I0001 1,33 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+15,12 10,07 X 0,132 = 1,33

TOTAL(M2) 1,33

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

40.4.3 I0002 1,39 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+15,12 10,07 x 0,06 X 2,30 = 1,39

TOTAL (T) 1,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

40.4.4 C4161 24,73 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 10,07 x 0,786 X 1,25 = 9,89
PESO DA BRITA (PMF) 10,07 x 1,179 X 1,25 = 14,84

TOTAL (T) 24,73

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

40.4.5 C4161 12,46 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 10,07 x 0,616 X 1,48 = 9,18
PESO DA AREIA (PMF) 10,07 x 0,220 X 1,48 = 3,28

TOTAL (T) 12,46

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

40.4.6 C4161 0,44 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+15,12 10,07 x 0,044 = 0,44

TOTAL (T) 0,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

40.5.0

40.5.1 C3226 23,16 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+15,12 10,07 X 2,300 = 23,16

TOTAL (T) 23,16

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

40.5.2 C3225 23,16 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+15,12 10,07 X 2,300 = 23,16

TOTAL (T) 23,16

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

40.6.0

40.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

40.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

40.6.3 C3219 19,32 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 30,06 x 0,10 X 1,00 = 3,01
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 2,61 x 0,50 X 1,00 = 1,31

TOTAL(M2) 19,32

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

































































































OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

41

Estaqueamento 07+17,80 953,11 92,05

Extensão da via 157,8 1046,21

Larg. Média de pavimentação 6,04 6,63

41.1.0

41.1.1 C2873 1046,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

07+17,80 157,80 x 6,63 = 1046,21

TOTAL (M2) 1046,21

41.2.0

41.2.1 C2784 15,68 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 315,60 x 0,10 X 0,15 = 4,73
CANALETA DE INTERSEÇÃO 24,55 x 0,30 X 0,20 = 1,47

SARJETA 315,60 x 0,30 X 0,10 = 9,47

TOTAL(M3) 15,68

41.2.2 C0710 20,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 315,60 x 0,10 X 0,15 = 4,73
CANALETA DE INTERSEÇÃO 24,55 x 0,30 X 0,20 = 1,47

SARJETA 315,60 x 0,30 X 0,10 = 9,47

VOLUME (M3) 15,68
EMPOLAMENTO 30% 4,70
VOLUME TOTAL(M3) 20,38

41.2.3 C2531 20,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 315,60 x 0,10 X 0,15 = 4,73
CANALETA DE INTERSEÇÃO 24,55 x 0,30 X 0,20 = 1,47

SARJETA 315,60 x 0,30 X 0,10 = 9,47

VOLUME (M3) 15,68
EMPOLAMENTO 30% 4,70
VOLUME TOTAL(M3) 20,38

41.3.0

41.3.1 C3447 1046,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

07+17,80 157,80 x 6,63 = 1046,21

TOTAL(M2) 1046,21

41.3.2 C3228 953,11 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

07+17,80 157,80 x 6,04 X 1,00 = 953,11

TOTAL (M2) 953,11

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

41.3.3 C3155 28,59 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+17,80 157,80 x 6,04 X 0,03 = 28,59

TOTAL (M3) 28,59

41.3.4 C3229 28,59 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+17,80 157,80 x 6,04 X 0,03 = 28,59

TOTAL(M3) 28,59

41.3.5 101814 190,62 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

07+17,80 157,80 X 6,04 x 20% = 190,62

TOTAL (M2) 190,62

41.4.0

41.4.1 94287 306,83 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

07+17,80 157,80 X 2,00 - 8,77 = 306,83

TOTAL (M) 306,83

41.4.2 C0836 0,25 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 24,55 x 0,10 X 0,10 = 0,25

TOTAL (M3) 0,25

41.4.3 C3097 49,10 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 24,55 X 2,00 - = 49,10

TOTAL (M) 49,10

41.5.0

41.5.1 I2569 0,43 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+17,80 157,80 X 6,04 X 0,00045 = 0,43

TOTAL (T) 0,43

41.5.2 I0798 3,95 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

07+17,80 28,59 X 0,06 X 2,30 = 3,95

TOTAL (T) 3,95

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO NOVO CRATO

RUA ANTÔNIO VALDEMAR

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

41.5.3 I2509 3,77 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+17,80 28,59 X 0,132 = 3,77

TOTAL (T) 3,77

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

41.6.0

41.6.1 I0001 0,43 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+17,80 157,80 X 6,04 X 0,00045 = 0,43

TOTAL (T) 0,43

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

41.6.2 I0001 3,77 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+17,80 28,59 X 0,132 = 3,77

TOTAL(M2) 3,77

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

41.6.3 I0002 3,95 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
07+17,80 28,59 x 0,06 X 2,30 = 3,95

TOTAL (T) 3,95

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

41.6.4 C4161 70,23 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 28,59 x 0,786 X 1,25 = 28,09
PESO DA BRITA (PMF) 28,59 x 1,179 X 1,25 = 42,14

TOTAL (T) 70,23

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

41.6.5 C4161 35,37 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 28,59 x 0,616 X 1,48 = 26,06
PESO DA AREIA (PMF) 28,59 x 0,220 X 1,48 = 9,31

TOTAL (T) 35,37

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

41.6.6 C4161 1,26 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

07+17,80 28,59 x 0,044 = 1,26

TOTAL (T) 1,26

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

41.7.0

41.7.1 C3226 65,76 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+17,80 28,59 X 2,300 = 65,76

TOTAL (T) 65,76

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

41.7.2 C3225 65,76 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+17,80 28,59 X 2,300 = 65,76

TOTAL (T) 65,76

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

41.8.0

41.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

41.8.2 C3237 6,82 M2SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

41.8.3 C3219 13,34 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 8,08 x 0,50 X 2,00 = 8,08

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 52,60 x 0,10 X 1,00 = 5,26

TOTAL(M2) 13,34

42

Estaqueamento 01+04,00 143,04 7,20

Extensão da via 24 159,84 9,60

Larg. Média de pavimentação 5,96 6,66

42.1.0

42.1.1 C2873 159,84 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+04,00 24,00 x 6,66 = 159,84

TOTAL (M2) 159,84

42.2.0

42.2.1 C2784 3,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 18,26 x 0,30 X 0,20 = 1,10
CANALETA 24,00 x 0,40 X 0,20 = 1,92

SARJETA 24,00 x 0,30 X 0,10 = 0,72

TOTAL(M3) 3,74

42.2.2 C0710 4,86 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 18,26 x 0,30 X 0,20 = 1,10
CANALETA 24,00 x 0,40 X 0,20 = 1,92

SARJETA 24,00 x 0,30 X 0,10 = 0,72

VOLUME (M3) 3,74
EMPOLAMENTO 30% 1,12
VOLUME TOTAL(M3) 4,86

42.2.3 C2531 4,86 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 18,26 x 0,30 X 0,20 = 1,10
CANALETA 24,00 x 0,40 X 0,20 = 1,92

SARJETA 24,00 x 0,30 X 0,10 = 0,72

VOLUME (M3) 3,74
EMPOLAMENTO 30% 1,12
VOLUME TOTAL(M3) 4,86

42.3.0

42.3.1 C3447 159,84 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+04,00 24,00 x 6,66 = 159,84

TOTAL(M2) 159,84

42.3.2 C3228 143,04 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

01+04,00 24,00 x 5,96 X 1,00 = 143,04

TOTAL (M2) 143,04

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

42.3.3 C3155 4,29 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+04,00 24,00 x 5,96 X 0,03 = 4,29

TOTAL (M3) 4,29

42.3.4 C3229 4,29 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+04,00 24,00 x 5,96 X 0,03 = 4,29

TOTAL(M3) 4,29

42.3.5 101814 28,61 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+04,00 24,00 X 5,96 x 20% = 28,61

TOTAL (M2) 28,61

42.4.0

42.4.1 94287 24,00 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

01+04,00 24,00 X 1,00 - 0,00 = 24,00

TOTAL (M) 24,00

42.4.2 C0836 0,66 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 24,00 x 0,20 X 0,10 = 0,48
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,26 x 0,10 X 0,10 = 0,18

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (SDO 1 )

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação Área de canaleta

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M3) 0,66

42.4.3 C3097 84,52 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS 24,00 X 2,00 - = 48,00
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,26 X 2,00 - = 36,52

TOTAL (M) 84,52

42.5.0

42.5.1 C3067 0,06 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+04,00 24,00 X 5,96 X 0,00045 = 0,06

TOTAL (T) 0,06

42.5.2 I0798 0,59 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+04,00 4,29 X 0,06 X 2,30 = 0,59

TOTAL (T) 0,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

42.5.3 I2509 0,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+04,00 4,29 X 0,132 = 0,57

TOTAL (T) 0,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

42.6.0

42.6.1 I0001 0,06 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+04,00 24,00 X 5,96 X 0,00045 = 0,06

TOTAL (T) 0,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

42.6.2 I0001 0,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+04,00 4,29 X 0,132 = 0,57

TOTAL(M2) 0,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

42.6.3 I0002 0,59 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+04,00 4,29 x 0,06 X 2,30 = 0,59

TOTAL (T) 0,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

42.6.4 C4161 10,54 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 4,29 x 0,786 X 1,25 = 4,21
PESO DA BRITA (PMF) 4,29 x 1,179 X 1,25 = 6,32

TOTAL (T) 10,54

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

42.6.5 C4161 5,31 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 4,29 x 0,616 X 1,48 = 3,91
PESO DA AREIA (PMF) 4,29 x 0,220 X 1,48 = 1,40

TOTAL (T) 5,31

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

42.6.6 C4161 0,19 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+04,00 4,29 x 0,044 = 0,19

TOTAL (T) 0,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

42.7.0

42.7.1 C3226 9,87 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+04,00 4,29 X 2,300 = 9,87

TOTAL (T) 9,87

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

42.7.2 C3225 9,87 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+04,00 4,29 X 2,300 = 9,87

TOTAL (T) 9,87

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

42.8.0

42.8.1 C3297 0,60 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

42.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

42.8.3 C3219 9,68 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 8,88 x 0,50 X 2,00 = 8,88

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 8,00 x 0,10 X 1,00 = 0,80

TOTAL(M2) 9,68

43

Estaqueamento 12+10,30 1822,18 137,71

Extensão da via 250,3 1959,85

Larg. Média de pavimentação 7,28 7,83

43.1.0

43.1.1 C2873 1959,85 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

12+10,30 250,30 x 7,83 = 1959,85

TOTAL (M2) 1959,85

43.2.0

43.2.1 C2784 18,94 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 46,22 x 0,30 X 0,20 = 2,77
MEIO FIO 76,60 x 0,10 X 0,15 = 1,15
SARJETA 500,60 x 0,30 X 0,10 = 15,02

TOTAL(M3) 18,94

43.2.2 C0710 24,62 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 46,22 x 0,30 X 0,20 = 2,77
MEIO FIO 76,60 x 0,10 X 0,15 = 1,15
SARJETA 500,60 x 0,30 X 0,10 = 15,02

VOLUME (M3) 18,94
EMPOLAMENTO 30% 5,68
VOLUME TOTAL(M3) 24,62

43.2.3 C2531 24,62 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 46,22 x 0,30 X 0,20 = 2,77
MEIO FIO 76,60 x 0,10 X 0,15 = 1,15
SARJETA 500,60 x 0,30 X 0,10 = 15,02

VOLUME (M3) 18,94
EMPOLAMENTO 30% 5,68
VOLUME TOTAL(M3) 24,62

43.3.0

43.3.1 C3447 1959,85 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

12+10,30 250,30 x 7,83 = 1959,85

TOTAL(M2) 1959,85

43.3.2 C3228 1822,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

12+10,30 250,30 x 7,28 X 1,00 = 1822,18

TOTAL (M2) 1822,18

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

43.3.3 C3155 54,67 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+10,30 250,30 x 7,28 X 0,03 = 54,67

TOTAL (M3) 54,67

43.3.4 C3229 54,67 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+10,30 250,30 x 7,28 X 0,03 = 54,67

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA MARIA JULIA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M3) 54,67

43.3.5 101814 364,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

12+10,30 250,30 X 7,28 x 20% = 364,44

TOTAL (M2) 364,44

43.4.0

43.4.1 C3449 35,02 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

12+10,30 76,60 X 1,00 - 41,58 = 35,02

TOTAL (M) 35,02

43.4.2 94287 459,02 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

12+10,30 250,30 X 2,00 - 41,58 = 459,02

TOTAL (M) 459,02

43.4.3 C0836 0,46 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 46,22 x 0,10 X 0,10 = 0,46

TOTAL (M3) 0,46

43.4.4 C3097 92,44 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 46,22 X 2,00 - = 92,44

TOTAL (M) 92,44

43.4.5 94294 76,60 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

12+10,30 76,60 X 1,00 - = 76,60

TOTAL (M) 76,60

43.5.0

43.5.1 C3067 0,82 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+10,30 250,30 X 7,28 X 0,00045 = 0,82

TOTAL (T) 0,82

43.5.2 I0798 7,54 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

12+10,30 54,67 X 0,06 X 2,30 = 7,54

TOTAL (T) 7,54

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

43.5.3 I2509 7,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

12+10,30 54,67 X 0,132 = 7,22

TOTAL (T) 7,22

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

43.6.0

43.6.1 I0001 0,82 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+10,30 250,30 X 7,28 X 0,00045 = 0,82

TOTAL (T) 0,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

43.6.2 I0001 7,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+10,30 54,67 X 0,132 = 7,22

TOTAL(M2) 7,22

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

43.6.3 I0002 7,54 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
12+10,30 54,67 x 0,06 X 2,30 = 7,54

TOTAL (T) 7,54

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

43.6.4 C4161 134,28 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 54,67 x 0,786 X 1,25 = 53,71
PESO DA BRITA (PMF) 54,67 x 1,179 X 1,25 = 80,57

TOTAL (T) 134,28

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

43.6.5 C4161 67,64 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 54,67 x 0,616 X 1,48 = 49,84
PESO DA AREIA (PMF) 54,67 x 0,220 X 1,48 = 17,80

TOTAL (T) 67,64

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

43.6.6 C4161 2,41 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

12+10,30 54,67 x 0,044 = 2,41

TOTAL (T) 2,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

43.7.0

43.7.1 C3226 125,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+10,30 54,67 X 2,300 = 125,74

TOTAL (T) 125,74

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

43.7.2 C3225 125,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+10,30 54,67 X 2,300 = 125,74

TOTAL (T) 125,74

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

43.8.0

43.8.1 C3297 1,50 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 5,00 = 1,50

TOTAL(M2) 1,50

43.8.2 C3237 17,04 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 5,00 = 17,04

TOTAL(M2) 17,04

43.8.3 C3219 35,88 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 27,54 x 0,50 X 2,00 = 27,54

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 83,43 x 0,10 X 1,00 = 8,34

TOTAL(M2) 35,88

44

Estaqueamento 06+13,30 1165,04 79,98

Extensão da via 133,3 1245,02

Larg. Média de pavimentação 8,74 9,34

44.1.0

44.1.1 C2873 1245,02 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

06+13,30 133,30 x 9,34 = 1245,02

TOTAL (M2) 1245,02

44.2.0

44.2.1 C2784 8,77 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,83 x 0,30 X 0,20 = 0,77
SARJETA 266,60 x 0,30 X 0,10 = 8,00

TOTAL(M3) 8,77

44.2.2 C0710 11,40 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,83 x 0,30 X 0,20 = 0,77
SARJETA 266,60 x 0,30 X 0,10 = 8,00

VOLUME (M3) 8,77
EMPOLAMENTO 30% 2,63
VOLUME TOTAL(M3) 11,40

44.2.3 C2531 11,40 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,83 x 0,30 X 0,20 = 0,77
SARJETA 266,60 x 0,30 X 0,10 = 8,00

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DUARTE JUNIOR

Área de pavimentação Área de sarjeta

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

VOLUME (M3) 8,77
EMPOLAMENTO 30% 2,63
VOLUME TOTAL(M3) 11,40

44.3.0

44.3.1 C3447 1245,02 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

06+13,30 133,30 x 9,34 = 1245,02

TOTAL(M2) 1245,02

44.3.2 C3228 1165,04 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

06+13,30 133,30 x 8,74 X 1,00 = 1165,04

TOTAL (M2) 1165,04

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

44.3.3 C3155 34,95 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+13,30 133,30 x 8,74 X 0,03 = 34,95

TOTAL (M3) 34,95

44.3.4 C3229 34,95 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+13,30 133,30 x 8,74 X 0,03 = 34,95

TOTAL(M3) 34,95

44.3.5 101814 233,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

06+13,30 133,30 X 8,74 x 20% = 233,00

TOTAL (M2) 233,00

44.4.0

44.4.1 C3097 25,66 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 12,83 X 2,00 - 0,00 = 25,66

TOTAL (M) 25,66

44.4.2 94287 266,60 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

06+13,30 133,30 X 2,00 - 0,00 = 266,60

TOTAL (M) 266,60

44.4.3 C0836 0,13 M3

EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 12,83 X 0,10 X 0,10 = 0,13

TOTAL (M3) 0,13

44.5.0

44.5.1 I2569 0,52 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+13,30 133,30 X 8,74 X 0,00045 = 0,52

TOTAL (T) 0,52

44.5.2 I0798 4,82 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+13,30 34,95 X 0,06 X 2,30 = 4,82

TOTAL (T) 4,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

44.5.3 I2509 4,61 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+13,30 34,95 X 0,132 = 4,61

TOTAL (T) 4,61

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

44.6.0

44.6.1 I0001 0,52 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+13,30 133,30 X 8,74 X 0,00045 = 0,52

TOTAL (T) 0,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

44.6.2 I0001 4,61 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+13,30 34,95 X 0,132 = 4,61

TOTAL(M2) 4,61

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

44.6.3 I0002 4,82 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
06+13,30 34,95 x 0,06 X 2,30 = 4,82

TOTAL (T) 4,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

44.6.4 C4161 85,85 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 34,95 x 0,786 X 1,25 = 34,34
PESO DA BRITA (PMF) 34,95 x 1,179 X 1,25 = 51,51

TOTAL (T) 85,85

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

44.6.5 C4161 43,24 T

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 34,95 x 0,616 X 1,48 = 31,86
PESO DA AREIA (PMF) 34,95 x 0,220 X 1,48 = 11,38

TOTAL (T) 43,24

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

44.6.6 C4161 1,54 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

06+13,30 34,95 x 0,044 = 1,54

TOTAL (T) 1,54

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

44.7.0

44.7.1 C3226 80,39 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+13,30 34,95 X 2,300 = 80,39

TOTAL (T) 80,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

44.7.2 C3225 80,39 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+13,30 34,95 X 2,300 = 80,39

TOTAL (T) 80,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

44.8.0

44.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

44.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

44.8.3 C3219 7,65 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 6,42 x 0,50 X 1,00 = 3,21

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 44,43 x 0,10 X 1,00 = 4,44

TOTAL(M2) 7,65

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

45

Estaqueamento 06+09,85 776,50 77,91

Extensão da via 129,85 854,41

Larg. Média de pavimentação 5,98 6,58

45.1.0

45.1.1 C2873 854,41 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

06+09,85 129,85 x 6,58 = 854,41

TOTAL (M2) 854,41

45.2.0

45.2.1 C2784 8,35 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 9,29 x 0,30 X 0,20 = 0,56
SARJETA 259,70 x 0,30 X 0,10 = 7,79

TOTAL(M3) 8,35

45.2.2 C0710 10,86 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 9,29 x 0,30 X 0,20 = 0,56
SARJETA 259,70 x 0,30 X 0,10 = 7,79

VOLUME (M3) 8,35
EMPOLAMENTO 30% 2,51
VOLUME TOTAL(M3) 10,86

45.2.3 C2531 10,86 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 9,29 x 0,30 X 0,20 = 0,56
SARJETA 259,70 x 0,30 X 0,10 = 7,79

VOLUME (M3) 8,35
EMPOLAMENTO 30% 2,51
VOLUME TOTAL(M3) 10,86

45.3.0

45.3.1 C3447 854,41 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

06+09,85 129,85 x 6,58 = 854,41

TOTAL(M2) 854,41

45.3.2 C3228 776,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

06+09,85 129,85 x 5,98 X 1,00 = 776,50

TOTAL (M2) 776,50

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

45.3.3 C3155 23,30 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+09,85 129,85 x 5,98 X 0,03 = 23,30

TOTAL (M3) 23,30

45.3.4 C3229 23,30 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+09,85 129,85 x 5,98 X 0,03 = 23,30

TOTAL(M3) 23,30

45.3.5 101814 155,30 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

06+09,85 129,85 X 5,98 x 20% = 155,30

TOTAL (M2) 155,30

45.4.0

45.4.1 94287 259,70 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

06+09,85 129,85 X 2,00 - 0,00 = 259,70

TOTAL (M) 259,70

45.4.2 C0836 0,09 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 9,29 x 0,10 X 0,10 = 0,09

TOTAL (M3) 0,09

45.4.3 C3097 18,58 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 9,29 X 2,00 - = 18,58

TOTAL (M) 18,58

45.5.0

45.5.1 C3067 0,35 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+09,85 129,85 X 5,98 X 0,00045 = 0,35

TOTAL (T) 0,35

45.5.2 I0798 3,22 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+09,85 23,30 X 0,06 X 2,30 = 3,22

TOTAL (T) 3,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

45.5.3 I2509 3,08 T

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO NOVO CRATO

RUA JOSÉ LEAL NETO

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+09,85 23,30 X 0,132 = 3,08

TOTAL (T) 3,08

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

45.6.0

45.6.1 I0001 0,35 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+09,85 129,85 X 5,98 X 0,00045 = 0,35

TOTAL (T) 0,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

45.6.2 I0001 3,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+09,85 23,30 X 0,132 = 3,08

TOTAL(M2) 3,08

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

45.6.3 I0002 3,22 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
06+09,85 23,30 x 0,06 X 2,30 = 3,22

TOTAL (T) 3,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

45.6.4 C4161 57,23 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 23,30 x 0,786 X 1,25 = 22,89
PESO DA BRITA (PMF) 23,30 x 1,179 X 1,25 = 34,34

TOTAL (T) 57,23

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

45.6.5 C4161 28,83 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 23,30 x 0,616 X 1,48 = 21,24
PESO DA AREIA (PMF) 23,30 x 0,220 X 1,48 = 7,59

TOTAL (T) 28,83

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

45.6.6 C4161 1,03 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

06+09,85 23,30 x 0,044 = 1,03

TOTAL (T) 1,03

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

45.7.0

45.7.1 C3226 53,59 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+09,85 23,30 X 2,300 = 53,59

TOTAL (T) 53,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

45.7.2 C3225 53,59 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+09,85 23,30 X 2,300 = 53,59

TOTAL (T) 53,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

45.8.0

45.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

45.8.2 C3237 3,41 M2SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

45.8.3 C3219 6,65 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 4,65 x 0,50 X 1,00 = 2,33

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 43,28 x 0,10 X 1,00 = 4,33

TOTAL(M2) 6,65

46

Estaqueamento 06+09,90 995,03 77,94

Extensão da via 129,9 1072,97

Larg. Média de pavimentação 7,66 8,26

46.1.0

46.1.1 C2873 1072,97 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

06+09,90 129,90 x 8,26 = 1072,97

TOTAL (M2) 1072,97

46.2.0

46.2.1 C2784 0,68 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,41 x 0,30 X 0,20 = 0,68

TOTAL(M3) 0,68

46.2.2 C0710 0,88 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,41 x 0,30 X 0,20 = 0,68

VOLUME (M3) 0,68
EMPOLAMENTO 30% 0,20
VOLUME TOTAL(M3) 0,88

46.2.3 C2531 0,88 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,41 x 0,30 X 0,20 = 0,68

VOLUME (M3) 0,68
EMPOLAMENTO 30% 0,20
VOLUME TOTAL(M3) 0,88

46.3.0

46.3.1 C3447 1072,97 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

06+09,90 129,90 x 8,26 = 1072,97

TOTAL(M2) 1072,97

46.3.2 C3228 995,03 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

06+09,90 129,90 x 7,66 X 1,00 = 995,03

TOTAL (M2) 995,03

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

46.3.3 C3155 29,85 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+09,90 129,90 x 7,66 X 0,03 = 29,85

TOTAL (M3) 29,85

46.3.4 C3229 29,85 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+09,90 129,90 x 7,66 X 0,03 = 29,85

TOTAL(M3) 29,85

46.3.5 101814 199,01 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

06+09,90 129,90 X 7,66 x 20% = 199,01

TOTAL (M2) 199,01

46.4.0

46.4.1 C0836 1,04 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,41 x 0,10 X 0,10 = 1,04

TOTAL (M3) 1,04

46.4.2 C3097 22,82 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,41 x 2,00 - = 22,82

TOTAL (M) 22,82

46.5.0

46.5.1 I2569 0,45 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+09,90 129,90 X 7,66 X 0,00045 = 0,45

TOTAL (T) 0,45

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOSÉ WALTER DIAS

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

46.5.2 I0798 4,12 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+09,90 29,85 X 0,06 X 2,30 = 4,12

TOTAL (T) 4,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

46.5.3 I2509 3,94 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+09,90 29,85 X 0,132 = 3,94

TOTAL (T) 3,94

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

46.6.0

46.6.1 I0001 0,45 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+09,90 129,90 X 7,66 X 0,00045 = 0,45

TOTAL (T) 0,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

46.6.2 I0001 3,94 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+09,90 29,85 X 0,132 = 3,94

TOTAL(M2) 3,94

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

46.6.3 I0002 4,12 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
06+09,90 29,85 x 0,06 X 2,30 = 4,12

TOTAL (T) 4,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

46.6.4 C4161 73,32 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 29,85 x 0,786 X 1,25 = 29,33
PESO DA BRITA (PMF) 29,85 x 1,179 X 1,25 = 43,99

TOTAL (T) 73,32

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

46.6.5 C4161 36,93 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 29,85 x 0,616 X 1,48 = 27,21
PESO DA AREIA (PMF) 29,85 x 0,220 X 1,48 = 9,72

TOTAL (T) 36,93

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

46.6.6 C4161 1,31 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

06+09,90 29,85 x 0,044 = 1,31

TOTAL (T) 1,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

46.7.0

46.7.1 C3226 68,66 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+09,90 29,85 X 2,300 = 68,66

TOTAL (T) 68,66

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

46.7.2 C3225 68,66 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+09,90 29,85 X 2,300 = 68,66

TOTAL (T) 68,66

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

46.8.0

46.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

46.8.2 C3237 3,41 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

46.8.3 C3219 7,18 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 5,71 x 0,50 X 1,00 = 2,85

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 43,30 x 0,10 X 1,00 = 4,33

TOTAL(M2) 7,18

47

Estaqueamento 04+10,90 519,95 45,98

Extensão da via 90,9 565,40

Larg. Média de pavimentação 5,72 6,22

47.1.0

47.1.1 C2873 565,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+10,90 90,90 x 6,22 = 565,40

TOTAL (M2) 565,40

47.2.0

47.2.1 C2784 6,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 162,21 x 0,30 X 0,10 = 4,87
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 31,24 x 0,30 X 0,20 = 1,87

TOTAL(M3) 6,74

47.2.2 C0710 8,76 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 162,21 x 0,30 X 0,10 = 4,87
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 31,24 x 0,30 X 0,20 = 1,87

VOLUME (M3) 6,74
EMPOLAMENTO 30% 2,02
VOLUME TOTAL(M3) 8,76

47.2.3 C2531 8,76 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 162,21 x 0,30 X 0,10 = 4,87
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 31,24 x 0,30 X 0,20 = 1,87

VOLUME (M3) 6,74
EMPOLAMENTO 30% 2,02
VOLUME TOTAL(M3) 8,76

47.3.0

47.3.1 C3447 565,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+10,90 90,90 x 6,22 = 565,40

TOTAL(M2) 565,40

47.3.2 C3228 519,95 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+10,90 90,90 x 5,72 X 1,00 = 519,95

TOTAL (M2) 519,95

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

47.3.3 C3155 15,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+10,90 90,90 x 5,72 X 0,03 = 15,60

TOTAL (M3) 15,60

47.3.4 C3229 15,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+10,90 90,90 x 5,72 X 0,03 = 15,60

TOTAL(M3) 15,60

47.3.5 101814 103,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+10,90 90,90 X 5,72 x 20% = 103,99

TOTAL (M2) 103,99

47.4.0

47.4.1 94287 133,68 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

04+10,90 162,21 X 1,00 - 28,53 = 133,68

TOTAL (M) 133,68

47.4.2 C0836 0,11 M3

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA NOVA OLINDA

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 11,41 x 0,10 X 0,10 = 0,11

TOTAL (M3) 0,11

47.4.3 C3097 22,82 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 11,41 X 2,00 - 0,00 = 22,82

TOTAL (M) 22,82

47.5.0

47.5.1 C3067 0,23 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+10,90 90,90 X 5,72 X 0,00045 = 0,23

TOTAL (T) 0,23

47.5.2 I0798 2,15 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+10,90 15,60 X 0,06 X 2,30 = 2,15

TOTAL (T) 2,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

47.5.3 I2509 2,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+10,90 15,60 X 0,132 = 2,06

TOTAL (T) 2,06

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

47.6.0

47.6.1 I0001 0,23 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+10,90 90,90 X 5,72 X 0,00045 = 0,23

TOTAL (T) 0,23

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

47.6.2 I0001 2,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,90 15,60 X 0,132 = 2,06

TOTAL(M2) 2,06

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

47.6.3 I0002 2,15 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+10,90 15,60 x 0,06 X 2,30 = 2,15

TOTAL (T) 2,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

47.6.4 C4161 38,32 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 15,60 x 0,786 X 1,25 = 15,33
PESO DA BRITA (PMF) 15,60 x 1,179 X 1,25 = 22,99

TOTAL (T) 38,32

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

47.6.5 C4161 19,30 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 15,60 x 0,616 X 1,48 = 14,22
PESO DA AREIA (PMF) 15,60 x 0,220 X 1,48 = 5,08

TOTAL (T) 19,30

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

47.6.6 C4161 0,69 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+10,90 15,60 x 0,044 = 0,69

TOTAL (T) 0,69

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

47.7.0

47.7.1 C3226 35,88 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,90 15,60 X 2,300 = 35,88

TOTAL (T) 35,88

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

47.7.2 C3225 35,88 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,90 15,60 X 2,300 = 35,88

TOTAL (T) 35,88

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

47.8.0

47.8.1 C3297 1,20 M2

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

47.8.2 C3237 13,63 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

47.8.3 C3219 52,20 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 24,75 x 0,50 X 4,00 = 49,50

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 26,97 x 0,10 X 1,00 = 2,70

TOTAL(M2) 52,20

48

Estaqueamento 09+05,00 1370,85 99,25

Extensão da via 185 1468,90

Larg. Média de pavimentação 7,41 7,94

48.1.0

48.1.1 C2873 1468,90 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

09+05,00 185,00 x 7,94 = 1468,90

TOTAL (M2) 1468,90

48.2.0

48.2.1 C2784 14,88 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 370,00 x 0,30 X 0,10 = 11,10
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 63,08 x 0,30 X 0,20 = 3,78

TOTAL(M3) 14,88

48.2.2 C0710 19,34 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 370,00 x 0,30 X 0,10 = 11,10
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 63,08 x 0,30 X 0,20 = 3,78

VOLUME (M3) 14,88
EMPOLAMENTO 30% 4,46
VOLUME TOTAL(M3) 19,34

48.2.3 C2531 19,34 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 370,00 x 0,30 X 0,10 = 11,10
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 63,08 x 0,30 X 0,20 = 3,78

VOLUME (M3) 14,88
EMPOLAMENTO 30% 4,46
VOLUME TOTAL(M3) 19,34

48.3.0

48.3.1 C3447 1468,90 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

09+05,00 185,00 x 7,94 = 1468,90

TOTAL(M2) 1468,90

48.3.2 C3228 1370,85 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

09+05,00 185,00 x 7,41 X 1,00 = 1370,85

TOTAL (M2) 1370,85

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

48.3.3 C3155 41,13 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+05,00 185,00 x 7,41 X 0,03 = 41,13

TOTAL (M3) 41,13

48.3.4 C3229 41,13 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+05,00 185,00 x 7,41 X 0,03 = 41,13

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ELIAS SIQUEIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M3) 41,13

48.3.5 101814 274,17 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

09+05,00 185,00 X 7,41 x 20% = 274,17

TOTAL (M2) 274,17

48.4.0

48.4.1 94287 86,98 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

09+05,00 63,08 X 2,00 - 39,18 = 86,98

TOTAL (M3) 86,98

48.4.2 C3097 126,16 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 63,08 X 2,00 - 0,00 = 126,16

TOTAL (M) 126,16

48.4.3 C0836 0,63 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 63,08 x 0,10 X 0,10 = 0,63

TOTAL (M3) 0,63

48.5.0

48.5.1 C3067 0,62 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+05,00 185,00 X 7,41 X 0,00045 = 0,62

TOTAL (T) 0,62

48.5.2 I0798 5,68 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

09+05,00 41,13 X 0,06 X 2,30 = 5,68

TOTAL (T) 5,68

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

48.5.3 I2509 5,43 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

09+05,00 41,13 X 0,132 = 5,43

TOTAL (T) 5,43

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

48.6.0

48.6.1 I0001 0,62 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+05,00 185,00 X 7,41 X 0,00045 = 0,62

TOTAL (T) 0,62

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

48.6.2 I0001 5,43 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+05,00 41,13 X 0,132 = 5,43

TOTAL(M2) 5,43

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

48.6.3 I0002 5,68 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
09+05,00 41,13 x 0,06 X 2,30 = 5,68

TOTAL (T) 5,68

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

48.6.4 C4161 101,02 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 41,13 x 0,786 X 1,25 = 40,41
PESO DA BRITA (PMF) 41,13 x 1,179 X 1,25 = 60,61

TOTAL (T) 101,02

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

48.6.5 C4161 50,89 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 41,13 x 0,616 X 1,48 = 37,50
PESO DA AREIA (PMF) 41,13 x 0,220 X 1,48 = 13,39

TOTAL (T) 50,89

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

48.6.6 C4161 1,81 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

09+05,00 41,13 x 0,044 = 1,81

TOTAL (T) 1,81

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

48.7.0

48.7.1 C3226 94,60 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+05,00 41,13 X 2,300 = 94,60

TOTAL (T) 94,60

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

48.7.2 C3225 94,59 T

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+05,00 41,13 X 2,300 = 94,59

TOTAL (T) 94,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

48.8.0

48.8.1 C3297 2,10 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 7,00 = 2,10

TOTAL(M2) 2,10

48.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

48.8.3 C3219 18,12 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 11,95 x 0,50 X 2,00 = 11,95

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 61,67 x 0,10 X 1,00 = 6,17

TOTAL(M2) 18,12

49

Estaqueamento 04+02,00 496,10 49,20

Extensão da via 82 545,30

Larg. Média de pavimentação 6,05 6,65

49.1.0

49.1.1 C2873 545,30 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+02,00 82,00 x 6,65 = 545,30

TOTAL (M2) 545,30

49.2.0

49.2.1 C2784 1,07 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,90 x 0,30 X 0,20 = 1,07

TOTAL(M3) 1,07

49.2.2 C0710 1,39 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,90 x 0,30 X 0,20 = 1,07

VOLUME (M3) 1,07
EMPOLAMENTO 30% 0,32
VOLUME TOTAL(M3) 1,39

49.2.3 C2531 1,39 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,90 x 0,30 X 0,20 = 1,07

VOLUME (M3) 1,07
EMPOLAMENTO 30% 0,32
VOLUME TOTAL(M3) 1,39

49.3.0

49.3.1 C3447 545,30 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+02,00 82,00 x 6,65 = 545,30

TOTAL(M2) 545,30

49.3.2 C3228 496,10 M2

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA SANTANA DO CARIRI

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+02,00 82,00 x 6,05 X 1,00 = 496,10

TOTAL (M2) 496,10

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

49.3.3 C3155 14,88 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+02,00 82,00 x 6,05 X 0,03 = 14,88

TOTAL (M3) 14,88

49.3.4 C3229 14,88 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+02,00 82,00 x 6,05 X 0,03 = 14,88

TOTAL(M3) 14,88

49.3.5 101814 99,22 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+02,00 82,00 X 6,05 x 20% = 99,22

TOTAL (M2) 99,22

49.4.0

49.4.1 C3097 35,80 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,90 x 2,00 - 0,00 = 35,80

TOTAL (M3) 35,80

49.4.2 C0836 0,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,90 X 0,10 X 0,10 = 0,18

TOTAL (M3) 0,18

49.5.0

49.5.1 I2569 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+02,00 82,00 X 6,05 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

49.5.2 I0798 2,05 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+02,00 14,88 X 0,06 X 2,30 = 2,05

TOTAL (T) 2,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

49.5.3 I2509 1,96 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+02,00 14,88 X 0,132 = 1,96

TOTAL (T) 1,96

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

49.6.0

49.6.1 I0001 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+02,00 82,00 X 6,05 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

49.6.2 I0001 1,96 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+02,00 14,88 X 0,132 = 1,96

TOTAL(M2) 1,96

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

49.6.3 I0002 2,05 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+02,00 14,88 x 0,06 X 2,30 = 2,05

TOTAL (T) 2,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

49.6.4 C4161 36,55 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 14,88 x 0,786 X 1,25 = 14,62
PESO DA BRITA (PMF) 14,88 x 1,179 X 1,25 = 21,93

TOTAL (T) 36,55

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

49.6.5 C4161 18,41 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 14,88 x 0,616 X 1,48 = 13,57
PESO DA AREIA (PMF) 14,88 x 0,220 X 1,48 = 4,84

TOTAL (T) 18,41

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

49.6.6 C4161 0,65 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+02,00 14,88 x 0,044 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

49.7.0

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

49.7.1 C3226 34,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+02,00 14,88 X 2,300 = 34,22

TOTAL (T) 34,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

49.7.2 C3225 34,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+02,00 14,88 X 2,300 = 34,22

TOTAL (T) 34,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

49.8.0

49.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

49.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

49.8.3 C3219 11,67 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 8,94 x 0,50 X 2,00 = 8,94

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 27,33 x 0,10 X 1,00 = 2,73

TOTAL(M2) 11,67

50

Estaqueamento 01+11,90 119,94 19,14

Extensão da via 31,9 139,08

Larg. Média de pavimentação 3,76 4,36

50.1.0

50.1.1 C2873 139,08 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+11,90 31,90 x 4,36 = 139,08

TOTAL (M2) 139,08

50.2.0

50.2.1 C2784 1,91 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 63,80 x 0,30 X 0,10 = 1,91

TOTAL(M3) 1,91

50.2.2 C0710 2,48 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 63,80 x 0,30 X 0,10 = 1,91

VOLUME (M3) 1,91
EMPOLAMENTO 30% 0,57
VOLUME TOTAL(M3) 2,48

50.2.3 C2531 2,48 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 63,80 x 0,30 X 0,10 = 1,91

VOLUME (M3) 1,91
EMPOLAMENTO 30% 0,57
VOLUME TOTAL(M3) 2,48

50.3.0

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA LAVRAS DA MANGABEIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

50.3.1 C3447 139,08 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+11,90 31,90 x 4,36 = 139,08

TOTAL(M2) 139,08

50.3.2 C3228 119,94 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

01+11,90 31,90 x 3,76 X 1,00 = 119,94

TOTAL (M2) 119,94

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

50.3.3 C3155 3,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+11,90 31,90 x 3,76 X 0,03 = 3,60

TOTAL (M3) 3,60

50.3.4 C3229 3,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+11,90 31,90 x 3,76 X 0,03 = 3,60

TOTAL(M3) 3,60

50.3.5 101814 23,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+11,90 31,90 X 3,76 x 20% = 23,99

TOTAL (M2) 23,99

50.4.0

50.4.1 94287 63,80 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

01+11,90 31,90 x 2,00 - = 63,80

TOTAL (M) 63,80

50.5.0

50.5.1 I2569 0,05 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+11,90 31,90 X 3,76 X 0,00045 = 0,05

TOTAL (T) 0,05

50.5.2 I0798 0,50 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+11,90 3,60 X 0,06 X 2,30 = 0,50

TOTAL (T) 0,50

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

50.5.3 I2509 0,47 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+11,90 3,60 X 0,132 = 0,47

TOTAL (T) 0,47

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

50.6.0

50.6.1 I0001 0,05 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+11,90 31,90 X 3,76 X 0,00045 = 0,05

TOTAL (T) 0,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

50.6.2 I0001 0,47 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,90 3,60 X 0,132 = 0,47

TOTAL(M2) 0,47

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

50.6.3 I0002 0,50 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+11,90 3,60 x 0,06 X 2,30 = 0,50

TOTAL (T) 0,50

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

50.6.4 C4161 8,84 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 3,60 x 0,786 X 1,25 = 3,54
PESO DA BRITA (PMF) 3,60 x 1,179 X 1,25 = 5,30

TOTAL (T) 8,84

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

50.6.5 C4161 4,45 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 3,60 x 0,616 X 1,48 = 3,28
PESO DA AREIA (PMF) 3,60 x 0,220 X 1,48 = 1,17

TOTAL (T) 4,45

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

50.6.6 C4161 0,16 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+11,90 3,60 x 0,044 = 0,16

TOTAL (T) 0,16

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

50.7.0

50.7.1 C3226 8,28 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,90 3,60 X 2,300 = 8,28

TOTAL (T) 8,28

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

50.7.2 C3225 8,28 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,90 3,60 X 2,300 = 8,28

TOTAL (T) 8,28

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

50.8.0

50.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

50.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

50.8.3 C3219 2,43 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 2,74 x 0,50 X 1,00 = 1,37

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 10,63 x 0,10 X 1,00 = 1,06

TOTAL(M2) 2,43

51

Estaqueamento 04+11,95 532,39 55,17

Extensão da via 91,95 587,56

Larg. Média de pavimentação 5,79 6,39

51.1.0

51.1.1 C2873 587,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+11,95 91,95 x 6,39 = 587,56

TOTAL (M2) 587,56

51.2.0

51.2.1 C2784 5,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 23,69 x 0,30 X 0,20 = 1,42
SARJETAS 137,78 x 0,30 X 0,10 = 4,13

TOTAL(M3) 5,55

51.2.2 C0710 7,22 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 23,69 x 0,30 X 0,20 = 1,42
SARJETAS 137,78 x 0,30 X 0,10 = 4,13

VOLUME (M3) 5,55
EMPOLAMENTO 30% 1,67
VOLUME TOTAL(M3) 7,22

51.2.3 C2531 7,22 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 23,69 x 0,30 X 0,20 = 1,42

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SARJETAS 137,78 x 0,30 X 0,10 = 4,13

VOLUME (M3) 5,55
EMPOLAMENTO 30% 1,67
VOLUME TOTAL(M3) 7,22

51.3.0

51.3.1 C3447 587,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+11,95 91,95 x 6,39 = 587,56

TOTAL(M2) 587,56

51.3.2 C3228 532,39 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+11,95 91,95 x 5,79 X 1,00 = 532,39

TOTAL (M2) 532,39

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

51.3.3 C3155 15,97 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+11,95 91,95 x 5,79 X 0,03 = 15,97

TOTAL (M3) 15,97

51.3.4 C3229 15,97 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+11,95 91,95 x 5,79 X 0,03 = 15,97

TOTAL(M3) 15,97

51.3.5 101814 106,48 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+11,95 91,95 X 5,79 x 20% = 106,48

TOTAL (M2) 106,48

51.4.0

51.4.1 C0836 0,24 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 23,69 x 0,10 X 0,10 = 0,24

TOTAL (M3) 0,24

51.4.2 C3097 47,38 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA 23,69 x 2,00 - = 47,38

TOTAL (M) 47,38

51.4.3 94287 137,78 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

04+11,95 137,78 x 1,00 - = 137,78

TOTAL (M) 137,78

51.5.0

51.5.1 I2569 0,24 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+11,95 91,95 X 5,79 X 0,00045 = 0,24

TOTAL (T) 0,24

51.5.2 I0798 2,20 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+11,95 15,97 X 0,06 X 2,30 = 2,20

TOTAL (T) 2,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

51.5.3 I2509 2,11 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+11,95 15,97 X 0,132 = 2,11

TOTAL (T) 2,11

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

51.6.0

51.6.1 I0001 0,24 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+11,95 91,95 X 5,79 X 0,00045 = 0,24

TOTAL (T) 0,24

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

51.6.2 I0001 2,11 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+11,95 15,97 X 0,132 = 2,11

TOTAL(M2) 2,11

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

51.6.3 I0002 2,20 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+11,95 15,97 x 0,06 X 2,30 = 2,20

TOTAL (T) 2,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

51.6.4 C4161 39,23 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 15,97 x 0,786 X 1,25 = 15,69
PESO DA BRITA (PMF) 15,97 x 1,179 X 1,25 = 23,54

TOTAL (T) 39,23

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

51.6.5 C4161 19,76 T

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 15,97 x 0,616 X 1,48 = 14,56
PESO DA AREIA (PMF) 15,97 x 0,220 X 1,48 = 5,20

TOTAL (T) 19,76

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

51.6.6 C4161 0,70 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+11,95 15,97 x 0,044 = 0,70

TOTAL (T) 0,70

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

51.7.0

51.7.1 C3226 36,73 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+11,95 15,97 X 2,300 = 36,73

TOTAL (T) 36,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

51.7.2 C3225 36,73 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+11,95 15,97 X 2,300 = 36,73

TOTAL (T) 36,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

51.8.0

51.8.1 C3297 1,10 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

A-45 0,25 X 2,00 = 0,50

TOTAL(M2) 1,10

51.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

51.8.3 C3219 14,91 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 11,85 x 0,50 X 2,00 = 11,85

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 30,65 x 0,10 X 1,00 = 3,07

TOTAL(M2) 14,91

52

Estaqueamento 01+00,00 105,20 12,00

Extensão da via 20 117,20

Larg. Média de pavimentação 5,26 5,86

52.1.0

52.1.1 C2873 117,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+00,00 20,00 x 5,86 = 117,20

TOTAL (M2) 117,20

52.2.0

52.2.1 C2784 2,25 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RUA OTACÍLIO MACEDO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,51 x 0,30 X 0,20 = 1,05
SARJETAS 40,00 x 0,30 X 0,10 = 1,20

TOTAL(M3) 2,25

52.2.2 C0710 2,93 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,51 x 0,30 X 0,20 = 1,05
SARJETAS 40,00 x 0,30 X 0,10 = 1,20

VOLUME (M3) 2,25
EMPOLAMENTO 30% 0,68
VOLUME TOTAL(M3) 2,93

52.2.3 C2531 2,93 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,51 x 0,30 X 0,20 = 1,05
SARJETAS 40,00 x 0,30 X 0,10 = 1,20

VOLUME (M3) 2,25
EMPOLAMENTO 30% 0,68
VOLUME TOTAL(M3) 2,93

52.3.0

52.3.1 C3447 117,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+00,00 20,00 x 5,86 = 117,20

TOTAL(M2) 117,20

52.3.2 C3228 105,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

01+00,00 20,00 x 5,26 X 1,00 = 105,20

TOTAL (M2) 105,20

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

52.3.3 C3155 3,16 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+00,00 20,00 x 5,26 X 0,03 = 3,16

TOTAL (M3) 3,16

52.3.4 C3229 3,16 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+00,00 20,00 x 5,26 X 0,03 = 3,16

TOTAL(M3) 3,16

52.3.5 101814 21,04 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+00,00 20,00 X 5,26 x 20% = 21,04

TOTAL (M2) 21,04

52.4.0

52.4.1 94287 40,00 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

01+00,00 20,00 x 2,00 - = 40,00

TOTAL (M) 40,00

52.4.2 C0836 0,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 17,51 x 0,10 X 0,10 = 0,18

TOTAL (M3) 0,18

52.4.3 C3097 35,02 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA 17,51 x 2,00 - = 35,02

TOTAL (M) 35,02

52.5.0

52.5.1 C3067 0,05 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+00,00 20,00 X 5,26 X 0,00045 = 0,05

TOTAL (T) 0,05

52.5.2 I0798 0,44 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+00,00 3,16 X 0,06 X 2,30 = 0,44

TOTAL (T) 0,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

52.5.3 I2509 0,42 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+00,00 3,16 X 0,132 = 0,42

TOTAL (T) 0,42

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

52.6.0

52.6.1 I0001 0,05 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+00,00 20,00 X 5,26 X 0,00045 = 0,05

TOTAL (T) 0,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

52.6.2 I0001 0,42 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+00,00 3,16 X 0,132 = 0,42

TOTAL(M2) 0,42

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

52.6.3 I0002 0,44 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+00,00 3,16 x 0,06 X 2,30 = 0,44

TOTAL (T) 0,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

52.6.4 C4161 7,76 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 3,16 x 0,786 X 1,25 = 3,10
PESO DA BRITA (PMF) 3,16 x 1,179 X 1,25 = 4,66

TOTAL (T) 7,76

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

52.6.5 C4161 3,91 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 3,16 x 0,616 X 1,48 = 2,88
PESO DA AREIA (PMF) 3,16 x 0,220 X 1,48 = 1,03

TOTAL (T) 3,91

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

52.6.6 C4161 0,14 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+00,00 3,16 x 0,044 = 0,14

TOTAL (T) 0,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

52.7.0

52.7.1 C3226 7,27 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+00,00 3,16 X 2,300 = 7,27

TOTAL (T) 7,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

52.7.2 C3225 7,27 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+00,00 3,16 X 2,300 = 7,27

TOTAL (T) 7,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

52.8.0

52.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

52.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

52.8.3 C3219 9,43 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 8,76 x 0,50 X 2,00 = 8,76

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 6,67 x 0,10 X 1,00 = 0,67

TOTAL(M2) 9,43

53

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SANTA ISABEL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Estaqueamento 04+19,30 648,43 59,58

Extensão da via 99,3 708,01

Larg. Média de pavimentação 6,53 7,13

53.1.0

53.1.1 C2873 708,01 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+19,30 99,30 x 7,13 = 708,01

TOTAL (M2) 708,01

53.2.0

53.2.1 C2784 6,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 198,60 x 0,30 X 0,10 = 5,96
CANALETA DE INTERSEÇÃO 8,25 x 0,30 X 0,20 = 0,50

TOTAL(M3) 6,45

53.2.2 C0710 8,39 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 198,60 x 0,30 X 0,10 = 5,96
CANALETA DE INTERSEÇÃO 8,25 x 0,30 X 0,20 = 0,50

VOLUME (M3) 6,45
EMPOLAMENTO 30% 1,94
VOLUME TOTAL(M3) 8,39

53.2.3 C2531 8,39 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 198,60 x 0,30 X 0,10 = 5,96
CANALETA DE INTERSEÇÃO 8,25 x 0,30 X 0,20 = 0,50

VOLUME (M3) 6,45
EMPOLAMENTO 30% 1,94
VOLUME TOTAL(M3) 8,39

53.3.0

53.3.1 C3447 708,01 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+19,30 99,30 x 7,13 = 708,01

TOTAL(M2) 708,01

53.3.2 C3228 648,43 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+19,30 99,30 x 6,53 X 1,00 = 648,43

TOTAL (M2) 648,43

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

53.3.3 C3155 19,45 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+19,30 99,30 x 6,53 X 0,03 = 19,45

TOTAL (M3) 19,45

53.3.4 C3229 19,45 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+19,30 99,30 x 6,53 X 0,03 = 19,45

TOTAL(M3) 19,45

53.3.5 101814 129,69 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+19,30 99,30 X 6,53 x 20% = 129,69

TOTAL (M2) 129,69

53.4.0

53.4.1 94287 198,60 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

04+19,30 99,30 x 2,00 - = 198,60

TOTAL (M) 198,60

53.4.2 C0836 0,08 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 8,25 x 0,10 X 0,10 = 0,08

TOTAL (M3) 0,08

53.4.3 C3097 16,50 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 8,25 x 2,00 - = 16,50

TOTAL (M) 16,50

53.5.0

53.5.1 C3067 0,29 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+19,30 99,30 X 6,53 X 0,00045 = 0,29

TOTAL (T) 0,29

53.5.2 I0798 2,68 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+19,30 19,45 X 0,06 X 2,30 = 2,68

TOTAL (T) 2,68

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

53.5.3 I2509 2,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+19,30 19,45 X 0,132 = 2,57

TOTAL (T) 2,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

53.6.0

53.6.1 I0001 0,29 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+19,30 99,30 X 6,53 X 0,00045 = 0,29

TOTAL (T) 0,29

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

53.6.2 I0001 2,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+19,30 19,45 X 0,132 = 2,57

TOTAL(M2) 2,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

53.6.3 I0002 2,68 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+19,30 19,45 x 0,06 X 2,30 = 2,68

TOTAL (T) 2,68

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

53.6.4 C4161 47,78 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 19,45 x 0,786 X 1,25 = 19,11
PESO DA BRITA (PMF) 19,45 x 1,179 X 1,25 = 28,67

TOTAL (T) 47,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

53.6.5 C4161 24,07 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 19,45 x 0,616 X 1,48 = 17,73
PESO DA AREIA (PMF) 19,45 x 0,220 X 1,48 = 6,33

TOTAL (T) 24,07

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

53.6.6 C4161 0,86 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+19,30 19,45 x 0,044 = 0,86

TOTAL (T) 0,86

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

53.7.0

53.7.1 C3226 44,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+19,30 19,45 X 2,300 = 44,74

TOTAL (T) 44,74

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

53.7.2 C3225 44,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+19,30 19,45 X 2,300 = 44,74

TOTAL (T) 44,74

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

53.8.0

53.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

53.8.2 C3237 6,82 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

53.8.3 C3219 12,88 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 9,57 x 0,50 X 2,00 = 9,57

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 33,10 x 0,10 X 1,00 = 3,31

TOTAL(M2) 12,88

54

Estaqueamento 02+06,68 307,15 28,01
Extensão da via 46,68 335,16

Larg. Média de pavimentação 6,58 7,18

54.1.0

54.1.1 C2873 335,16 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

02+06,68 46,68 x 7,18 = 335,16

TOTAL (M2) 335,16

54.2.0

54.2.1 C2784 1,17 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,43 x 0,30 X 0,20 = 1,17

TOTAL(M3) 1,17

54.2.2 C0710 1,52 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,43 x 0,30 X 0,20 = 1,17

VOLUME (M3) 1,17
EMPOLAMENTO 30% 0,35
VOLUME TOTAL(M3) 1,52

54.2.3 C2531 1,52 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,43 x 0,30 X 0,20 = 1,17

VOLUME (M3) 1,17
EMPOLAMENTO 30% 0,35
VOLUME TOTAL(M3) 1,52

54.3.0

54.3.1 C3447 335,16 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

02+06,68 46,68 x 7,18 = 335,16

TOTAL(M2) 335,16

54.3.2 C3228 307,15 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

02+06,68 46,68 x 6,58 X 1,00 = 307,15

TOTAL (M2) 307,15

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

54.3.3 C3155 9,21 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+06,68 46,68 x 6,58 X 0,03 = 9,21

TOTAL (M3) 9,21

54.3.4 C3229 9,21 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+06,68 46,68 x 6,58 X 0,03 = 9,21

TOTAL(M3) 9,21

54.3.5 101814 61,43 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

02+06,68 46,68 X 6,58 x 20% = 61,43

TOTAL (M2) 61,43

54.4.0

54.4.1 C0836 0,19 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,43 x 0,10 X 0,10 = 0,19

TOTAL (M3) 0,19

54.4.2 C3097 38,86 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,43 x 2,00 - = 38,86

TOTAL (M) 38,86

54.5.0

54.5.1 I2569 0,14 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+06,68 46,68 X 6,58 X 0,00045 = 0,14

TOTAL (T) 0,14

54.5.2 I0798 1,27 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

02+06,68 9,21 X 0,06 X 2,30 = 1,27

TOTAL (T) 1,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

54.5.3 I2509 1,22 T

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SANTA LUZIA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

02+06,68 9,21 X 0,132 = 1,22

TOTAL (T) 1,22

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

54.6.0

54.6.1 I0001 0,14 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+06,68 46,68 X 6,58 X 0,00045 = 0,14

TOTAL (T) 0,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

54.6.2 I0001 1,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+06,68 9,21 X 0,132 = 1,22

TOTAL(M2) 1,22

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

54.6.3 I0002 1,27 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
02+06,68 9,21 x 0,06 X 2,30 = 1,27

TOTAL (T) 1,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

54.6.4 C4161 22,62 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 9,21 x 0,786 X 1,25 = 9,05
PESO DA BRITA (PMF) 9,21 x 1,179 X 1,25 = 13,57

TOTAL (T) 22,62

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

54.6.5 C4161 11,40 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 9,21 x 0,616 X 1,48 = 8,40
PESO DA AREIA (PMF) 9,21 x 0,220 X 1,48 = 3,00

TOTAL (T) 11,40

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

54.6.6 C4161 0,41 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

02+06,68 9,21 x 0,044 = 0,41

TOTAL (T) 0,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

54.7.0

54.7.1 C3226 21,18 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+06,68 9,21 X 2,300 = 21,18

TOTAL (T) 21,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

54.7.2 C3225 21,18 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+06,68 9,21 X 2,300 = 21,18

TOTAL (T) 21,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

54.8.0

54.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

54.8.2 C3237 3,41 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

54.8.3 C3219 4,94 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 6,77 x 0,50 X 1,00 = 3,39

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 15,56 x 0,10 X 1,00 = 1,56

TOTAL(M2) 4,94

55

Estaqueamento 05+13,36 508,99 26,69
Extensão da via 113,36 577,00

Larg. Média de pavimentação 4,49 5,09

55.1.0

55.1.1 C2873 577,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+13,36 113,36 x 5,09 = 577,00

TOTAL (M2) 577,00

55.2.0

55.2.1 C2784 11,83 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA + MEIO FIO 88,97 x 0,40 X 0,10 = 3,56
CANALETA 81,29 x 0,40 X 0,20 = 6,50

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 29,48 x 0,30 X 0,20 = 1,77

TOTAL(M3) 11,83

55.2.2 C0710 15,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA + MEIO FIO 88,97 x 0,40 X 0,10 = 3,56
CANALETA 81,29 x 0,40 X 0,20 = 6,50

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 29,48 x 0,30 X 0,20 = 1,77

VOLUME (M3) 11,83
EMPOLAMENTO 30% 3,55
VOLUME TOTAL(M3) 15,38

55.2.3 C2531 15,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA + MEIO FIO 88,97 x 0,40 X 0,10 = 3,56
CANALETA 81,29 x 0,40 X 0,20 = 6,50

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 29,48 x 0,30 X 0,20 = 1,77

VOLUME (M3) 11,83
EMPOLAMENTO 30% 3,55
VOLUME TOTAL(M3) 15,38

55.3.0

55.3.1 C3447 577,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+13,36 113,36 x 5,09 = 577,00

TOTAL(M2) 577,00

55.3.2 C3228 508,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

05+13,36 113,36 x 4,49 X 1,00 = 508,99

TOTAL (M2) 508,99

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

55.3.3 C3155 15,27 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+13,36 113,36 x 4,49 X 0,03 = 15,27

TOTAL (M3) 15,27

55.3.4 C3229 15,27 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+13,36 113,36 x 4,49 X 0,03 = 15,27

TOTAL(M3) 15,27

55.3.5 101814 101,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+13,36 113,36 X 4,49 x 20% = 101,80

TOTAL (M2) 101,80

55.4.0

55.4.1 C3449 88,97 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

05+13,36 88,97 x 1,00 - = 88,97

TOTAL (M) 88,97

55.4.2 94287 64,58 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

SARJETA 88,97 x 1,00 - 24,39 = 64,58

TOTAL (M) 64,58

55.4.3 C0836 1,92 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 81,29 x 0,20 X 0,10 = 1,63
CANALETA DE INTERSEÇÃO 29,48 x 0,10 X 0,10 = 0,29

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA 13 DE DEZEMBRO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M3) 1,92

55.4.4 C3097 140,25 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA 81,29 x 1,00 - = 81,29
CANALETA DE INTERSEÇÃO 29,48 x 2,00 - = 58,96

TOTAL (M) 140,25

55.4.5 94294 88,97 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

05+13,36 88,97 x 1,00 - = 88,97

TOTAL (M) 88,97

55.5.0

55.5.1 C3067 0,23 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+13,36 113,36 X 4,49 X 0,00045 = 0,23

TOTAL (T) 0,23

55.5.2 I0798 2,11 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+13,36 15,27 X 0,06 X 2,30 = 2,11

TOTAL (T) 2,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

55.5.3 I2509 2,02 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+13,36 15,27 X 0,132 = 2,02

TOTAL (T) 2,02

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

55.6.0

55.6.1 I0001 0,23 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+13,36 113,36 X 4,49 X 0,00045 = 0,23

TOTAL (T) 0,23

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

55.6.2 I0001 2,02 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+13,36 15,27 X 0,132 = 2,02

TOTAL(M2) 2,02

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

55.6.3 I0002 2,11 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+13,36 15,27 x 0,06 X 2,30 = 2,11

TOTAL (T) 2,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

55.6.4 C4161 37,51 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 15,27 x 0,786 X 1,25 = 15,00
PESO DA BRITA (PMF) 15,27 x 1,179 X 1,25 = 22,50

TOTAL (T) 37,51

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

55.6.5 C4161 18,89 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 15,27 x 0,616 X 1,48 = 13,92
PESO DA AREIA (PMF) 15,27 x 0,220 X 1,48 = 4,97

TOTAL (T) 18,89

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

55.6.6 C4161 0,67 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+13,36 15,27 x 0,044 = 0,67

TOTAL (T) 0,67

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

55.7.0

55.7.1 C3226 35,12 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+13,36 15,27 X 2,300 = 35,12

TOTAL (T) 35,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

55.7.2 C3225 35,12 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+13,36 15,27 X 2,300 = 35,12

TOTAL (T) 35,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

55.8.0

55.8.1 C3297 0,30 M2PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

55.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

55.8.3 C3219 4,98 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 2,40 x 0,50 X 1,00 = 1,20

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 37,79 x 0,10 X 1,00 = 3,78

TOTAL(M2) 4,98

56

Estaqueamento 04+10,30 558,96 54,18

Extensão da via 90,3 613,14

Larg. Média de pavimentação 6,19 6,79

56.1.0

56.1.1 C2873 613,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+10,30 90,30 x 6,79 = 613,14

TOTAL (M2) 613,14

56.2.0

56.2.1 C2784 5,77 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 180,60 x 0,30 X 0,10 = 5,42
MEIO FIO 23,66 x 0,10 X 0,15 = 0,35

TOTAL(M3) 5,77

56.2.2 C0710 7,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 180,60 x 0,30 X 0,10 = 5,42
MEIO FIO 23,66 x 0,10 X 0,15 = 0,35

VOLUME (M3) 5,77
EMPOLAMENTO 30% 1,73
VOLUME TOTAL(M3) 7,50

56.2.3 C2531 7,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 180,60 x 0,30 X 0,10 = 5,42
MEIO FIO 23,66 x 0,10 X 0,15 = 0,35

VOLUME (M3) 5,77
EMPOLAMENTO 30% 1,73
VOLUME TOTAL(M3) 7,50

56.3.0

56.3.1 C3447 613,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+10,30 90,30 x 6,79 = 613,14

TOTAL(M2) 613,14

56.3.2 C3228 558,96 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+10,30 90,30 x 6,19 X 1,00 = 558,96

TOTAL (M2) 558,96

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

56.3.3 C3155 16,77 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+10,30 90,30 x 6,19 X 0,03 = 16,77

TOTAL (M3) 16,77

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA GENERAL JOAQUIM PINHEIRO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

56.3.4 C3229 16,77 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+10,30 90,30 x 6,19 X 0,03 = 16,77

TOTAL(M3) 16,77

56.3.5 101814 111,79 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+10,30 90,30 X 6,19 x 20% = 111,79

TOTAL (M2) 111,79

56.4.0

56.4.1 C3449 23,66 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

04+10,30 23,66 x 1,00 - = 23,66

TOTAL (M) 23,66

56.4.2 94287 180,60 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

04+10,30 90,30 x 2,00 - = 180,60

TOTAL (M) 180,60

56.4.3 94294 23,66 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

04+10,30 23,66 x 1,00 - = 23,66

TOTAL (M) 23,66

56.5.0

56.5.1 I2569 0,25 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+10,30 90,30 X 6,19 X 0,00045 = 0,25

TOTAL (T) 0,25

56.5.2 I0798 2,31 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+10,30 16,77 X 0,06 X 2,30 = 2,31

TOTAL (T) 2,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

56.5.3 I2509 2,21 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+10,30 16,77 X 0,132 = 2,21

TOTAL (T) 2,21

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

56.6.0

56.6.1 I0001 0,25 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+10,30 90,30 X 6,19 X 0,00045 = 0,25

TOTAL (T) 0,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

56.6.2 I0001 2,21 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,30 16,77 X 0,132 = 2,21

TOTAL(M2) 2,21

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

56.6.3 I0002 2,31 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+10,30 16,77 x 0,06 X 2,30 = 2,31

TOTAL (T) 2,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

56.6.4 C4161 41,19 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 16,77 x 0,786 X 1,25 = 16,48
PESO DA BRITA (PMF) 16,77 x 1,179 X 1,25 = 24,71

TOTAL (T) 41,19

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

56.6.5 C4161 20,75 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 16,77 x 0,616 X 1,48 = 15,29
PESO DA AREIA (PMF) 16,77 x 0,220 X 1,48 = 5,46

TOTAL (T) 20,75

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

56.6.6 C4161 0,74 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+10,30 16,77 x 0,044 = 0,74

TOTAL (T) 0,74

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

56.7.0

56.7.1 C3226 38,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,30 16,77 X 2,300 = 38,57

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 38,57

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

56.7.2 C3225 38,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+10,30 16,77 X 2,300 = 38,57

TOTAL (T) 38,57

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

56.8.0

56.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

56.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

56.8.3 C3219 6,67 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 7,32 x 0,50 X 1,00 = 3,66

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 30,10 x 0,10 X 1,00 = 3,01

TOTAL(M2) 6,67

57

Estaqueamento 03+14,20 586,18 44,52

Extensão da via 74,2 630,70

Larg. Média de pavimentação 7,9 8,5

57.1.0

57.1.1 C2873 630,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+14,20 74,20 x 8,50 = 630,70

TOTAL (M2) 630,70

57.2.0

57.2.1 C2784 5,12 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 148,40 x 0,30 X 0,10 = 4,45
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,14 x 0,30 X 0,20 = 0,67

TOTAL(M3) 5,12

57.2.2 C0710 6,66 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 148,40 x 0,30 X 0,10 = 4,45
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,14 x 0,30 X 0,20 = 0,67

VOLUME (M3) 5,12
EMPOLAMENTO 30% 1,54
VOLUME TOTAL(M3) 6,66

57.2.3 C2531 6,66 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 148,40 x 0,30 X 0,10 = 4,45
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,14 x 0,30 X 0,20 = 0,67

VOLUME (M3) 5,12
EMPOLAMENTO 30% 1,54
VOLUME TOTAL(M3) 6,66

57.3.0

57.3.1 C3447 630,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA 21 DE ABRIL



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

03+14,20 74,20 x 8,50 = 630,70

TOTAL(M2) 630,70

57.3.2 C3228 586,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

03+14,20 74,20 x 7,90 X 1,00 = 586,18

TOTAL (M2) 586,18

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

57.3.3 C3155 17,59 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+14,20 74,20 x 7,90 X 0,03 = 17,59

TOTAL (M3) 17,59

57.3.4 C3229 17,59 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+14,20 74,20 x 7,90 X 0,03 = 17,59

TOTAL(M3) 17,59

57.3.5 101814 117,24 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+14,20 74,20 X 7,90 x 20% = 117,24

TOTAL (M2) 117,24

57.4.0

57.4.1 94287 148,40 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

03+14,20 74,20 x 2,00 - = 148,40

TOTAL (M) 148,40

57.4.2 C0836 0,11 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,14 x 0,10 X 0,10 = 0,11

TOTAL (M3) 0,11

57.4.3 C3097 22,28 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,14 x 2,00 - = 22,28

TOTAL (M) 22,28

57.5.0

57.5.1 I2569 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+14,20 74,20 X 7,90 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

57.5.2 I0798 2,43 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+14,20 17,59 X 0,06 X 2,30 = 2,43

TOTAL (T) 2,43

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

57.5.3 I2509 2,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+14,20 17,59 X 0,132 = 2,32

TOTAL (T) 2,32

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

57.6.0

57.6.1 I0001 0,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+14,20 74,20 X 7,90 X 0,00045 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

57.6.2 I0001 2,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+14,20 17,59 X 0,132 = 2,32

TOTAL(M2) 2,32

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

57.6.3 I0002 2,43 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+14,20 17,59 x 0,06 X 2,30 = 2,43

TOTAL (T) 2,43

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

57.6.4 C4161 43,21 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 17,59 x 0,786 X 1,25 = 17,28
PESO DA BRITA (PMF) 17,59 x 1,179 X 1,25 = 25,92

TOTAL (T) 43,21

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

57.6.5 C4161 21,76 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 17,59 x 0,616 X 1,48 = 16,04
PESO DA AREIA (PMF) 17,59 x 0,220 X 1,48 = 5,73

TOTAL (T) 21,76

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

57.6.6 C4161 0,77 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+14,20 17,59 x 0,044 = 0,77

TOTAL (T) 0,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

57.7.0

57.7.1 C3226 40,46 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+14,20 17,59 X 2,300 = 40,46

TOTAL (T) 40,46

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

57.7.2 C3225 40,46 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+14,20 17,59 X 2,300 = 40,46

TOTAL (T) 40,46

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

57.8.0

57.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

57.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

57.8.3 C3219 5,26 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 5,57 x 0,50 X 1,00 = 2,79

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 24,73 x 0,10 X 1,00 = 2,47

TOTAL(M2) 5,26

58

Estaqueamento 04+01,25 496,44 48,75

Extensão da via 81,25 545,19

Larg. Média de pavimentação 6,11 6,71

58.1.0

58.1.1 C2873 545,19 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+01,25 81,25 x 6,71 = 545,19

TOTAL (M2) 545,19

58.2.0

58.2.1 C2784 5,65 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 162,50 x 0,30 X 0,10 = 4,88
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,88 x 0,30 X 0,20 = 0,77

TOTAL(M3) 5,65

58.2.2 C0710 7,35 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 162,50 x 0,30 X 0,10 = 4,88
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,88 x 0,30 X 0,20 = 0,77

VOLUME (M3) 5,65

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA 15 DE DEZEMBRO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EMPOLAMENTO 30% 1,70
VOLUME TOTAL(M3) 7,35

58.2.3 C2531 7,35 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 162,50 x 0,30 X 0,10 = 4,88
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,88 x 0,30 X 0,20 = 0,77

VOLUME (M3) 5,65
EMPOLAMENTO 30% 1,70
VOLUME TOTAL(M3) 7,35

58.3.0

58.3.1 C3447 545,19 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+01,25 81,25 x 6,71 = 545,19

TOTAL(M2) 545,19

58.3.2 C3228 496,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+01,25 81,25 x 6,11 X 1,00 = 496,44

TOTAL (M2) 496,44

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

58.3.3 C3155 14,89 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+01,25 81,25 x 6,11 X 0,03 = 14,89

TOTAL (M3) 14,89

58.3.4 C3229 14,89 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+01,25 81,25 x 6,11 X 0,03 = 14,89

TOTAL(M3) 14,89

58.3.5 101814 99,28 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+01,25 81,25 X 6,11 x 20% = 99,28

TOTAL (M2) 99,28

58.4.0

58.4.1 94287 162,50 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

04+01,25 81,25 x 2,00 - = 162,50

TOTAL (M) 162,50

58.4.2 C0836 0,13 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 12,88 x 0,10 X 0,10 = 0,13

TOTAL (M3) 0,13

58.4.3 C3097 25,76 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA 12,88 x 2,00 - = 25,76

TOTAL (M) 25,76

58.5.0

58.5.1 I2569 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+01,25 81,25 X 6,11 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

58.5.2 I0798 2,05 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+01,25 14,89 X 0,06 X 2,30 = 2,05

TOTAL (T) 2,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

58.5.3 I2509 1,97 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+01,25 14,89 X 0,132 = 1,97

TOTAL (T) 1,97

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

58.6.0

58.6.1 I0001 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+01,25 81,25 X 6,11 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

58.6.2 I0001 1,97 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+01,25 14,89 X 0,132 = 1,97

TOTAL(M2) 1,97

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

58.6.3 I0002 2,05 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+01,25 14,89 x 0,06 X 2,30 = 2,05

TOTAL (T) 2,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

58.6.4 C4161 36,58 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 14,89 x 0,786 X 1,25 = 14,63

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO DA BRITA (PMF) 14,89 x 1,179 X 1,25 = 21,95

TOTAL (T) 36,58

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

58.6.5 C4161 18,42 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 14,89 x 0,616 X 1,48 = 13,57
PESO DA AREIA (PMF) 14,89 x 0,220 X 1,48 = 4,85

TOTAL (T) 18,42

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

58.6.6 C4161 0,66 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+01,25 14,89 x 0,044 = 0,66

TOTAL (T) 0,66

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

58.7.0

58.7.1 C3226 34,25 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+01,25 14,89 X 2,300 = 34,25

TOTAL (T) 34,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

58.7.2 C3225 34,25 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+01,25 14,89 X 2,300 = 34,25

TOTAL (T) 34,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

58.8.0

58.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

58.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

58.8.3 C3219 5,93 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 6,44 x 0,50 X 1,00 = 3,22

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 27,08 x 0,10 X 1,00 = 2,71

TOTAL(M2) 5,93

59

Estaqueamento 04+02,72 670,86 44,35

Extensão da via 82,72 714,70

Larg. Média de pavimentação 8,11 8,64

59.1.0

59.1.1 C2873 714,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+02,72 82,72 x 8,64 = 714,70

TOTAL (M2) 714,70

RUA SEM DENOMINAÇÃO - SDO 1

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

59.2.0

59.2.1 C2784 1,06 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,60 x 0,30 X 0,20 = 1,06

TOTAL(M3) 1,06

59.2.2 C0710 1,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,60 x 0,30 X 0,20 = 1,06

VOLUME (M3) 1,06
EMPOLAMENTO 30% 0,32
VOLUME TOTAL(M3) 1,38

59.2.3 C2531 1,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,60 x 0,30 X 0,20 = 1,06

VOLUME (M3) 1,06
EMPOLAMENTO 30% 0,32
VOLUME TOTAL(M3) 1,38

59.3.0

59.3.1 C3447 714,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+02,72 82,72 x 8,64 = 714,70

TOTAL(M2) 714,70

59.3.2 C3228 670,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+02,72 82,72 x 8,11 X 1,00 = 670,86

TOTAL (M2) 670,86

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

59.3.3 C3155 20,13 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+02,72 82,72 x 8,11 X 0,03 = 20,13

TOTAL (M3) 20,13

59.3.4 C3229 20,13 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+02,72 82,72 x 8,11 X 0,03 = 20,13

TOTAL(M3) 20,13

59.3.5 101814 134,17 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+02,72 82,72 X 8,11 x 20% = 134,17

TOTAL (M2) 134,17

59.4.0

59.4.1 C0836 0,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,60 x 0,10 X 0,10 = 0,18

TOTAL (M3) 0,18

59.4.2 C3097 35,20 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 17,60 x 2,00 - = 35,20

TOTAL (M) 35,20

59.5.0

59.5.1 C3067 0,30 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+02,72 82,72 X 8,11 X 0,00045 = 0,30

TOTAL (T) 0,30

59.5.2 I0798 2,78 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+02,72 20,13 X 0,06 X 2,30 = 2,78

TOTAL (T) 2,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

59.5.3 I2509 2,66 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+02,72 20,13 X 0,132 = 2,66

TOTAL (T) 2,66

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

59.6.0

59.6.1 I0001 0,30 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+02,72 82,72 X 8,11 X 0,00045 = 0,30

TOTAL (T) 0,30

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

59.6.2 I0001 2,66 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+02,72 20,13 X 0,132 = 2,66

TOTAL(M2) 2,66

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

59.6.3 I0002 2,78 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+02,72 20,13 x 0,06 X 2,30 = 2,78

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 2,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

59.6.4 C4161 49,44 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 20,13 x 0,786 X 1,25 = 19,78
PESO DA BRITA (PMF) 20,13 x 1,179 X 1,25 = 29,67

TOTAL (T) 49,44

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

59.6.5 C4161 24,91 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 20,13 x 0,616 X 1,48 = 18,35
PESO DA AREIA (PMF) 20,13 x 0,220 X 1,48 = 6,55

TOTAL (T) 24,91

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

59.6.6 C4161 0,89 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+02,72 20,13 x 0,044 = 0,89

TOTAL (T) 0,89

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

59.7.0

59.7.1 C3226 46,30 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+02,72 20,13 X 2,300 = 46,30

TOTAL (T) 46,30

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

59.7.2 C3225 46,30 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+02,72 20,13 X 2,300 = 46,30

TOTAL (T) 46,30

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

59.8.0

59.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

59.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

59.8.3 C3219 9,57 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 6,82 x 0,50 X 2,00 = 6,82

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 27,57 x 0,10 X 1,00 = 2,76

TOTAL(M2) 9,57

60

Estaqueamento 04+03,00 637,44 49,80

Extensão da via 83 687,24

Larg. Média de pavimentação 7,68 8,28

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA 12 DE OUTUBRO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

60.1.0

60.1.1 C2873 687,24 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+03,00 83,00 x 8,28 = 687,24

TOTAL (M2) 687,24

60.2.0

60.2.1 C2784 5,76 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 166,00 x 0,30 X 0,10 = 4,98
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,93 x 0,30 X 0,20 = 0,78

TOTAL(M3) 5,76

60.2.2 C0710 7,49 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 166,00 x 0,30 X 0,10 = 4,98
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,93 x 0,30 X 0,20 = 0,78

VOLUME (M3) 5,76
EMPOLAMENTO 30% 1,73
VOLUME TOTAL(M3) 7,49

60.2.3 C2531 7,49 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 166,00 x 0,30 X 0,10 = 4,98
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,93 x 0,30 X 0,20 = 0,78

VOLUME (M3) 5,76
EMPOLAMENTO 30% 1,73
VOLUME TOTAL(M3) 7,49

60.3.0

60.3.1 C3447 687,24 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+03,00 83,00 x 8,28 = 687,24

TOTAL(M2) 687,24

60.3.2 C3228 637,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+03,00 83,00 x 7,68 X 1,00 = 637,44

TOTAL (M2) 637,44

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

60.3.3 C3155 19,12 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+03,00 83,00 x 7,68 X 0,03 = 19,12

TOTAL (M3) 19,12

60.3.4 C3229 19,12 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+03,00 83,00 x 7,68 X 0,03 = 19,12

TOTAL(M3) 19,12

60.3.5 101814 127,49 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+03,00 83,00 X 7,68 x 20% = 127,49

TOTAL (M2) 127,49

60.4.0

60.4.1 94287 166,00 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

04+03,00 83,00 x 2,00 - = 166,00

TOTAL (M) 166,00

60.4.2 C0836 0,13 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,93 x 0,10 X 0,10 = 0,13

TOTAL (M3) 0,13

60.4.3 C3097 25,86 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,93 x 2,00 - = 25,86

TOTAL (M) 25,86

60.5.0

60.5.1 C3067 0,29 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+03,00 83,00 X 7,68 X 0,00045 = 0,29

TOTAL (T) 0,29

60.5.2 I0798 2,64 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+03,00 19,12 X 0,06 X 2,30 = 2,64

TOTAL (T) 2,64

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

60.5.3 I2509 2,52 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+03,00 19,12 X 0,132 = 2,52

TOTAL (T) 2,52

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

60.6.0

60.6.1 I0001 0,29 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+03,00 83,00 X 7,68 X 0,00045 = 0,29

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 0,29

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

60.6.2 I0001 2,52 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+03,00 19,12 X 0,132 = 2,52

TOTAL(M2) 2,52

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

60.6.3 I0002 2,64 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+03,00 19,12 x 0,06 X 2,30 = 2,64

TOTAL (T) 2,64

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

60.6.4 C4161 46,97 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 19,12 x 0,786 X 1,25 = 18,79
PESO DA BRITA (PMF) 19,12 x 1,179 X 1,25 = 28,18

TOTAL (T) 46,97

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

60.6.5 C4161 23,66 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 19,12 x 0,616 X 1,48 = 17,43
PESO DA AREIA (PMF) 19,12 x 0,220 X 1,48 = 6,23

TOTAL (T) 23,66

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

60.6.6 C4161 0,84 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+03,00 19,12 x 0,044 = 0,84

TOTAL (T) 0,84

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

60.7.0

60.7.1 C3226 43,98 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+03,00 19,12 X 2,300 = 43,98

TOTAL (T) 43,98

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

60.7.2 C3225 43,98 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+03,00 19,12 X 2,300 = 43,98

TOTAL (T) 43,98

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

60.8.0

60.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

60.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M2) 3,41

60.8.3 C3219 9,23 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 6,47 x 0,50 X 2,00 = 6,47

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 27,67 x 0,10 X 1,00 = 2,77

TOTAL(M2) 9,23

61

Estaqueamento 03+10,57 626,66 42,34

Extensão da via 70,57 669,00

Larg. Média de pavimentação 8,88 9,48

61.1.0

61.1.1 C2873 669,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+10,57 70,57 x 9,48 = 669,00

TOTAL (M2) 669,00

61.2.0

61.2.1 C2784 5,00 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 141,14 x 0,30 X 0,10 = 4,23
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,68 x 0,30 X 0,20 = 0,76

TOTAL(M3) 5,00

61.2.2 C0710 6,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 141,14 x 0,30 X 0,10 = 4,23
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,68 x 0,30 X 0,20 = 0,76

VOLUME (M3) 5,00
EMPOLAMENTO 30% 1,50
VOLUME TOTAL(M3) 6,50

61.2.3 C2531 6,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 141,14 x 0,30 X 0,10 = 4,23
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,68 x 0,30 X 0,20 = 0,76

VOLUME (M3) 5,00
EMPOLAMENTO 30% 1,50
VOLUME TOTAL(M3) 6,50

61.3.0

61.3.1 C3447 669,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+10,57 70,57 x 9,48 = 669,00

TOTAL(M2) 669,00

61.3.2 C3228 626,66 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

03+10,57 70,57 x 8,88 X 1,00 = 626,66

TOTAL (M2) 626,66

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

61.3.3 C3155 18,80 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+10,57 70,57 x 8,88 X 0,03 = 18,80

TOTAL (M3) 18,80

61.3.4 C3229 18,80 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+10,57 70,57 x 8,88 X 0,03 = 18,80

TOTAL(M3) 18,80

61.3.5 101814 125,33 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+10,57 70,57 X 8,88 x 20% = 125,33

TOTAL (M2) 125,33

61.4.0

61.4.1 94287 141,14 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

03+10,57 70,57 x 2,00 - = 141,14

TOTAL (M) 141,14

61.4.2 C0836 0,13 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,68 x 0,10 X 0,10 = 0,13

TOTAL (M3) 0,13

61.4.3 C3097 25,36 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,68 x 2,00 - = 25,36

TOTAL (M) 25,36

61.5.0

61.5.1 I2569 0,28 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+10,57 70,57 X 8,88 X 0,00045 = 0,28

TOTAL (T) 0,28

61.5.2 I0798 2,59 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+10,57 18,80 X 0,06 X 2,30 = 2,59

TOTAL (T) 2,59

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - SDO 2 

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

61.5.3 I2509 2,48 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+10,57 18,80 X 0,132 = 2,48

TOTAL (T) 2,48

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

61.6.0

61.6.1 I0001 0,28 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+10,57 70,57 X 8,88 X 0,00045 = 0,28

TOTAL (T) 0,28

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

61.6.2 I0001 2,48 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+10,57 18,80 X 0,132 = 2,48

TOTAL(M2) 2,48

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

61.6.3 I0002 2,59 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+10,57 18,80 x 0,06 X 2,30 = 2,59

TOTAL (T) 2,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

61.6.4 C4161 46,18 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 18,80 x 0,786 X 1,25 = 18,47
PESO DA BRITA (PMF) 18,80 x 1,179 X 1,25 = 27,71

TOTAL (T) 46,18

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

61.6.5 C4161 23,26 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 18,80 x 0,616 X 1,48 = 17,14
PESO DA AREIA (PMF) 18,80 x 0,220 X 1,48 = 6,12

TOTAL (T) 23,26

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

61.6.6 C4161 0,83 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+10,57 18,80 x 0,044 = 0,83

TOTAL (T) 0,83

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

61.7.0

61.7.1 C3226 43,24 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+10,57 18,80 X 2,300 = 43,24

TOTAL (T) 43,24

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

61.7.2 C3225 43,24 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+10,57 18,80 X 2,300 = 43,24

TOTAL (T) 43,24

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

61.8.0

61.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

61.8.2 C3237 3,41 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

61.8.3 C3219 8,69 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 6,34 x 0,50 X 2,00 = 6,34

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 23,52 x 0,10 X 1,00 = 2,35

TOTAL(M2) 8,69

62

Estaqueamento 04+07,70 712,12 52,62

Extensão da via 87,7 764,74

Larg. Média de pavimentação 8,12 8,72

62.1.0

62.1.1 C2873 764,74 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+07,70 87,70 x 8,72 = 764,74

TOTAL (M2) 764,74

62.2.0

62.2.1 C2784 8,02 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 135,44 x 0,30 X 0,10 = 4,06
CANALETA 39,96 x 0,40 X 0,20 = 3,20

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,61 x 0,30 X 0,20 = 0,76

TOTAL(M3) 8,02

62.2.2 C0710 10,43 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 135,44 x 0,30 X 0,10 = 4,06
CANALETA 39,96 x 0,40 X 0,20 = 3,20

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,61 x 0,30 X 0,20 = 0,76

VOLUME (M3) 8,02
EMPOLAMENTO 30% 2,41
VOLUME TOTAL(M3) 10,43

62.2.3 C2531 10,43 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 135,44 x 0,30 X 0,10 = 4,06
CANALETA 39,96 x 0,40 X 0,20 = 3,20

CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,61 x 0,30 X 0,20 = 0,76

VOLUME (M3) 8,02
EMPOLAMENTO 30% 2,41
VOLUME TOTAL(M3) 10,43

62.3.0

62.3.1 C3447 764,74 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+07,70 87,70 x 8,72 = 764,74

TOTAL(M2) 764,74

62.3.2 C3228 712,12 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+07,70 87,70 x 8,12 X 1,00 = 712,12

TOTAL (M2) 712,12

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

62.3.3 C3155 21,36 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+07,70 87,70 x 8,12 X 0,03 = 21,36

TOTAL (M3) 21,36

62.3.4 C3229 21,36 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+07,70 87,70 x 8,12 X 0,03 = 21,36

TOTAL(M3) 21,36

62.3.5 101814 142,42 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+07,70 87,70 X 8,12 x 20% = 142,42

TOTAL (M2) 142,42

62.4.0

62.4.1 94287 95,48 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

04+07,70 135,44 x 1,00 - 39,96 = 95,48

TOTAL (M) 95,48

62.4.2 C0836 0,93 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 39,96 x 0,20 X 0,10 = 0,80
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,61 x 0,10 X 0,10 = 0,13

TOTAL (M3) 0,93

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA 25 DE DEZEMBRO

Área de pavimentação Área de sarjeta

Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

62.4.3 C3097 65,18 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE - DESCONTOS = TOTAL (M)

CANALETA 39,96 x 1,00 - = 39,96
CANALETA DE INTERSEÇÃO 12,61 x 2,00 - = 25,22

TOTAL (M) 65,18

62.5.0

62.5.1 I2569 0,32 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+07,70 87,70 X 8,12 X 0,00045 = 0,32

TOTAL (T) 0,32

62.5.2 I0798 2,95 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+07,70 21,36 X 0,06 X 2,30 = 2,95

TOTAL (T) 2,95

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

62.5.3 I2509 2,82 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+07,70 21,36 X 0,132 = 2,82

TOTAL (T) 2,82

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

62.6.0

62.6.1 I0001 0,32 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+07,70 87,70 X 8,12 X 0,00045 = 0,32

TOTAL (T) 0,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

62.6.2 I0001 2,82 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+07,70 21,36 X 0,132 = 2,82

TOTAL(M2) 2,82

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

62.6.3 I0002 2,95 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+07,70 21,36 x 0,06 X 2,30 = 2,95

TOTAL (T) 2,95

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

62.6.4 C4161 52,47 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 21,36 x 0,786 X 1,25 = 20,99
PESO DA BRITA (PMF) 21,36 x 1,179 X 1,25 = 31,48

TOTAL (T) 52,47

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

62.6.5 C4161 26,43 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 21,36 x 0,616 X 1,48 = 19,47
PESO DA AREIA (PMF) 21,36 x 0,220 X 1,48 = 6,95

TOTAL (T) 26,43

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

62.6.6 C4161 0,94 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+07,70 21,36 x 0,044 = 0,94

TOTAL (T) 0,94

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

62.7.0

62.7.1 C3226 49,13 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+07,70 21,36 X 2,300 = 49,13

TOTAL (T) 49,13

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

62.7.2 C3225 49,13 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+07,70 21,36 X 2,300 = 49,13

TOTAL (T) 49,13

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

62.8.0

62.8.1 C3297 0,30 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

62.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

62.8.3 C3219 9,23 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 6,31 x 0,50 X 2,00 = 6,31

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 29,23 x 0,10 X 1,00 = 2,92

TOTAL(M2) 9,23

63

Estaqueamento 13+16,00 1730,52 155,79
Extensão da via 276 1887,84

Larg. Média de pavimentação 6,27 6,84

63.1.0

63.1.1 C2873 1887,84 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

13+16,00 276,00 x 6,84 = 1887,84

TOTAL (M2) 1887,84

63.2.0

63.2.1 C2784 18,58 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 519,30 x 0,30 X 0,10 = 15,58
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 49,97 x 0,30 X 0,20 = 3,00

TOTAL(M3) 18,58

63.2.2 C0710 24,15 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 519,30 x 0,30 X 0,10 = 15,58
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 49,97 x 0,30 X 0,20 = 3,00

VOLUME (M3) 18,58
EMPOLAMENTO 30% 5,57
VOLUME TOTAL(M3) 24,15

63.2.3 C2531 24,15 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 519,30 x 0,30 X 0,10 = 15,58
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 49,97 x 0,30 X 0,20 = 3,00

VOLUME (M3) 18,58
EMPOLAMENTO 30% 5,57
VOLUME TOTAL(M3) 24,15

63.3.0

63.3.1 C3447 1887,84 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

13+16,00 276,00 x 6,84 = 1887,84

TOTAL(M2) 1887,84

63.3.2 C3228 1730,52 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

13+16,00 276,00 x 6,27 X 1,00 = 1730,52

TOTAL (M2) 1730,52

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

63.3.3 C3155 51,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

13+16,00 276,00 x 6,27 X 0,03 = 51,92

TOTAL (M3) 51,92

63.3.4 C3229 51,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

13+16,00 276,00 x 6,27 X 0,03 = 51,92

TOTAL(M3) 51,92

63.3.5 101816 346,10 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

13+16,00 276,00 X 6,27 x 20% = 346,10

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PERGENTINO SILVA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M2) 346,10

63.4.0

63.4.1 94281 519,30 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

13+16,00 276,00 X 2,00 - 32,70 = 519,30

TOTAL (M) 519,30

63.4.2 C0836 0,50 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 49,97 x 0,10 X 0,10 = 0,50

TOTAL (M3) 0,50

63.4.3 C3097 99,94 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 49,97 X 2,00 - 0,00 = 99,94

TOTAL (M) 99,94

63.5.0

63.5.1 C3067 0,78 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+16,00 276,00 X 6,27 X 0,00045 = 0,78

TOTAL (T) 0,78

63.5.2 I0798 7,16 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

13+16,00 51,92 X 0,06 X 2,30 = 7,16

TOTAL (T) 7,16

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

63.5.3 I2509 6,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

13+16,00 51,92 X 0,132 = 6,85

TOTAL (T) 6,85

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

63.6.0

63.6.1 I0001 0,78 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+16,00 276,00 X 6,27 X 0,00045 = 0,78

TOTAL (T) 0,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

63.6.2 I0001 6,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+16,00 51,92 X 0,132 = 6,85

TOTAL(M2) 6,85

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

63.6.3 I0002 7,16 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
13+16,00 51,92 x 0,06 X 2,30 = 7,16

TOTAL (T) 7,16

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

63.6.4 C4161 127,53 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 51,92 x 0,786 X 1,25 = 51,01
PESO DA BRITA (PMF) 51,92 x 1,179 X 1,25 = 76,52

TOTAL (T) 127,53

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

63.6.5 C4161 64,24 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 51,92 x 0,616 X 1,48 = 47,33
PESO DA AREIA (PMF) 51,92 x 0,220 X 1,48 = 16,91

TOTAL (T) 64,24

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

63.6.6 C4161 2,28 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

13+16,00 51,92 x 0,044 = 2,28

TOTAL (T) 2,28

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

63.7.0

63.7.1 C3226 119,42 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+16,00 51,92 X 2,300 = 119,42

TOTAL (T) 119,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

63.7.2 C3225 119,42 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+16,00 51,92 X 2,300 = 119,42

TOTAL (T) 119,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

63.8.0

63.8.1 C3297 1,50 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 0,78X + 2,33)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 5,00 = 1,50

TOTAL(M2) 1,50

63.8.2 C3237 17,04 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 5,00 = 17,04

TOTAL(M2) 17,04

63.8.3 C3219 79,67 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 28,41 x 0,50 X 5,00 = 71,03

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 86,48 x 0,10 X 1,00 = 8,65

TOTAL(M2) 79,67

64

Estaqueamento 14+17,85 2355,99 167,24
Extensão da via 297,85 2522,79

Larg. Média de pavimentação 7,91 8,47

64.1.0

64.1.1 C2873 2522,79 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

14+17,85 297,85 x 8,47 = 2522,79

TOTAL (M2) 2522,79

64.2.0

64.2.1 C2784 16,72 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 557,48 x 0,30 X 0,10 = 16,72

TOTAL(M3) 16,72

64.2.2 C0710 21,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 557,48 x 0,30 X 0,10 = 16,72

VOLUME (M3) 16,72
EMPOLAMENTO 30% 5,02
VOLUME TOTAL(M3) 21,74

64.2.3 C2531 21,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 557,48 x 0,30 X 0,10 = 16,72

VOLUME (M3) 16,72
EMPOLAMENTO 30% 5,02
VOLUME TOTAL(M3) 21,74

64.3.0

64.3.1 C3447 2522,79 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

14+17,85 297,85 x 8,47 = 2522,79

TOTAL(M2) 2522,79

64.3.2 C3228 2355,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

14+17,85 297,85 x 7,91 X 1,00 = 2355,99

TOTAL (M2) 2355,99

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

64.3.3 C3155 70,68 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

14+17,85 297,85 x 7,91 X 0,03 = 70,68

TOTAL (M3) 70,68

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JEFFERSON DA FRANÇA ALENCAR

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

64.3.4 C3229 70,68 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

14+17,85 297,85 x 7,91 X 0,03 = 70,68

TOTAL(M3) 70,68

64.3.5 101816 471,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

14+17,85 297,85 X 7,91 x 20% = 471,20

TOTAL (M2) 471,20

64.4.0

64.4.1 94281 557,48 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

14+17,85 297,85 X 2,00 - 38,22 = 557,48

TOTAL (M) 557,48

64.5.0

64.5.1 C3067 1,06 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
14+17,85 297,85 X 7,91 X 0,00045 = 1,06

TOTAL (T) 1,06

64.5.2 I0798 9,75 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

14+17,85 70,68 X 0,06 X 2,30 = 9,75

TOTAL (T) 9,75

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

64.5.3 I2509 9,33 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

14+17,85 70,68 X 0,132 = 9,33

TOTAL (T) 9,33

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

64.6.0

64.6.1 I0001 1,06 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
14+17,85 297,85 X 7,91 X 0,00045 = 1,06

TOTAL (T) 1,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

64.6.2 I0001 9,33 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
14+17,85 70,68 X 0,132 = 9,33

TOTAL(M2) 9,33

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

64.6.3 I0002 9,75 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
14+17,85 70,68 x 0,06 X 2,30 = 9,75

TOTAL (T) 9,75

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

64.6.4 C4161 173,61 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 70,68 x 0,786 X 1,25 = 69,44
PESO DA BRITA (PMF) 70,68 x 1,179 X 1,25 = 104,16

TOTAL (T) 173,61

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

64.6.5 C4161 87,45 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 70,68 x 0,616 X 1,48 = 64,44
PESO DA AREIA (PMF) 70,68 x 0,220 X 1,48 = 23,01

TOTAL (T) 87,45

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

64.6.6 C4161 3,11 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

14+17,85 70,68 x 0,044 = 3,11

TOTAL (T) 3,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

64.7.0

64.7.1 C3226 162,56 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
14+17,85 70,68 X 2,300 = 162,56

TOTAL (T) 162,56

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

64.7.2 C3225 162,56 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
14+17,85 70,68 X 2,300 = 162,56

TOTAL (T) 162,56

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

64.8.0

64.8.1 C3297 0,30 M2

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 0,78X + 2,33)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

64.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

64.8.3 C3219 14,54 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
FAIXA DE RETENÇÃO 4,61 x 0,50 X 2,00 = 4,61

LFO - 2 (Linha de fluxo oposto) 99,28 x 0,10 X 1,00 = 9,93

TOTAL(M2) 14,54

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

65

Estaqueamento 19+03,33 2740,81 121,40
Extensão da via 383,33 2970,81 26,09

Larg. Média de pavimentação 7,15 7,75

65.1.0

65.1.1 C2873 2970,81 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+03,33 383,33 x 7,75 = 2970,81

TOTAL (M2) 2970,81

65.1.2 C2940 147,49 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

404,67 x 0,30 = 121,40

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

65,22 x 0,40 = 26,09

TOTAL (M2) 147,49

65.2.0

65.2.1 C2784 1,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 19,27 x 0,30 X 0,20 = 1,16

MEIO FIO 25,80 x 0,10 X 0,15 = 0,39

TOTAL(M3) 1,55

65.2.2 C0710 2,02 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 19,27 x 0,30 X 0,20 = 1,16

MEIO FIO 25,80 x 0,10 X 0,15 = 0,39

VOLUME (M3) 1,55

EMPOLAMENTO 30% 0,47

VOLUME TOTAL(M3) 2,02

65.2.3 C0708 22,57 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

404,67 x 0,30 X 0,10 = 12,14

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETA

65,22 x 0,40 X 0,20 = 5,22

VOLUME (M3) 17,36
EMPOLAMENTO 30% 5,21
VOLUME TOTAL(M3) 22,57

65.2.4 C2531 24,59 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

404,67 x 0,30 X 0,10 = 12,14

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETA

65,22 x 0,40 X 0,20 = 5,22

MEIO FIO 25,80 x 0,10 X 0,15 = 0,39

CANALETA DE INTERSEÇÃO 19,27 x 0,30 X 0,20 = 1,16

VOLUME (M3) 18,91
EMPOLAMENTO 30% 5,67
VOLUME TOTAL(M3) 24,59

65.3.0

65.3.1 C3447 2970,81 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+03,33 383,33 x 7,75 = 2970,81

TOTAL(M2) 2970,81

65.3.2 C2032 242,03 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E0 À E1+13,85)

33,85 x 7,15 = 242,03

TOTAL(M2) 242,03

65.3.3 C2896 242,03 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E0 À E1+13,85)

33,85 x 7,15 = 242,03

TOTAL(M2) 242,03

65.3.4 C3228 2740,81 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

19+03,33 383,33 x 7,15 X 1,00 = 2740,81

TOTAL (M2) 2740,81

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

65.3.5 C3155 82,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+03,33 383,33 x 7,15 X 0,03 = 82,22

TOTAL (M3) 82,22

65.3.6 C3229 82,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+03,33 383,33 x 7,15 X 0,03 = 82,22

TOTAL(M3) 82,22

65.3.7 101814 499,79 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)
(TRECHOS DANIFICADOS) 69,90 X 7,15 = 499,79

TOTAL (M2) 499,79

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

Área de locação Área de canaleta
Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO MURITI

RUA EDUARDO GOMES DE MATOS

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

65.4.0

65.4.1 94287 404,67 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 404,67 X 1,00 - 0,00 = 404,67

TOTAL (M) 404,67

65.4.2 C3097 103,76 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,27 X 2,00 - 0,00 = 38,54

CANALETAS 65,22 X 1,00 - 0,00 = 65,22

TOTAL (M) 103,76

65.4.3 C0836 1,49 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 19,27 x 0,10 X 0,10 = 0,19

CANALETAS 65,22 x 0,20 X 0,10 = 1,30

TOTAL (M3) 1,49

65.4.4 C3449 91,02 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 25,80 X 1,00 - 0,00 = 25,80

MEIO FIO P/ CANALETA 65,22 X 1,00 - 0,00 = 65,22

TOTAL (M) 91,02

65.4.5 94294 91,02 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO P/ CANALETA 65,22 X 1,00 - 0,00 = 65,22

MEIO FIO 25,80 X 1,00 - 0,00 = 25,80

TOTAL (M) 91,02

65.5.0

65.5.1 I2569 1,23 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+03,33 383,33 X 7,15 X 0,00045 = 1,23

TOTAL (T) 1,23

65.5.2 I0798 11,35 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

19+03,33 82,22 X 0,06 X 2,30 = 11,35

TOTAL (T) 11,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

65.5.3 I2509 10,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+03,33 82,22 X 0,132 = 10,85

TOTAL (T) 10,85

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

65.6.0

65.6.1 I0001 1,23 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+03,33 383,33 X 7,15 X 0,00045 = 1,23

TOTAL (T) 1,23

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

65.6.2 I0001 10,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+03,33 82,22 X 0,132 = 10,85

TOTAL(M2) 10,85

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

65.6.3 I0002 11,35 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

19+03,33 82,22 x 0,06 X 2,30 = 11,35

TOTAL (T) 11,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

65.6.4 C4161 201,95 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 82,22 x 0,786 X 1,25 = 80,78
PESO DA BRITA (PMF) 82,22 x 1,179 X 1,25 = 121,17

TOTAL (T) 201,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

65.6.5 C4161 101,73 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 82,22 x 0,616 X 1,48 = 74,96
PESO DA AREIA (PMF) 82,22 x 0,220 X 1,48 = 26,77

TOTAL (T) 101,73

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

65.6.6 C4161 3,62 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

19+03,33 82,22 x 0,044 = 3,62

TOTAL (T) 3,62

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

65.7.0

65.7.1 C3226 189,11 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+03,33 82,22 X 2,300 = 189,11

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 189,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

65.7.2 C3225 189,11 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+03,33 82,22 X 2,300 = 189,11

TOTAL (T) 189,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

65.8.0

65.8.1 C3297 3,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 11,00 = 3,30

TOTAL(M2) 3,30

65.8.2 C3237 37,49 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 11,00 = 37,49

TOTAL(M2) 37,49

65.8.3 C3219 311,35 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 184,17 x 0,10 X 1,00 = 18,42
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 22,00 = 33,00

FAIXA DE RETENÇÃO 47,26 x 0,50 X 11,00 = 259,93

TOTAL(M2) 311,35

66

Estaqueamento 16+00,00 2940,80 39,13
Extensão da via 320 3132,80 150,11

Larg. Média de pavimentação 9,19 9,79

66.1.0

66.1.1 C2873 3132,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
16+00,00 320,00 x 9,79 = 3132,80

TOTAL (M2) 3132,80

66.1.2 C2940 73,47 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

130,45 x 0,30 = 39,14

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
130,45 x 0,10 = 13,05

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

70,93 x 0,30 = 21,28

TOTAL (M2) 73,47

66.2.0

66.2.1 C0708 13,17 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

130,45 x 0,30 X 0,10 = 3,91

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

RUA RUI BARBOSA

Área de pavimentação Área de sarjeta 
Área de locação Área de sarjeta existente

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
130,45 x 0,10 X 0,15 = 1,96

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

70,93 x 0,30 X 0,20 = 4,26

VOLUME (M3) 10,13
EMPOLAMENTO 30% 3,04
VOLUME TOTAL(M3) 13,17

66.2.2 C2531 13,17 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

130,45 x 0,30 X 0,10 = 3,91

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
130,45 x 0,10 X 0,15 = 1,96

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

70,93 x 0,30 X 0,20 = 4,26

VOLUME (M3) 10,13
EMPOLAMENTO 30% 3,04
VOLUME TOTAL(M3) 13,17

66.3.0

66.3.1 C3447 3132,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
16+00,00 320,00 x 9,79 = 3132,80

TOTAL(M2) 3132,80

66.3.2 C3228 2940,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

16+00,00 320,00 x 9,19 X 1,00 = 2940,80

TOTAL (M2) 2940,80

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

66.3.3 C3155 88,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
16+00,00 320,00 x 9,19 X 0,03 = 88,22

TOTAL (M3) 88,22

66.3.4 C3229 88,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
16+00,00 320,00 x 9,19 X 0,03 = 88,22

TOTAL(M3) 88,22

66.3.5 101814 588,16 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
16+00,00 320,00 X 9,19 x 20% = 588,16

TOTAL (M2) 588,16

66.4.0

66.4.1 94287 130,45 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 130,45 X 1,00 - 0,00 = 130,45

TOTAL (M) 130,45

66.4.2 C3097 141,86 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 70,93 X 2,00 - 0,00 = 141,86

TOTAL (M) 141,86

66.4.3 C0836 0,71 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 70,93 x 0,10 X 0,10 = 0,71

TOTAL (M3) 0,71

66.4.4 C3449 130,45 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 130,45 X 1,00 - 0,00 = 130,45

TOTAL (M) 130,45

66.4.5 94294 130,45 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 130,45 X 1,00 - 0,00 = 130,45

TOTAL (M) 130,45

66.5.0

66.5.1 I2569 1,32 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+00,00 320,00 X 9,19 X 0,00045 = 1,32

TOTAL (T) 1,32

66.5.2 I0798 12,17 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

16+00,00 88,22 X 0,06 X 2,30 = 12,17

TOTAL (T) 12,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

66.5.3 I2509 11,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+00,00 88,22 X 0,132 = 11,65

TOTAL (T) 11,65

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

66.6.0

66.6.1 I0001 1,32 T

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+00,00 320,00 X 9,19 X 0,00045 = 1,32

TOTAL (T) 1,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

66.6.2 I0001 11,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+00,00 88,22 X 0,132 = 11,65

TOTAL(M2) 11,65

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

66.6.3 I0002 12,17 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

16+00,00 88,22 x 0,06 X 2,30 = 12,17

TOTAL (T) 12,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

66.6.4 C4161 216,69 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 88,22 x 0,786 X 1,25 = 86,68
PESO DA BRITA (PMF) 88,22 x 1,179 X 1,25 = 130,01

TOTAL (T) 216,69

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

66.6.5 C4161 109,15 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 88,22 x 0,616 X 1,48 = 80,43
PESO DA AREIA (PMF) 88,22 x 0,220 X 1,48 = 28,72

TOTAL (T) 109,15

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

66.6.6 C4161 3,88 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

16+00,00 88,22 x 0,044 = 3,88

TOTAL (T) 3,88

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

66.7.0

66.7.1 C3226 202,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+00,00 88,22 X 2,300 = 202,91

TOTAL (T) 202,91

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

66.7.2 C3225 202,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+00,00 88,22 X 2,300 = 202,91

TOTAL (T) 202,91

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

66.8.0

66.8.1 C3297 2,70 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 9,00 = 2,70

TOTAL(M2) 2,70

66.8.2 C3237 30,67 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 9,00 = 30,67

TOTAL(M2) 30,67

66.8.3 C3219 246,64 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 152,50 x 0,10 X 1,00 = 15,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 18,00 = 27,00

FAIXA DE RETENÇÃO 45,42 x 0,50 X 9,00 = 204,39

TOTAL(M2) 246,64

67

Estaqueamento 11+04,80 1755,69 64,53
Extensão da via 224,8 1890,57 47,41

Larg. Média de pavimentação 7,81 8,41

67.1.0

67.1.1 C2873 1890,57 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
11+04,80 224,80 x 8,41 = 1890,57

TOTAL (M2) 1890,57

67.1.2 C2940 117,44 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

215,10 x 0,30 = 64,53

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

118,53 x 0,40 = 47,41

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

18,34 x 0,30 = 5,50

TOTAL (M2) 117,44

67.2.0

67.2.1 C0708 25,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

215,10 x 0,30 X 0,10 = 6,45

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

118,53 x 0,40 X 0,20 = 9,48

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

18,34 x 0,30 X 0,20 = 1,10

VOLUME (M3) 17,03
EMPOLAMENTO 50% 8,52
VOLUME TOTAL(M3) 25,55

67.2.2 C2531 25,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

215,10 x 0,30 X 0,10 = 6,45

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

118,53 x 0,40 X 0,20 = 9,48

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

18,34 x 0,30 X 0,20 = 1,10

VOLUME (M3) 17,03
EMPOLAMENTO 50% 8,52
VOLUME TOTAL(M3) 25,55

67.3.0

67.3.1 C3447 1890,57 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
11+04,80 224,80 x 8,41 = 1890,57

TOTAL(M2) 1890,57

67.3.2 C3228 1755,69 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

11+04,80 224,80 x 7,81 X 1,00 = 1755,69

TOTAL (M2) 1755,69

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

67.3.3 C3155 52,67 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
11+04,80 224,80 x 7,81 X 0,03 = 52,67

TOTAL (M3) 52,67

67.3.4 C3229 52,67 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
11+04,80 224,80 x 7,81 X 0,03 = 52,67

TOTAL(M3) 52,67

67.3.5 101814 476,10 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)

E1 - E11+04,80 (TRECHO 
DANIFICADO)

40,96 X 7,81 = 319,90

ÁREA A RECOMPOR E0 A E1 20,00 X 7,81 = 156,20

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de canaleta

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA AFRO TAVARES CAMPOS



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M2) 476,10

67.4.0

67.4.1 94287 215,10 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 215,10 X 1,00 - 0,00 = 215,10

TOTAL (M) 215,10

67.4.2 C3097 155,21 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,34 X 2,00 - 0,00 = 36,68

CANALETAS 118,53 X 1,00 - 0,00 = 118,53

TOTAL (M) 155,21

67.4.3 C0836 2,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,34 x 0,10 X 0,10 = 0,18

CANALETAS (ESGOTO) 118,53 x 0,20 X 0,10 = 2,37

TOTAL (M3) 2,55

67.5.0

67.5.1 I2569 0,79 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+04,80 224,80 X 7,81 X 0,00045 = 0,79

TOTAL (T) 0,79

67.5.2 I0798 7,27 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

11+04,80 52,67 X 0,06 X 2,30 = 7,27

TOTAL (T) 7,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

67.5.3 I2509 6,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+04,80 52,67 X 0,132 = 6,95

TOTAL (T) 6,95

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

67.6.0

67.6.1 I0001 0,79 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+04,80 224,80 X 7,81 X 0,00045 = 0,79

TOTAL (T) 0,79

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

67.6.2 I0001 6,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+04,80 52,67 X 0,132 = 6,95

TOTAL(M2) 6,95

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

67.6.3 I0002 7,27 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

11+04,80 52,67 x 0,06 X 2,30 = 7,27

TOTAL (T) 7,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

67.6.4 C4161 129,37 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 52,67 x 0,786 X 1,25 = 51,75
PESO DA BRITA (PMF) 52,67 x 1,179 X 1,25 = 77,62

TOTAL (T) 129,37

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

67.6.5 C4161 65,17 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 52,67 x 0,616 X 1,48 = 48,02
PESO DA AREIA (PMF) 52,67 x 0,220 X 1,48 = 17,15

TOTAL (T) 65,17

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

67.6.6 C4161 2,32 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

11+04,80 52,67 x 0,044 = 2,32

TOTAL (T) 2,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

67.7.0

67.7.1 C3226 121,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+04,80 52,67 X 2,300 = 121,14

TOTAL (T) 121,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

67.7.2 C3225 121,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+04,80 52,67 X 2,300 = 121,14

TOTAL (T) 121,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

67.8.0

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

DRENAGEM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

67.8.1 C3297 1,80 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 6,00 = 1,80

TOTAL(M2) 1,80

67.8.2 C3237 20,45 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 6,00 = 20,45

TOTAL(M2) 20,45

67.8.3 C3219 104,42 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 104,90 x 0,10 X 1,00 = 10,49
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 12,00 = 18,00

FAIXA DE RETENÇÃO 25,31 x 0,50 X 6,00 = 75,93

TOTAL(M2) 104,42

68

Estaqueamento 19+13,70 2830,70 75,77
Extensão da via 393,7 3066,92

Larg. Média de pavimentação 7,19 7,79

68.1.0

68.1.1 C2873 3066,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+13,70 393,70 x 7,79 = 3066,92

TOTAL (M2) 3066,92

68.1.2 C2940 94,28 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

252,58 x 0,30 = 75,77

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

61,70 x 0,30 = 18,51

TOTAL (M2) 94,28

68.2.0

68.2.1 C0708 14,66 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

252,58 x 0,30 X 0,10 = 7,58

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 

INTERSEÇÃO
61,70 x 0,30 X 0,20 = 3,70

VOLUME (M3) 11,28
EMPOLAMENTO 30% 3,38
VOLUME TOTAL(M3) 14,66

68.2.2 C2531 14,66 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
SARJETAS

252,58 x 0,30 X 0,10 = 7,58

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 

INTERSEÇÃO
61,70 x 0,30 X 0,20 = 3,70

VOLUME (M3) 11,28
EMPOLAMENTO 30% 3,38
VOLUME TOTAL(M3) 14,66

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PROF. PEDRO TELES

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

68.3.0

68.3.1 C3447 3066,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+13,70 393,70 x 7,79 = 3066,92

TOTAL(M2) 3066,92

68.3.2 C3228 2830,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

19+13,70 393,70 x 7,19 X 1,00 = 2830,70

TOTAL (M2) 2830,70

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

68.3.3 C3155 84,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+13,70 393,70 x 7,19 X 0,03 = 84,92

TOTAL (M3) 84,92

68.3.4 C3229 84,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+13,70 393,70 x 7,19 X 0,03 = 84,92

TOTAL(M3) 84,92

68.3.5 101814 566,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
19+13,70 393,70 X 7,19 x 20% = 566,14

TOTAL (M2) 566,14

68.4.0

68.4.1 94287 393,70 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 393,70 X 1,00 - 0,00 = 393,70

TOTAL (M) 393,70

68.4.2 C3097 123,40 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 61,70 X 2,00 - 0,00 = 123,40

TOTAL (M) 123,40

68.4.3 C0836 0,62 M3

EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 61,70 X 0,10 x 0,10 = 0,62

TOTAL (M3) 0,62

68.5.0

68.5.1 I2569 1,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+13,70 393,70 X 7,19 X 0,00045 = 1,27

TOTAL (T) 1,27

68.5.2 I0798 11,72 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

19+13,70 84,92 X 0,06 X 2,30 = 11,72

TOTAL (T) 11,72

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

68.5.3 I2509 11,21 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+13,70 84,92 X 0,132 = 11,21

TOTAL (T) 11,21

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

68.6.0

68.6.1 I0001 1,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+13,70 393,70 X 7,19 X 0,00045 = 1,27

TOTAL (T) 1,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

68.6.2 I0001 11,21 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+13,70 84,92 X 0,132 = 11,21

TOTAL(M2) 11,21

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

68.6.3 I0002 11,72 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

19+13,70 84,92 x 0,06 X 2,30 = 11,72

TOTAL (T) 11,72

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

68.6.4 C4161 208,58 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 84,92 x 0,786 X 1,25 = 83,43
PESO DA BRITA (PMF) 84,92 x 1,179 X 1,25 = 125,15

TOTAL (T) 208,58

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

68.6.5 C4161 105,07 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 84,92 x 0,616 X 1,48 = 77,42
PESO DA AREIA (PMF) 84,92 x 0,220 X 1,48 = 27,65

TOTAL (T) 105,07

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

68.6.6 C4161 3,74 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

19+13,70 84,92 x 0,044 = 3,74

TOTAL (T) 3,74

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

68.7.0

68.7.1 C3226 195,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+13,70 84,92 X 2,300 = 195,32

TOTAL (T) 195,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

68.7.2 C3225 195,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+13,70 84,92 X 2,300 = 195,32

TOTAL (T) 195,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

68.8.0

68.8.1 C3297 2,70 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 9,00 = 2,70

TOTAL(M2) 2,70

68.8.2 C3237 30,67 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 9,00 = 30,67

TOTAL(M2) 30,67

68.8.3 C3219 226,35 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 189,35 x 0,10 X 1,00 = 18,94
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 18,00 = 27,00

FAIXA DE RETENÇÃO 40,09 x 0,50 X 9,00 = 180,41

TOTAL(M2) 226,35

69

Estaqueamento 19+18,70 2671,29 62,24
Extensão da via 398,7 2731,10

Larg. Média de pavimentação 6,7 6,85

69.1.0

69.1.1 C2873 2731,10 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+18,70 398,70 x 6,85 = 2731,10

TOTAL (M2) 2731,10

69.1.2 C2940 62,24 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

207,48 x 0,30 = 62,24

TOTAL (M2) 62,24

69.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PEDRO GOMES

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

69.2.1 C0708 8,09 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

207,48 x 0,30 X 0,10 = 6,22

VOLUME (M3) 6,22
EMPOLAMENTO 30% 1,87
VOLUME TOTAL(M3) 8,09

69.2.2 C2531 8,09 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

207,48 x 0,30 X 0,10 = 6,22

VOLUME (M3) 6,22
EMPOLAMENTO 30% 1,87
VOLUME TOTAL(M3) 8,09

69.3.0

69.3.1 C3447 2731,10 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+18,70 398,70 x 6,85 = 2731,10

TOTAL(M2) 2731,10

69.3.2 C3228 2671,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

19+18,70 398,70 x 6,70 X 1,00 = 2671,29

TOTAL (M2) 2671,29

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

69.3.3 C3155 80,14 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+18,70 398,70 x 6,70 X 0,03 = 80,14

TOTAL (M3) 80,14

69.3.4 C3229 80,14 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+18,70 398,70 x 6,70 X 0,03 = 80,14

TOTAL(M3) 80,14

69.3.5 101814 534,26 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
19+18,70 398,70 X 6,70 x 20% = 534,26

TOTAL (M2) 534,26

69.4.0

69.4.1 94287 207,48 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 103,74 X 2,00 - 0,00 = 207,48

TOTAL (M) 207,48

69.5.0

69.5.1 I2569 1,20 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+18,70 398,70 X 6,70 X 0,00045 = 1,20

TOTAL (T) 1,20

69.5.2 I0798 11,06 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

19+18,70 80,14 X 0,06 X 2,30 = 11,06

TOTAL (T) 11,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

69.5.3 I2509 10,58 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+18,70 80,14 X 0,132 = 10,58

TOTAL (T) 10,58

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

69.6.0

69.6.1 I0001 1,20 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+18,70 398,70 X 6,70 X 0,00045 = 1,20

TOTAL (T) 1,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

69.6.2 I0001 10,58 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+18,70 80,14 X 0,132 = 10,58

TOTAL(M2) 10,58

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

69.6.3 I0002 11,06 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

19+18,70 80,14 x 0,06 X 2,30 = 11,06

TOTAL (T) 11,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

69.6.4 C4161 196,85 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 80,14 x 0,786 X 1,25 = 78,74
PESO DA BRITA (PMF) 80,14 x 1,179 X 1,25 = 118,11

TOTAL (T) 196,85

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

69.6.5 C4161 99,15 T

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 80,14 x 0,616 X 1,48 = 73,06
PESO DA AREIA (PMF) 80,14 x 0,220 X 1,48 = 26,09

TOTAL (T) 99,15

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

69.6.6 C4161 3,53 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

19+18,70 80,14 x 0,044 = 3,53

TOTAL (T) 3,53

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

69.7.0

69.7.1 C3226 184,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+18,70 80,14 X 2,300 = 184,32

TOTAL (T) 184,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

69.7.2 C3225 184,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+18,70 80,14 X 2,300 = 184,32

TOTAL (T) 184,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

69.8.0

69.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

69.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

69.8.3 C3219 34,56 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 191,85 x 0,10 X 1,00 = 19,19

FAIXA DE RETENÇÃO 9,37 x 0,50 X 2,00 = 9,37
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

TOTAL(M2) 34,56

70

Estaqueamento 35+18,30 5085,56 182,90
Extensão da via 718,3 5265,14

Larg. Média de pavimentação 7,08 7,33

70.1.0

70.1.1 C2872 0,53 HA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
35+18,30 718,30 x 7,33 = 5265,14

TOTAL (M2) 5265,14
TOTAL (HA) 0,53

70.1.2 C2940 208,67 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

609,66 x 0,30 = 182,90

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

85,90 x 0,30 = 25,77

TOTAL (M2) 208,67

70.2.0

70.2.1 C0708 30,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

609,66 x 0,30 X 0,10 = 18,29

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO
85,90 x 0,30 X 0,20 = 5,15

VOLUME (M3) 23,44
EMPOLAMENTO 30% 7,03
VOLUME TOTAL(M3) 30,47

70.2.2 C2531 30,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

609,66 x 0,30 X 0,10 = 18,29

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO
85,90 x 0,30 X 0,20 = 5,15

VOLUME (M3) 23,44
EMPOLAMENTO 30% 7,03
VOLUME TOTAL(M3) 30,47

70.3.0

70.3.1 C3447 5265,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
35+18,30 718,30 x 7,33 = 5265,14

TOTAL(M2) 5265,14

70.3.2 C3228 5085,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

35+18,30 718,30 x 7,08 X 1,00 = 5085,56

TOTAL (M2) 5085,56

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

70.3.3 C3155 152,57 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
35+18,30 718,30 x 7,08 X 0,03 = 152,57

TOTAL (M3) 152,57

70.3.4 C3229 152,57 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
35+18,30 718,30 x 7,08 X 0,03 = 152,57

TOTAL(M3) 152,57

70.3.5 101814 1017,11 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
35+18,30 718,30 X 7,08 x 20% = 1017,11

TOTAL (M2) 1017,11

70.4.0

70.4.1 94287 609,66 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
35+18,30 609,66 X 1,00 - 0,00 = 609,66

TOTAL (M) 609,66

70.4.2 C3097 171,80 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 85,90 X 2,00 - 0,00 = 171,80

TOTAL (M) 171,80

70.4.3 C0836 0,86 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 85,90 x 0,10 X 0,10 = 0,86

TOTAL (M3) 0,86

70.5.0

70.5.1 I2569 2,29 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
35+18,30 718,30 X 7,08 X 0,00045 = 2,29

TOTAL (T) 2,29

70.5.2 I0798 21,05 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

35+18,30 152,57 X 0,06 X 2,30 = 21,05

TOTAL (T) 21,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

70.5.3 I2509 20,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
35+18,30 152,57 X 0,132 = 20,14

TOTAL (T) 20,14

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

70.6.0

70.6.1 I0001 2,29 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
35+18,30 718,30 X 7,08 X 0,00045 = 2,29

TOTAL (T) 2,29

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

70.6.2 I0001 20,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
35+18,30 152,57 X 0,132 = 20,14

TOTAL(M2) 20,14

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

70.6.3 I0002 21,05 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

35+18,30 152,57 x 0,06 X 2,30 = 21,05

TOTAL (T) 21,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

70.6.4 C4161 374,75 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 152,57 x 0,786 X 1,25 = 149,90
PESO DA BRITA (PMF) 152,57 x 1,179 X 1,25 = 224,85

TOTAL (T) 374,75

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

70.6.5 C4161 188,78 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 152,57 x 0,616 X 1,48 = 139,10
PESO DA AREIA (PMF) 152,57 x 0,220 X 1,48 = 49,68

TOTAL (T) 188,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

70.6.6 C4161 6,71 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

35+18,30 152,57 x 0,044 = 6,71

TOTAL (T) 6,71

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

70.7.0

70.7.1 C3226 350,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
35+18,30 152,57 X 2,300 = 350,91

TOTAL (T) 350,91

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

70.7.2 C3225 350,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
35+18,30 152,57 X 2,300 = 350,91

TOTAL (T) 350,91

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

70.8.0

70.8.1 C3297 3,00 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 10,00 = 3,00

TOTAL(M2) 3,00

70.8.2 C3237 34,08 M2

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 10,00 = 34,08

TOTAL(M2) 34,08

70.8.3 C3219 273,52 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 351,65 x 0,10 X 1,00 = 35,17
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 20,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 41,67 x 0,50 X 10,00 = 208,35

TOTAL(M2) 273,52

71

Estaqueamento 13+19,70 2497,72 17,56
Extensão da via 279,7 2514,50

Larg. Média de pavimentação 8,93 8,99

71.1.0

71.1.1 C2873 2514,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
13+19,70 279,70 x 8,99 = 2514,50

TOTAL (M2) 2514,50

71.1.2 C2940 17,56 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

58,53 x 0,30 = 17,56

TOTAL (M2) 17,56

71.2.0

71.2.1 C0708 2,29 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

58,53 x 0,30 X 0,10 = 1,76

VOLUME (M3) 1,76
EMPOLAMENTO 30% 0,53
VOLUME TOTAL(M3) 2,29

71.2.2 C2531 2,29 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

58,53 x 0,30 X 0,10 = 1,76

VOLUME (M3) 1,76
EMPOLAMENTO 30% 0,53
VOLUME TOTAL(M3) 2,29

71.3.0

71.3.1 C3447 2514,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
13+19,70 279,70 x 8,99 = 2514,50

TOTAL(M2) 2514,50

71.3.2 C3228 2497,72 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

13+19,70 279,70 x 8,93 X 1,00 = 2497,72

TOTAL (M2) 2497,72

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

71.3.3 C3155 74,93 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
13+19,70 279,70 x 8,93 X 0,03 = 74,93

TOTAL (M3) 74,93

71.3.4 C3229 74,93 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
13+19,70 279,70 x 8,93 X 0,03 = 74,93

TOTAL(M3) 74,93

71.3.5 101814 499,54 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
13+19,70 279,70 X 8,93 x 20% = 499,54

TOTAL (M2) 499,54

71.4.0

71.4.1 94287 58,53 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
13+19,70 58,53 X 1,00 - 0,00 = 58,53

TOTAL (M) 58,53

71.5.0

71.5.1 I2569 1,12 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+19,70 279,70 X 8,93 X 0,00045 = 1,12

TOTAL (T) 1,12

71.5.2 I0798 10,34 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

13+19,70 74,93 X 0,06 X 2,30 = 10,34

TOTAL (T) 10,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

71.5.3 I2509 9,89 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+19,70 74,93 X 0,132 = 9,89

TOTAL (T) 9,89

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

71.6.0

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

RUA ASSIS DE MELO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

71.6.1 I0001 1,12 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+19,70 279,70 X 8,93 X 0,00045 = 1,12

TOTAL (T) 1,12

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

71.6.2 I0001 9,89 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+19,70 74,93 X 0,132 = 9,89

TOTAL(M2) 9,89

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

71.6.3 I0002 10,34 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

13+19,70 74,93 x 0,06 X 2,30 = 10,34

TOTAL (T) 10,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

71.6.4 C4161 184,05 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 74,93 x 0,786 X 1,25 = 73,62
PESO DA BRITA (PMF) 74,93 x 1,179 X 1,25 = 110,43

TOTAL (T) 184,05

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

71.6.5 C4161 92,71 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 74,93 x 0,616 X 1,48 = 68,31
PESO DA AREIA (PMF) 74,93 x 0,220 X 1,48 = 24,40

TOTAL (T) 92,71

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

71.6.6 C4161 3,30 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

13+19,70 74,93 x 0,044 = 3,30

TOTAL (T) 3,30

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

71.7.0

71.7.1 C3226 172,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+19,70 74,93 X 2,300 = 172,34

TOTAL (T) 172,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

71.7.2 C3225 172,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+19,70 74,93 X 2,300 = 172,34

TOTAL (T) 172,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

71.8.0

71.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

71.8.2 C3237 3,41 M2

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

71.8.3 C3219 18,72 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 132,35 x 0,10 X 1,00 = 13,24
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,95 x 0,50 X 1,00 = 2,48

TOTAL(M2) 18,72

72

Estaqueamento 28+02,20 3974,75 132,79
Extensão da via 562,2 4154,66 41,66

Larg. Média de pavimentação 7,07 7,39

72.1.0

72.1.1 C2873 4154,66 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
28+02,20 562,20 x 7,39 = 4154,66

TOTAL (M2) 4154,66

72.1.2 C2940 182,32 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

442,62 x 0,30 = 132,79

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

26,23 x 0,30 = 7,87

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS 

104,14 x 0,40 = 41,66

TOTAL (M2) 182,32

72.2.0

72.2.1 C0708 30,13 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

442,62 x 0,30 X 0,10 = 13,28

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 

INTERSEÇÃO
26,23 x 0,30 X 0,20 = 1,57

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 

INTERSEÇÃO
104,14 x 0,40 X 0,20 = 8,33

VOLUME (M3) 23,18
EMPOLAMENTO 30% 6,95
VOLUME TOTAL(M3) 30,13

72.2.2 C2531 30,13 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

442,62 x 0,30 X 0,10 = 13,28

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 

INTERSEÇÃO
26,23 x 0,30 X 0,20 = 1,57

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 

INTERSEÇÃO
104,14 x 0,40 X 0,20 = 8,33

VOLUME (M3) 23,18
EMPOLAMENTO 30% 6,95
VOLUME TOTAL(M3) 30,13

72.3.0

72.3.1 C3447 4154,66 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
28+02,20 562,20 x 7,39 = 4154,66

TOTAL(M2) 4154,66

72.3.2 C3228 3974,75 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

28+02,20 562,20 x 7,07 X 1,00 = 3974,75

TOTAL (M2) 3974,75

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

72.3.3 C3155 119,24 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
28+02,20 562,20 x 7,07 X 0,03 = 119,24

TOTAL (M3) 119,24

72.3.4 C3229 119,24 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
28+02,20 562,20 x 7,07 X 0,03 = 119,24

TOTAL(M3) 119,24

72.3.5 101814 794,95 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
28+02,20 562,20 X 7,07 x 20% = 794,95

TOTAL (M2) 794,95

72.4.0

72.4.1 94287 442,62 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
28+02,20 442,62 X 1,00 - 0,00 = 442,62

TOTAL (M) 442,62

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA FRANCISCO ESMERALDO DE MELO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de canaleta

Larg. Média da via



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

72.4.2 C3097 156,60 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 26,23 X 2,00 - 0,00 = 52,46

CANALETAS 104,14 X 1,00 - 0,00 = 104,14

TOTAL (M) 156,60

72.4.3 C0836 2,34 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 26,23 x 0,10 X 0,10 = 0,26

CANALETAS 104,14 x 0,20 X 0,10 = 2,08

TOTAL (M3) 2,34

72.5.0

72.5.1 I2569 1,79 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
28+02,20 562,20 X 7,07 X 0,00045 = 1,79

TOTAL (T) 1,79

72.5.2 I0798 16,46 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

28+02,20 119,24 X 0,06 X 2,30 = 16,46

TOTAL (T) 16,46

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

72.5.3 I2509 15,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
28+02,20 119,24 X 0,132 = 15,74

TOTAL (T) 15,74

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

72.6.0

72.6.1 I0001 1,79 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
28+02,20 562,20 X 7,07 X 0,00045 = 1,79

TOTAL (T) 1,79

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

72.6.2 I0001 15,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
28+02,20 119,24 X 0,132 = 15,74

TOTAL(M2) 15,74

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

72.6.3 I0002 16,46 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

28+02,20 119,24 x 0,06 X 2,30 = 16,46

TOTAL (T) 16,46

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

72.6.4 C4161 292,88 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 119,24 x 0,786 X 1,25 = 117,15
PESO DA BRITA (PMF) 119,24 x 1,179 X 1,25 = 175,73

TOTAL (T) 292,88

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

72.6.5 C4161 147,53 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 119,24 x 0,616 X 1,48 = 108,71
PESO DA AREIA (PMF) 119,24 x 0,220 X 1,48 = 38,82

TOTAL (T) 147,53

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

72.6.6 C4161 5,25 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

28+02,20 119,24 x 0,044 = 5,25

TOTAL (T) 5,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

72.7.0

72.7.1 C3226 274,25 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
28+02,20 119,24 X 2,300 = 274,25

TOTAL (T) 274,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

72.7.2 C3225 274,25 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
28+02,20 119,24 X 2,300 = 274,25

TOTAL (T) 274,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

72.8.0

72.8.1 C3297 0,30 M2

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

72.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

72.8.3 C3219 33,39 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 273,60 x 0,10 X 1,00 = 27,36
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 6,06 x 0,50 X 1,00 = 3,03

TOTAL(M2) 33,39

73

Estaqueamento 40+10,80 6494,51 226,41
Extensão da via 810,8 6721,53

Larg. Média de pavimentação 8,01 8,29

73.1.0

73.1.1 C2872 0,67 HA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
40+10,80 810,80 x 8,29 = 6721,53

TOTAL (M2) 6721,53
TOTAL (HA) 0,67

73.1.2 C2940 75,55 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

161,88 x 0,30 = 48,56

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETA DE INTERSEÇÃO

89,97 x 0,30 = 26,99

TOTAL (M2) 75,55

73.2.0

73.2.1 C2784 26,68 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 593,45 x 0,10 X 0,15 = 8,90
SARJETA 592,82 x 0,30 X 0,10 = 17,78

TOTAL(M3) 26,68

73.2.2 C0710 34,68 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 593,45 x 0,10 X 0,15 = 8,90
SARJETA 592,82 x 0,30 X 0,10 = 17,78

VOLUME (M3) 26,68
EMPOLAMENTO 30% 8,00
VOLUME TOTAL(M3) 34,68

73.2.3 C0708 9,51 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 161,88 x 0,30 X 0,10 = 4,86
SARJETA 37,08 x 0,40 X 0,10 = 1,48

VOLUME (M3) 6,34
EMPOLAMENTO 50% 3,17
VOLUME TOTAL(M3) 9,51

73.2.4 C2531 44,19 M3

DESCRIÇÃO EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 593,45 x 0,10 X 0,15 = 8,90
SARJETA 592,82 x 0,30 X 0,10 = 17,78

VOLUME (M3) 26,68
EMPOLAMENTO (30%) 8,004
VOLUME TOTAL (M3) 34,68

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

ESCAVAÇÃO 

RETIRADA 

RUA JOAQUIM BRASIL

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 161,88 x 0,30 X 0,10 = 4,86
SARJETA 37,08 x 0,40 X 0,10 = 1,48

VOLUME (M3) 6,34
EMPOLAMENTO 50% 3,17
VOLUME TOTAL(M3) 9,51

VOLUME TOTAL (M3) 44,19

73.3.0

73.3.1 C3447 6721,53 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
40+10,80 810,80 x 8,29 = 6721,53

TOTAL(M2) 6721,53

73.3.2 C3228 6494,51 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

40+10,80 810,80 x 8,01 X 1,00 = 6494,51

TOTAL (M2) 6494,51

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

73.3.3 C3155 194,84 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
40+10,80 810,80 x 8,01 X 0,03 = 194,84

TOTAL (M3) 194,84

73.3.4 C3229 194,84 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
40+10,80 810,80 x 8,01 X 0,03 = 194,84

TOTAL(M3) 194,84

73.3.5 101814 803,08 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)
40+10,80 100,26 X 8,01 = 803,08

TOTAL (M2) 803,08

73.4.0

73.4.1 94287 754,69 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
40+10,80 754,69 X 1,00 - 0,00 = 754,69

TOTAL (M) 754,69

73.4.2 C3449 593,45 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
40+10,80 593,45 X 1,00 - 0,00 = 593,45

TOTAL (M) 593,45

73.4.3 C3097 179,94 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 89,97 X 2,00 - 0,00 = 179,94

TOTAL (M) 179,94

73.4.4 C0836 0,90 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 89,97 x 0,10 X 0,10 = 0,90

TOTAL (M3) 0,90

73.4.5 94294 593,45 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
40+10,80 593,45 X 1,00 - 0,00 = 593,45

TOTAL (M) 593,45

73.5.0

73.5.1 I2569 2,92 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
40+10,80 810,80 X 8,01 X 0,00045 = 2,92

TOTAL (T) 2,92

73.5.2 I0798 26,89 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

40+10,80 194,84 X 0,06 X 2,30 = 26,89

TOTAL (T) 26,89

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

73.5.3 I2509 25,72 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
40+10,80 194,84 X 0,132 = 25,72

TOTAL (T) 25,72

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

73.6.0

73.6.1 I0001 2,92 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
40+10,80 810,80 X 8,01 X 0,00045 = 2,92

TOTAL (T) 2,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

73.6.2 I0001 25,72 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
40+10,80 194,84 X 0,132 = 25,72

TOTAL(M2) 25,72

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

73.6.3 I0002 26,89 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

40+10,80 194,84 x 0,06 X 2,30 = 26,89

TOTAL (T) 26,89

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

73.6.4 C4161 478,58 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 194,84 x 0,786 X 1,25 = 191,43
PESO DA BRITA (PMF) 194,84 x 1,179 X 1,25 = 287,15

TOTAL (T) 478,58

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

73.6.5 C4161 241,07 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 194,84 x 0,616 X 1,48 = 177,63
PESO DA AREIA (PMF) 194,84 x 0,220 X 1,48 = 63,44

TOTAL (T) 241,07

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

73.6.6 C4161 8,57 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

40+10,80 194,84 x 0,044 = 8,57

TOTAL (T) 8,57

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

73.7.0

73.7.1 C3226 448,13 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
40+10,80 194,84 X 2,300 = 448,13

TOTAL (T) 448,13

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

73.7.2 C3225 448,13 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
40+10,80 194,84 X 2,300 = 448,13

TOTAL (T) 448,13

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

73.8.0

73.8.1 C3233 2439,05 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO A EXECUTAR (E9 À 
E24+4,5)

304,50 x 8,01 = 2439,05

TOTAL(M2) 2439,05

73.8.2 C3136 365,86 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

TRECHO A EXECUTAR (E9 À 
E24+4,5)

304,50 x 8,01 x 0,15 = 365,86

TOTAL(M3) 365,86

73.8.3 C3217 365,86 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

TRECHO A EXECUTAR (E9 À 
E24+4,5)

304,50 x 8,01 x 0,15 = 365,86

TOTAL(M3) 365,86

73.8.4 C3144 460,11 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  X  PERCENTUAL (%) = TOTAL (T)
E9 À E24+4,5 365,86 X 2,096 X 60% = 460,11

TOTAL (T) 460,11

OBSERVAÇÃO: Peso do solo-brita = Volume de solo * Peso específico (2,096 t/m³)

73.8.5 C3143 306,74 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  X  PERCENTUAL (%) = TOTAL (T)
E9 À E24+4,5 365,86 X 2,096 X 40% = 306,74

TOTAL (T) 306,74

OBSERVAÇÃO: Peso do solo-brita = Volume de solo * Peso específico (2,096 t/m³)

73.8.6 C3144 734,65 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
E9 À E24+4,5 365,86 X 2,008 = 734,65

TOTAL (T) 734,65

OBSERVAÇÃO: Peso do solo estabilizado granulometricamente = Volume de solo * Peso específico (2,008 t/m³)

73.9.0

73.9.1 C3297 5,10 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 17,00 = 5,10

TOTAL(M2) 5,10

73.9.2 C3237 57,94 M2

BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30, 00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - SOLO P/ BASE = 9,2KM

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - BRITA= 12,5KM

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30, 00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - SOLO P/ SUBBASE = 9,2KM

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

REFORÇO, BASE E SUB-BASE

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 17,00 = 57,94

TOTAL(M2) 57,94

73.9.3 C3219 957,37 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 397,90 x 0,10 X 1,00 = 39,79
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 34,00 = 255,00

FAIXA DE RETENÇÃO 77,95 x 0,50 X 17,00 = 662,58

TOTAL(M2) 957,37

74

Estaqueamento 44+19,85 6145,98 204,71
Extensão da via 899,85 6352,94

Larg. Média de pavimentação 6,83 7,06

74.1.0

74.1.1 C2872 0,64 HA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
44+19,85 899,85 x 7,06 = 6352,94

TOTAL (M2) 6352,94
TOTAL (HA) 0,64

74.1.2 C2940 127,36 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

383,08 x 0,30 = 114,92

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

41,45 x 0,30 = 12,44

TOTAL (M2) 127,36

74.2.0

74.2.1 C2784 13,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 299,04 x 0,10 X 0,15 = 4,49
SARJETA 299,25 x 0,30 X 0,10 = 8,98

TOTAL(M3) 13,47

74.2.2 C0710 17,52 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 299,04 x 0,10 X 0,15 = 4,50
SARJETA 299,25 x 0,30 X 0,10 = 8,98

VOLUME (M3) 13,48
EMPOLAMENTO 30% 4,04
VOLUME TOTAL(M3) 17,52

74.2.3 C0708 18,17 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 41,45 x 0,30 X 0,20 = 2,49
SARJETA 383,08 x 0,30 X 0,10 = 11,49

VOLUME (M3) 13,98
EMPOLAMENTO 30% 4,19
VOLUME TOTAL(M3) 18,17

74.2.4 C2531 35,69 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 299,04 x 0,10 X 0,15 = 4,49
SARJETA 299,25 x 0,30 X 0,10 = 8,98

CANALETA DE INTERSEÇÃO 41,45 x 0,30 X 0,20 = 2,49
SARJETA 383,08 x 0,30 X 0,10 = 11,49

VOLUME (M3) 27,45
EMPOLAMENTO 30% 8,24
VOLUME TOTAL(M3) 35,69

74.3.0

74.3.1 C3447 6352,94 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
44+19,85 899,85 x 7,06 = 6352,94

TOTAL(M2) 6352,94

74.3.2 C2032 1016,30 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E17+11,2 À E24)

148,80 x 6,83 = 1016,30

TOTAL(M2) 1016,30

74.3.3 C2896 1016,30 M2

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

RUA FERRER BEZERRA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E17+11,2 À E24)

148,80 x 6,83 = 1016,30

TOTAL(M2) 1016,30

74.3.4 C3228 6145,98 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

44+19,85 899,85 x 6,83 X 1,00 = 6145,98

TOTAL (M2) 6145,98

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

74.3.5 C3155 184,38 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
44+19,85 899,85 x 6,83 X 0,03 = 184,38

TOTAL (M3) 184,38

74.3.6 C3229 184,38 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
44+19,85 899,85 x 6,83 X 0,03 = 184,38

TOTAL(M3) 184,38

74.3.7 101814 1229,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
44+19,85 899,85 X 6,83 x 20% = 1229,20

TOTAL (M2) 1229,20

74.4.0

74.4.1 C3449 299,04 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
44+19,85 299,04 X 1,00 - 0,00 = 299,04

TOTAL (M) 299,04

74.4.2 94287 682,35 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
44+19,85 682,35 X 1,00 - 0,00 = 682,35

TOTAL (M) 682,35

74.4.3 C3097 82,90 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 41,45 X 2,00 - 0,00 = 82,90

TOTAL (M) 82,90

74.4.4 C0836 0,41 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 41,45 x 0,10 X 0,10 = 0,41

TOTAL (M3) 0,41

74.4.5 94294 161,26 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
44+19,85 299,04 X 1,00 - 137,78 = 161,26

TOTAL (M) 161,26

74.5.0

74.5.1 I2569 2,77 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
44+19,85 899,85 X 6,83 X 0,00045 = 2,77

TOTAL (T) 2,77

74.5.2 I0798 25,44 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

44+19,85 184,38 X 0,06 X 2,30 = 25,44

TOTAL (T) 25,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

74.5.3 I2509 24,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
44+19,85 184,38 X 0,132 = 24,34

TOTAL (T) 24,34

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

74.6.0

74.6.1 I0001 2,77 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
44+19,85 899,85 X 6,83 X 0,00045 = 2,77

TOTAL (T) 2,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

74.6.2 I0001 24,34 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
44+19,85 184,38 X 0,132 = 24,34

TOTAL(M2) 24,34

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

74.6.3 I0002 25,44 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

44+19,85 184,38 x 0,06 X 2,30 = 25,44

TOTAL (T) 25,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

74.6.4 C4161 452,88 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 184,38 x 0,786 X 1,25 = 181,15
PESO DA BRITA (PMF) 184,38 x 1,179 X 1,25 = 271,73

TOTAL (T) 452,88

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
OBSERVAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

74.6.5 C4161 228,13 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 184,38 x 0,616 X 1,48 = 168,10
PESO DA AREIA (PMF) 184,38 x 0,220 X 1,48 = 60,03

TOTAL (T) 228,13

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

74.6.6 C4161 8,11 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

44+19,85 184,38 x 0,044 = 8,11

TOTAL (T) 8,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

74.7.0

74.7.1 C3226 424,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
44+19,85 184,38 X 2,300 = 424,07

TOTAL (T) 424,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

74.7.2 C3225 424,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
44+19,85 184,38 X 2,300 = 424,07

TOTAL (T) 424,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

74.8.0

74.8.1 C3297 5,10 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 17,00 = 5,10

TOTAL(M2) 5,10

74.8.2 C3237 115,87 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 34,00 = 115,87

TOTAL(M2) 115,87

74.8.3 C3219 844,35 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 442,43 x 0,10 X 1,00 = 44,24
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 34,00 = 255,00

FAIXA DE RETENÇÃO 64,13 x 0,50 X 17,00 = 545,11

TOTAL(M2) 844,35

75

Estaqueamento 15+01,20 2542,13 90,36
Extensão da via 301,2 2632,49

Larg. Média de pavimentação 8,44 8,74

75.1.0

75.1.1 C2873 2632,49 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
15+01,20 301,20 x 8,74 = 2632,49

TOTAL (M2) 2632,49

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA LÍDIA LOBO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

75.1.2 C2940 112,77 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

301,20 x 0,30 = 90,36

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

50,43 x 0,40 = 20,17

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETA DE INTERSEÇÃO

7,48 x 0,30 = 2,24

TOTAL (M2) 112,77

75.2.0

75.2.1 C1256 57,17 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
15,57 x 1,60 X 1,50 = 37,37
6,60 x 2,00 X 1,50 = 19,80

TOTAL(M3) 57,17

75.2.2 C0710 74,32 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
15,57 x 1,60 X 1,50 = 37,37
6,60 x 2,00 X 1,50 = 19,80

VOLUME (M3) 57,17
EMPOLAMENTO 30% 17,15
VOLUME TOTAL(M3) 74,32

75.2.3 C0708 17,58 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
SARJETA 301,20 x 0,30 X 0,10 = 9,04

CANALETA 50,43 x 0,40 X 0,20 = 4,03

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,48 x 0,30 X 0,20 = 0,45

VOLUME (M3) 13,52
EMPOLAMENTO 30% 4,06
VOLUME TOTAL(M3) 17,58

75.2.4 C2531 91,90 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
15,57 x 1,60 X 1,50 = 37,37
6,60 x 2,00 X 1,50 = 19,80

SARJETA 301,20 x 0,30 X 0,10 = 9,04
CANALETA 50,43 x 0,40 X 0,20 = 4,03

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,48 x 0,30 X 0,20 = 0,45

VOLUME (M3) 70,69
EMPOLAMENTO 30% 21,21
VOLUME TOTAL(M3) 91,90

75.2.5 C2920 13,34 M3

ESTACAS COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA = TOTAL  (M3)
15,57 X 1,60 X 0,35 = 8,72
6,60 X 2,00 X 0,35 = 4,62

TOTAL (M3) 13,34

75.3.0

75.3.1 C3447 2632,49 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
15+01,20 301,20 x 8,74 = 2632,49

TOTAL(M2) 2632,49

75.3.2 C2032 347,73 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E13 À E15+1,2)

41,20 x 8,44 = 347,73

TOTAL(M2) 347,73

75.3.3 C2896 347,73 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E13 À E15+1,2)

41,20 x 8,44 = 347,73

TOTAL(M2) 347,73

75.3.4 C3228 2542,13 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

15+01,20 301,20 x 8,44 X 1,00 = 2542,13

TOTAL (M2) 2542,13

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

75.3.5 C3155 76,26 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
15+01,20 301,20 x 8,44 X 0,03 = 76,26

TOTAL (M3) 76,26

75.3.6 C3229 76,26 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
15+01,20 301,20 x 8,44 X 0,03 = 76,26

TOTAL(M3) 76,26

75.3.7 101814 508,43 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
15+01,20 301,20 X 8,44 x 20% = 508,43

TOTAL (M2) 508,43

75.4.0

75.4.1 C3449 50,43 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 50,43 X 1,00 - 0,00 = 50,43

TOTAL (M) 50,43

75.4.2 C3097 65,39 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO P/ CANALETA 50,43 X 1,00 - 0,00 = 50,43

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

DRENAGEM

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

DRENAGEM

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

DRENAGEM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEIO FIO P/ CANALETA DE 
INTERSEÇÃO

7,48 X 2,00 - 0,00 = 14,96

TOTAL (M) 65,39

75.4.3 C0836 1,08 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 50,43 X 0,20 X 0,10 = 1,01
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,48 x 0,10 X 0,10 = 0,07

TOTAL (M3) 1,08

75.4.4 94287 301,20 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 301,20 X 1,00 - 0,00 = 301,20

TOTAL (M) 301,20

75.4.5 94294 50,43 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 50,43 X 1,00 - 0,00 = 50,43

TOTAL (M) 50,43

75.4.6 804121 1,00 UN

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (UND)
E15 + 1,20 X 1,00 - = 1,00

TOTAL (UND) 1,00

75.4.7 C0919 15,57 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
E15 + 1,2 15,57 X 1,00 - = 15,57

TOTAL (M) 15,57

75.4.8 C0303 15,57 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
E15 + 1,2 15,57 X 1,00 - = 15,57

TOTAL (M) 15,57

75.4.9 C1609 5,72 M3

ESTACAS COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA = TOTAL  (M3)
15,57 X 1,60 X 0,15 = 3,74
6,60 X 2,00 X 0,15 = 1,98

TOTAL (M3) 5,72

75.4.10 2003477 1,00 UN

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (UND)
E15 + 1,20 X 1,00 - = 1,00

TOTAL (UND) 1,00

75.4.11 C0920 6,60 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
E15 + 1,2 6,60 X 1,00 - 0,00 = 6,60

TOTAL (M) 6,60

75.4.12 C0293 6,60 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
E15 + 1,2 6,60 X 1,00 - = 6,60

TOTAL (M) 6,60

75.4.13 2003648 1,00 UN

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (UND)
E15 + 1,20 X 1,00 - = 1,00

TOTAL (UND) 1,00

75.4.14 2003624 1,00 UN

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (UND)
E15 + 1,20 X 1,00 - = 1,00

TOTAL (UND) 1,00

75.5.0

75.5.1 I2569 1,14 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
15+01,20 301,20 X 8,44 X 0,00045 = 1,14

TOTAL (T) 1,14

75.5.2 I0798 10,52 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

15+01,20 76,26 X 0,06 X 2,30 = 10,52

TOTAL (T) 10,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

75.5.3 I2509 10,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
15+01,20 76,26 X 0,132 = 10,07

TOTAL (T) 10,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

75.6.0

75.6.1 I0001 1,14 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
15+01,20 301,20 X 8,44 X 0,00045 = 1,14

TOTAL (T) 1,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

75.6.2 I0001 10,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
15+01,20 76,26 X 0,132 = 10,07

TOTAL(M2) 10,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

75.6.3 I0002 10,52 T

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 800mm

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

E15 + 1,2

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D=100cm

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm

Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D= 80cm



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

15+01,20 76,26 x 0,06 X 2,30 = 10,52

TOTAL (T) 10,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

75.6.4 C4161 187,32 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 76,26 x 0,786 X 1,25 = 74,93
PESO DA BRITA (PMF) 76,26 x 1,179 X 1,25 = 112,39

TOTAL (T) 187,32

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

75.6.5 C4161 94,35 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 76,26 x 0,616 X 1,48 = 69,52
PESO DA AREIA (PMF) 76,26 x 0,220 X 1,48 = 24,83

TOTAL (T) 94,35

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

75.6.6 C4161 3,36 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

15+01,20 76,26 x 0,044 = 3,36

TOTAL (T) 3,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

75.7.0

75.7.1 C3226 175,40 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
15+01,20 76,26 X 2,300 = 175,40

TOTAL (T) 175,40

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

75.7.2 C3225 175,40 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
15+01,20 76,26 X 2,300 = 175,40

TOTAL (T) 175,40

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

75.8.0

75.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

75.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

75.8.3 C3219 20,92 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00
LINHA DE FLUXO OPOSTO 141,00 x 0,10 X 1,00 = 14,10

FAIXA DE RETENÇÃO 7,64 x 0,50 X 1,00 = 3,82

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M2) 20,92

76

Estaqueamento 19+05,00 2991,45 56,10
Extensão da via 385 3045,35

Larg. Média de pavimentação 7,77 7,91

76.1.0

76.1.1 C2873 3045,35 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+05,00 385,00 x 7,91 = 3045,35

TOTAL (M2) 3045,35

76.1.2 C2940 6,75 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETA DE INTERSEÇÃO

22,49 x 0,30 = 6,75

TOTAL (M2) 6,75

76.2.0

76.2.1 C2784 8,34 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 182,00 x 0,10 X 0,15 = 2,73
SARJETA 187,00 x 0,30 X 0,10 = 5,61

TOTAL(M3) 8,34

76.2.2 C0710 10,84 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 182,00 x 0,10 X 0,15 = 2,73
SARJETA 187,00 x 0,30 X 0,10 = 5,61

VOLUME (M3) 8,34
EMPOLAMENTO 30% 2,50
VOLUME TOTAL(M3) 10,84

76.2.3 C0708 1,76 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETA DE INTERSEÇÃO

22,49 x 0,30 X 0,20 = 1,35

VOLUME (M3) 1,35
EMPOLAMENTO 30% 0,41
VOLUME TOTAL(M3) 1,76

76.2.4 C2531 12,60 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,49 x 0,30 X 0,20 = 1,35
MEIO FIO 182,00 x 0,10 X 0,15 = 2,73
SARJETA 187,00 x 0,30 X 0,10 = 5,61

VOLUME (M3) 9,69
EMPOLAMENTO 30% 2,91
VOLUME TOTAL(M3) 12,60

76.3.0

76.3.1 C3447 3045,35 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+05,00 385,00 x 7,91 = 3045,35

TOTAL(M2) 3045,35

76.3.2 C2032 739,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E14+9,8 À E19+5)

95,20 x 7,77 = 739,70

TOTAL(M2) 739,70

76.3.3 C2896 739,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E14+9,8 À E19+5)

95,20 x 7,77 = 739,70

TOTAL(M2) 739,70

76.3.4 C3228 2991,45 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

19+05,00 385,00 x 7,77 X 1,00 = 2991,45

TOTAL (M2) 2991,45

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

76.3.5 C3155 89,74 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+05,00 385,00 x 7,77 X 0,03 = 89,74

TOTAL (M3) 89,74

76.3.6 C3229 89,74 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+05,00 385,00 x 7,77 X 0,03 = 89,74

TOTAL(M3) 89,74

76.3.7 101814 598,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)
TRECHO DANIFICADO 77,00 X 7,77 = 598,29

TOTAL (M2) 598,29

76.4.0

76.4.1 94287 187,00 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
19+05,00 187,00 X 1,00 - 0,00 = 187,00

TOTAL (M) 187,00

76.4.2 C3449 182,00 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

RUA NOEL LOBO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

19+05,00 182,00 X 1,00 - 0,00 = 182,00

TOTAL (M) 182,00

76.4.3 C3097 44,98 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,49 X 2,00 - 0,00 = 44,98

TOTAL (M) 44,98

76.4.4 C0836 0,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,49 x 0,10 X 0,10 = 0,22

TOTAL (M3) 0,22

76.4.5 94294 182,00 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
19+05,00 182,00 X 1,00 - 0,00 = 182,00

TOTAL (M) 182,00

76.5.0

76.5.1 I2569 1,35 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+05,00 385,00 X 7,77 X 0,00045 = 1,35

TOTAL (T) 1,35

76.5.2 I0798 12,38 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

19+05,00 89,74 X 0,06 X 2,30 = 12,38

TOTAL (T) 12,38

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

76.5.3 I2509 11,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+05,00 89,74 X 0,132 = 11,85

TOTAL (T) 11,85

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

76.6.0

76.6.1 I0001 1,35 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+05,00 385,00 X 7,77 X 0,00045 = 1,35

TOTAL (T) 1,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

76.6.2 I0001 11,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+05,00 89,74 X 0,132 = 11,85

TOTAL(M2) 11,85

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

76.6.3 I0002 12,38 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

19+05,00 89,74 x 0,06 X 2,30 = 12,38

TOTAL (T) 12,38

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

76.6.4 C4161 220,42 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 89,74 x 0,786 X 1,25 = 88,17
PESO DA BRITA (PMF) 89,74 x 1,179 X 1,25 = 132,25

TOTAL (T) 220,42

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

76.6.5 C4161 111,03 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 89,74 x 0,616 X 1,48 = 81,81
PESO DA AREIA (PMF) 89,74 x 0,220 X 1,48 = 29,22

TOTAL (T) 111,03

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

76.6.6 C4161 3,95 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

19+05,00 89,74 x 0,044 = 3,95

TOTAL (T) 3,95

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

76.7.0

76.7.1 C3226 206,40 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+05,00 89,74 X 2,300 = 206,40

TOTAL (T) 206,40

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

76.7.2 C3225 206,40 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+05,00 89,74 X 2,300 = 206,40

TOTAL (T) 206,40

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

76.8.0

76.8.1 C3297 0,30 M2PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

76.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

76.8.3 C3219 24,73 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00
LINHA DE FLUXO OPOSTO 185,00 x 0,10 X 1,00 = 18,50

FAIXA DE RETENÇÃO 6,46 x 0,50 X 1,00 = 3,23

TOTAL(M2) 24,73

77

Estaqueamento 37+18,00 4866,36 61,34
Extensão da via 758 5033,12 104,20

Larg. Média de pavimentação 6,42 6,64

77.1.0

77.1.1 C2872 0,50 HA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (HA)
37+18,00 758,00 x 6,64 = 5033,12

TOTAL (M2) 5033,12
TOTAL (HA) 0,50

77.1.2 C2940 96,86 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DA SARJETA
204,47 x 0,30 = 61,34

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DA 
CANALETA DE INTERSEÇÃO

24,73 x 0,30 = 7,42

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
280,96 x 0,10 = 28,10

TOTAL (M2) 96,86

77.1.3 C1049 5,93 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA EXISTENTE 
(DANIFICADA) A SER 

SUBSTITUÍDA POR CANALETA
197,54 x 0,30 X 0,10 = 5,93

TOTAL (M³) 5,93

77.2.0

77.2.1 C2784 2,17 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 10,86 x 0,50 X 0,40 = 2,17

TOTAL(M3) 2,17

77.2.2 C0710 2,82 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 10,86 x 0,50 X 0,40 = 2,17

VOLUME (M3) 2,17
EMPOLAMENTO 30% 0,65
VOLUME TOTAL(M3) 2,82

77.2.3 C0708 69,55 M3

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SANTA LUZIA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de canaleta

Larg. Média da via



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA E CONCRETO 

DEMOLIDO NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DA CANALETA 

208,40 x 0,50 X 0,40 = 41,68

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DA SARJETA
204,47 x 0,30 X 0,10 = 6,13

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETA DE INTERSEÇÃO

24,73 x 0,30 X 0,20 = 1,48

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
280,96 x 0,10 X 0,15 = 4,21

VOLUME (M3) 53,50
EMPOLAMENTO 30% 16,05
VOLUME TOTAL(M3) 69,55

77.2.4 C2531 72,37 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
CANALETA 10,86 x 0,50 X 0,40 = 2,17

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA E CONCRETO 

DEMOLIDO NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DA CANALETA 

208,40 x 0,50 X 0,40 = 41,68

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DA SARJETA
204,47 x 0,30 X 0,10 = 6,13

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETA DE INTERSEÇÃO

24,73 x 0,30 X 0,20 = 1,48

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
280,96 x 0,10 X 0,15 = 4,21

VOLUME (M3) 55,67
EMPOLAMENTO 30% 16,70
VOLUME TOTAL(M3) 72,37

77.3.0

77.3.1 C3447 5033,12 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
37+18,00 758,00 x 6,64 = 5033,12

TOTAL(M2) 5033,12

77.3.2 C3228 4866,36 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

37+18,00 758,00 x 6,42 X 1,00 = 4866,36

TOTAL (M2) 4866,36

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

77.3.3 C3155 145,99 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
37+18,00 758,00 x 6,42 X 0,03 = 145,99

TOTAL (M3) 145,99

77.3.4 C3229 145,99 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
37+18,00 758,00 x 6,42 X 0,03 = 145,99

TOTAL(M3) 145,99

77.3.5 101814 973,27 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
37+18,00 758,00 X 6,42 x 20% = 973,27

TOTAL (M2) 973,27

77.4.0

77.4.1 94287 204,47 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
37+18,00 204,47 X 1,00 - 0,00 = 204,47

TOTAL (M) 204,47

77.4.2 2003813 208,40 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE CONCRETO A SER 
EXECUTADA

208,40 X 1,00 - 0,00 = 208,40

TOTAL (M) 208,40

77.4.3 2003359 10,86 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

TRANSPOSIÇÃO DE CONCRETO 10,86 X 1,00 - 0,00 = 10,86

TOTAL (M) 10,86

77.4.4 C3449 489,36 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 280,96 X 1,00 - 0,00 = 280,96

MEIO FIO P/ CANALETA 208,40 X 1,00 - 0,00 = 208,40

TOTAL (M) 489,36

77.4.5 94294 489,36 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 280,96 X 1,00 - 0,00 = 280,96

MEIO FIO P/ CANALETA 208,40 X 1,00 - 0,00 = 208,40

TOTAL (M) 489,36

77.4.6 C3097 49,46 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 24,73 X 2,00 - 0,00 = 49,46

TOTAL (M) 49,46

77.4.7 C0836 0,25 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

CANALETA DE INTERSEÇÃO 24,73 X 0,10 X 0,10 = 0,25

TOTAL (M3) 0,25

77.5.0

77.5.1 I2569 2,19 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
37+18,00 758,00 X 6,42 X 0,00045 = 2,19

TOTAL (T) 2,19

77.5.2 I0798 20,15 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

37+18,00 145,99 X 0,06 X 2,30 = 20,15

TOTAL (T) 20,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

77.5.3 I2509 19,27 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
37+18,00 145,99 X 0,132 = 19,27

TOTAL (T) 19,27

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

77.6.0

77.6.1 I0001 2,19 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
37+18,00 758,00 X 6,42 X 0,00045 = 2,19

TOTAL (T) 2,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

77.6.2 I0001 19,27 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
37+18,00 145,99 X 0,132 = 19,27

TOTAL(M2) 19,27

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

77.6.3 I0002 20,15 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

37+18,00 145,99 x 0,06 X 2,30 = 20,15

TOTAL (T) 20,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

77.6.4 C4161 358,59 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 145,99 x 0,786 X 1,25 = 143,44
PESO DA BRITA (PMF) 145,99 x 1,179 X 1,25 = 215,15

TOTAL (T) 358,59

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

77.6.5 C4161 180,63 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 145,99 x 0,616 X 1,48 = 133,10
PESO DA AREIA (PMF) 145,99 x 0,220 X 1,48 = 47,53

TOTAL (T) 180,63

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

77.6.6 C4161 6,42 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

37+18,00 145,99 x 0,044 = 6,42

TOTAL (T) 6,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

77.7.0

77.7.1 C3226 335,78 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
37+18,00 145,99 X 2,300 = 335,78

TOTAL (T) 335,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

77.7.2 C3225 335,78 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
37+18,00 145,99 X 2,300 = 335,78

TOTAL (T) 335,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

77.8.0

77.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M2) 0,30

77.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

77.8.3 C3219 41,79 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00
LINHA DE FLUXO OPOSTO 371,50 x 0,10 X 1,00 = 37,15

FAIXA DE RETENÇÃO 3,28 x 0,50 X 1,00 = 1,64

TOTAL(M2) 41,79

78

Estaqueamento 19+17,50 2555,93 81,36
Extensão da via 397,5 2675,18 37,29

Larg. Média de pavimentação 6,43 6,73

78.1.0

78.1.1 C2873 2675,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+17,50 397,50 x 6,73 = 2675,18

TOTAL (M2) 2675,18

78.1.2 C2940 108,48 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DA SARJETA
271,20 x 0,30 = 81,36

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
271,20 x 0,10 = 27,12

TOTAL (M2) 108,48

78.2.0

78.2.1 C2784 8,86 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 93,22 x 0,10 X 0,15 = 1,40

CANALETA 93,22 x 0,40 X 0,20 = 7,46

TOTAL(M3) 8,86

78.2.2 C0710 11,52 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 93,22 x 0,10 X 0,15 = 1,40

CANALETA 93,22 x 0,40 X 0,20 = 7,46

VOLUME (M3) 8,86
EMPOLAMENTO 30% 2,66
VOLUME TOTAL(M3) 11,52

78.2.3 C0708 18,32 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ MEIO FIO

271,20 x 0,10 X 0,15 = 4,07

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ SARJETA

271,20 x 0,30 X 0,10 = 8,14

VOLUME (M3) 12,21
EMPOLAMENTO 50% 6,11
VOLUME TOTAL(M3) 18,32

78.2.4 C2531 29,84 M3

DESCRIÇÃO EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 93,22 x 0,10 X 0,15 = 1,40

CANALETA 93,22 x 0,40 X 0,20 = 7,46

VOLUME (M3) 8,86
EMPOLAMENTO 30% 2,66
VOLUME TOTAL(M3) 11,52

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ MEIO FIO

271,20 x 0,10 X 0,15 = 4,07

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ SARJETA

271,20 x 0,30 X 0,10 = 8,14

VOLUME (M3) 12,21
EMPOLAMENTO 50% 6,11
VOLUME TOTAL(M3) 18,32

VOLUME TOTAL (M3) 29,84

78.3.0

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

ESCAVAÇÕES

RETIRADAS

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Área de locação Área de canaleta
Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PEDRO ORLANDO BEZERRA

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

78.3.1 C3447 2675,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
19+17,50 397,50 x 6,73 = 2675,18

TOTAL(M2) 2675,18

78.3.2 C2032 610,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E15+2,56 À E19+17,5)

94,94 x 6,43 = 610,46

TOTAL(M2) 610,46

78.3.3 C2896 610,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E15+2,56 À E19+17,5)

94,94 x 6,43 = 610,46

TOTAL(M2) 610,46

78.3.4 C3228 2555,93 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

19+17,50 397,50 x 6,43 X 1,00 = 2555,93

TOTAL (M2) 2555,93

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

78.3.5 C3155 76,68 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+17,50 397,50 x 6,43 X 0,03 = 76,68

TOTAL (M3) 76,68

78.3.6 C3229 76,68 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
19+17,50 397,50 x 6,43 X 0,03 = 76,68

TOTAL(M3) 76,68

78.3.7 101814 485,47 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)
19+17,50 75,50 X 6,43 = 485,47

TOTAL (M2) 485,47

78.4.0

78.4.1 94287 271,20 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 271,20 X 1,00 - 0,00 = 271,20

TOTAL (M) 271,20

78.4.2 C3449 364,42 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 271,20 X 1,00 - 0,00 = 271,20

MEIO FIO P/ CANALETAS 93,22 X 1,00 - 0,00 = 93,22

TOTAL (M) 364,42

78.4.3 94294 364,42 #N/D

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 271,20 X 1,00 - 0,00 = 271,20

MEIO FIO P/ CANALETAS 93,22 X 1,00 - 0,00 = 93,22

TOTAL (M) 364,42

78.4.4 C3097 93,22 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS 93,22 X 1,00 - 0,00 = 93,22

TOTAL (M) 93,22

78.4.5 C0836 1,86 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 93,22 x 0,20 X 0,10 = 1,86

TOTAL (M3) 1,86

78.5.0

78.5.1 I2569 1,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+17,50 397,50 X 6,43 X 0,00045 = 1,15

TOTAL (T) 1,15

78.5.2 I0798 10,58 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

19+17,50 76,68 X 0,06 X 2,30 = 10,58

TOTAL (T) 10,58

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

78.5.3 I2509 10,12 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+17,50 76,68 X 0,132 = 10,12

TOTAL (T) 10,12

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

78.6.0

78.6.1 I0001 1,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
19+17,50 397,50 X 6,43 X 0,00045 = 1,15

TOTAL (T) 1,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

78.6.2 I0001 10,12 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+17,50 76,68 X 0,132 = 10,12

TOTAL(M2) 10,12

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

78.6.3 I0002 10,58 T

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

19+17,50 76,68 x 0,06 X 2,30 = 10,58

TOTAL (T) 10,58

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

78.6.4 C4161 188,35 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 76,68 x 0,786 X 1,25 = 75,34
PESO DA BRITA (PMF) 76,68 x 1,179 X 1,25 = 113,01

TOTAL (T) 188,35

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

78.6.5 C4161 94,88 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 76,68 x 0,616 X 1,48 = 69,91
PESO DA AREIA (PMF) 76,68 x 0,220 X 1,48 = 24,97

TOTAL (T) 94,88

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

78.6.6 C4161 3,37 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

19+17,50 76,68 x 0,044 = 3,37

TOTAL (T) 3,37

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

78.7.0

78.7.1 C3226 176,36 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+17,50 76,68 X 2,300 = 176,36

TOTAL (T) 176,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

78.7.2 C3225 176,36 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
19+17,50 76,68 X 2,300 = 176,36

TOTAL (T) 176,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

78.8.0

78.8.1 C3219 19,88 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 198,75 x 0,10 X 1,00 = 19,88

TOTAL(M2) 19,88

79

Estaqueamento 37+08,00 4562,80 48,63
Extensão da via 748 4981,68 369,97

Larg. Média de pavimentação 6,10 6,66

79.1.0

79.1.1 C2873 4981,68 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
37+08,00 748,00 x 6,66 = 4981,68

TOTAL (M2) 4981,68

79.1.2 C2940 7,44 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

24,80 x 0,30 = 7,44

TOTAL (M2) 7,44

79.2.0

79.2.1 C2784 7,29 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

 MEIO FIO 162,10 x 0,10 X 0,15 = 2,43

 SARJETA 162,10 x 0,30 X 0,10 = 4,86

TOTAL(M3) 7,29

79.2.2 C1256 14,21 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
DRENAGEM 5,92 x 1,60 X 1,50 = 14,21

TOTAL(M3) 14,21

79.2.3 C0710 9,48 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

 MEIO FIO 162,10 x 0,10 X 0,15 = 2,43

 SARJETA 162,10 x 0,30 X 0,10 = 4,86

VOLUME (M3) 7,29
EMPOLAMENTO 30% 2,19
VOLUME TOTAL(M3) 9,48

79.2.4 C0708 2,24 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

24,80 x 0,30 X 0,20 = 1,49

VOLUME (M3) 1,49
EMPOLAMENTO 50% 0,75
VOLUME TOTAL(M3) 2,24

79.2.5 C2531 11,72 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 162,10 x 0,10 X 0,15 = 2,43

 SARJETAS 162,10 x 0,30 X 0,10 = 4,86

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

RUA LUIZ GONZAGA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação Área de sarjeta existente

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

VOLUME (M3) 7,29
EMPOLAMENTO 30% 2,19
VOLUME TOTAL(M3) 9,48

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

 CANALETAS DE INTERSEÇÃO 24,80 x 0,30 X 0,20 = 1,49

VOLUME (M3) 1,49
EMPOLAMENTO 50% 0,75
VOLUME TOTAL(M3) 2,24

VOLUME TOTAL (M3) 11,72

79.2.6 C2920 3,32 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL  (M3)
37+08,00 5,92 X 1,60 X 0,35 = 3,32

TOTAL (M3) 3,32

79.3.0

79.3.1 C3447 4981,68 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
37+08,00 748,00 x 6,66 = 4981,68

TOTAL(M2) 4981,68

79.3.2 C2032 518,74 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E33+2,96 À E37+8)

85,04 x 6,10 = 518,74

TOTAL(M2) 518,74

79.3.3 C2896 518,74 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E33+2,96 À E37+8)

85,04 x 6,10 = 518,74

TOTAL(M2) 518,74

79.3.4 C3228 4562,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

37+08,00 748,00 x 6,10 X 1,00 = 4562,80

TOTAL (M2) 4562,80

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

79.3.5 C3155 136,88 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
37+08,00 748,00 x 6,10 X 0,03 = 136,88

TOTAL (M3) 136,88

79.3.6 C3229 136,88 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
37+08,00 748,00 x 6,10 X 0,03 = 136,88

TOTAL(M3) 136,88

79.3.7 101814 475,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)
TRECHO DANIFICADO 78,00 X 6,10 = 475,80

TOTAL (M2) 475,80

79.4.0

79.4.1 C3449 162,10 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 162,10 X 1,00 - 0,00 = 162,10

TOTAL (M) 162,10

79.4.2 94287 162,10 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 162,10 X 1,00 - 0,00 = 162,10

TOTAL (M) 162,10

79.4.3 C3097 49,60 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 24,80 X 2,00 - 0,00 = 49,60

TOTAL (M) 49,60

79.4.4 C0836 0,25 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 24,80 X 0,10 x 0,10 = 0,25

TOTAL (M3) 0,25

79.4.5 94294 162,10 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 162,10 X 1,00 - 0,00 = 162,10

TOTAL (M) 162,10

79.4.6 C0919 5,92 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
37+08,00 5,92 X 1,00 - 0,00 = 5,92

TOTAL (UND) 5,92

79.4.7 C0303 5,92 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
37+08,00 5,92 X 1,00 - 0,00 = 5,92

TOTAL (M) 5,92

79.4.8 C1609 1,42 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL  (M3)
37+08,00 5,92 X 1,60 X 0,15 = 1,42

TOTAL (M3) 1,42

79.4.9 2003624 1,00 UN

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (UND)
198,75 X 1,00 - = 1,00

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D= 80cm

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 800mm

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M3) 1,00

79.4.10 804100 1,00 UN

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (UND)
37+08,00 X 1,00 - = 1,00

TOTAL (UND) 1,00

79.5.0

79.5.1 I2569 2,05 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
37+08,00 748,00 X 6,10 X 0,00045 = 2,05

TOTAL (T) 2,05

79.5.2 I0798 18,89 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

37+08,00 136,88 X 0,06 X 2,30 = 18,89

TOTAL (T) 18,89

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

79.5.3 I2509 18,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
37+08,00 136,88 X 0,132 = 18,07

TOTAL (T) 18,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

79.6.0

79.6.1 I0001 2,05 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
37+08,00 748,00 X 6,10 X 0,00045 = 2,05

TOTAL (T) 2,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

79.6.2 I0001 18,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
37+08,00 136,88 X 0,132 = 18,07

TOTAL(M2) 18,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

79.6.3 I0002 18,89 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

37+08,00 136,88 x 0,06 X 2,30 = 18,89

TOTAL (T) 18,89

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

79.6.4 C4161 336,21 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 136,88 x 0,786 X 1,25 = 134,48
PESO DA BRITA (PMF) 136,88 x 1,179 X 1,25 = 201,73

TOTAL (T) 336,21

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

79.6.5 C4161 169,36 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 136,88 x 0,616 X 1,48 = 124,79
PESO DA AREIA (PMF) 136,88 x 0,220 X 1,48 = 44,57

TOTAL (T) 169,36

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

79.6.6 C4161 6,02 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

37+08,00 136,88 x 0,044 = 6,02

TOTAL (T) 6,02

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

79.7.0

79.7.1 C3226 314,82 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
37+08,00 136,88 X 2,300 = 314,82

TOTAL (T) 314,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

79.7.2 C3225 314,82 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
37+08,00 136,88 X 2,300 = 314,82

TOTAL (T) 314,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

79.8.0

79.8.1 C3297 0,30 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

79.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

79.8.3 C3219 41,58 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 366,50 x 0,10 X 1,00 = 36,65
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,85 x 0,50 X 1,00 = 1,93

TOTAL(M2) 41,58

80

Estaqueamento 36+19,36 4990,68 289,21
Extensão da via 739,36 5286,42

Larg. Média de pavimentação 6,75 7,15

80.1.0

80.1.1 C2872 0,53 HA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
36+19,36 739,36 x 7,15 = 5286,42

TOTAL (M2) 5286,42
TOTAL (HA) 0,53

80.1.2 C2940 170,44 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

554,48 x 0,30 = 166,34

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

13,67 x 0,30 = 4,10

TOTAL (M2) 170,44

80.2.0

80.2.1 C2784 18,43 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

 MEIO FIO 409,56 x 0,10 X 0,15 = 6,14

 SARJETA 409,56 x 0,30 X 0,10 = 12,29

TOTAL(M3) 18,43

80.2.2 C0710 23,96 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

 MEIO FIO 409,56 x 0,10 X 0,15 = 6,14

 SARJETA 409,56 x 0,30 X 0,10 = 12,29

VOLUME (M3) 18,43
EMPOLAMENTO 30% 5,53
VOLUME TOTAL(M3) 23,96

80.2.3 C0708 26,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
SARJETAS

554,48 x 0,30 X 0,10 = 16,63

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

13,70 x 0,30 X 0,20 = 0,82

VOLUME (M3) 17,45
EMPOLAMENTO 50% 8,73
VOLUME TOTAL(M3) 26,18

80.2.4 C2531 50,14 M3

DESCRIÇÃO EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 409,56 x 0,10 X 0,15 = 6,14

 SARJETAS 409,56 x 0,30 X 0,10 = 12,29

VOLUME (M3) 18,43
EMPOLAMENTO 30% 5,53
VOLUME TOTAL(M3) 23,96

DESCRIÇÃO EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
SARJETAS

554,48 x 0,30 X 0,10 = 16,63

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

ESCAVAÇÕES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PARAÍBA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PEDRA TOSCA A SER RETIRADA P/ 
CANALETAS DE INTERSEÇÃO

13,70 x 0,30 X 0,20 = 0,82

VOLUME (M3) 17,45
EMPOLAMENTO 50% 8,73
VOLUME TOTAL(M3) 26,18

VOLUME TOTAL (M3) 50,14

80.3.0

80.3.1 C3447 5286,42 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
36+19,36 739,36 x 7,15 = 5286,42

TOTAL(M2) 5286,42

80.3.2 C3228 4990,68 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

36+19,36 739,36 x 6,75 X 1,00 = 4990,68

TOTAL (M2) 4990,68

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

80.3.3 C3155 149,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
36+19,36 739,36 x 6,75 X 0,03 = 149,72

TOTAL (M3) 149,72

80.3.4 C3229 149,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
36+19,36 739,36 x 6,75 X 0,03 = 149,72

TOTAL(M3) 149,72

80.3.5 101814 683,17 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)
36+19,36 101,21 X 6,75 = 683,17

TOTAL (M2) 683,17

80.4.0

80.4.1 94287 964,04 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 964,04 X 1,00 - 0,00 = 964,04

TOTAL (M) 964,04

80.4.2 C3449 409,56 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 409,56 X 1,00 - 0,00 = 409,56

TOTAL (M) 409,56

80.4.3 C3097 27,40 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 13,70 X 2,00 - 0,00 = 27,40

TOTAL (M) 27,40

80.4.4 C0836 0,14 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 13,70 X 0,10 x 0,10 = 0,14

TOTAL (M3) 0,14

80.4.5 94294 409,56 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 409,56 X 1,00 - 0,00 = 409,56

TOTAL (M) 409,56

80.5.0

80.5.1 I2569 2,25 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
36+19,36 739,36 X 6,75 X 0,00045 = 2,25

TOTAL (T) 2,25

80.5.2 I0798 20,66 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

36+19,36 149,72 X 0,06 X 2,30 = 20,66

TOTAL (T) 20,66

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

80.5.3 I2509 19,76 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
36+19,36 149,72 X 0,132 = 19,76

TOTAL (T) 19,76

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

80.6.0

80.6.1 I0001 2,25 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
36+19,36 739,36 X 6,75 X 0,00045 = 2,25

TOTAL (T) 2,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

80.6.2 I0001 19,76 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
36+19,36 149,72 X 0,132 = 19,76

TOTAL(M2) 19,76

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

80.6.3 I0002 20,66 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

36+19,36 149,72 x 0,06 X 2,30 = 20,66

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 20,66

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

80.6.4 C4161 367,75 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 149,72 x 0,786 X 1,25 = 147,10
PESO DA BRITA (PMF) 149,72 x 1,179 X 1,25 = 220,65

TOTAL (T) 367,75

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

80.6.5 C4161 185,25 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 149,72 x 0,616 X 1,48 = 136,50
PESO DA AREIA (PMF) 149,72 x 0,220 X 1,48 = 48,75

TOTAL (T) 185,25

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

80.6.6 C4161 6,59 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

36+19,36 149,72 x 0,044 = 6,59

TOTAL (T) 6,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

80.7.0

80.7.1 C3226 344,36 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
36+19,36 149,72 X 2,300 = 344,36

TOTAL (T) 344,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

80.7.2 C3225 344,36 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
36+19,36 149,72 X 2,300 = 344,36

TOTAL (T) 344,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

80.8.0

80.8.1 C3233 1574,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO A EXECUTAR (E15+5,18 À 
E26+6,93)

221,75 x 6,75 = 1496,81

TRECHO A EXECUTAR (E9+8,43 À 
E10)

11,57 x 6,75 = 78,10

TOTAL(M2) 1574,91

80.8.2 C3136 236,23 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

TRECHO A EXECUTAR (E15+5,18 À 
E26+6,93)

221,75 x 6,75 x 0,15 = 224,52

TRECHO A EXECUTAR (E9+8,43 À 
E10)

11,57 x 6,75 x 0,15 = 11,71

TOTAL(M3) 236,23

80.8.3 C3217 236,23 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

TRECHO A EXECUTAR (E15+5,18 À 
E26+6,93)

221,75 x 6,75 x 0,15 = 224,52

TRECHO A EXECUTAR (E9+8,43 À 
E10)

11,57 x 6,75 x 0,15 = 11,71

TOTAL(M3) 236,23

80.8.4 C3144 297,09 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  X  PERCENTUAL (%) = TOTAL (T)
 E15+5,18 À E26+6,93 224,52 X 2,096 X 60% = 282,36

 E9+8,43 À E10 11,71 X 2,096 X 60% = 14,73

TOTAL (T) 297,09

OBSERVAÇÃO: Peso do solo-brita = Volume de solo * Peso específico (2,096 t/m³)

80.8.5 C3143 198,06 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  X  PERCENTUAL (%) = TOTAL (T)
 E15+5,18 À E26+6,93 224,52 X 2,096 X 40% = 188,24

 E9+8,43 À E10 11,71 X 2,096 X 40% = 9,82

TOTAL (T) 198,06

OBSERVAÇÃO: Peso do solo-brita = Volume de solo * Peso específico (2,096 t/m³)

80.8.6 C3144 474,35 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
 E15+5,18 À E26+6,93 224,52 X 2,008 = 450,84

 E9+8,43 À E10 11,71 X 2,008 = 23,51

TOTAL (T) 474,35

OBSERVAÇÃO: Peso do solo estabilizado granulometricamente = Volume de solo * Peso específico (2,008 t/m³)

80.9.0

80.9.1 C3297 0,60 M2

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30, 00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - SOLO P/ BASE = 9,2KM

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - BRITA= 12,5KM

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30, 00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - SOLO P/ SUBBASE = 9,2KM

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

REFORÇO, BASE E SUB-BASE



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

80.9.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

80.9.3 C3219 61,67 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 372,18 x 0,10 X 1,00 = 37,22
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 10,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 9,45 x 0,50 X 2,00 = 9,45

TOTAL(M2) 61,67

81

Estaqueamento 31+10,30 4021,31 163,76
Extensão da via 630,3 4185,19

Larg. Média de pavimentação 6,38 6,64

81.1.0

81.1.1 C2873 4185,19 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
31+10,30 630,30 x 6,64 = 4185,19

TOTAL (M2) 4185,19

81.1.2 C2940 83,97 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DA SARJETA
224,15 x 0,30 = 67,25

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DA 
CANALETA

14,39 x 0,30 = 4,32

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
124,01 x 0,10 = 12,40

TOTAL (M2) 83,97

81.2.0

81.2.1 C2784 14,48 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 321,72 x 0,10 X 0,15 = 4,83
SARJETA 321,72 x 0,30 X 0,10 = 9,65

TOTAL(M3) 14,48

81.2.2 C0710 21,72 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 321,72 x 0,10 X 0,15 = 4,83
SARJETA 321,72 x 0,30 X 0,10 = 9,65

VOLUME (M3) 14,48
EMPOLAMENTO 50% 7,24
VOLUME TOTAL(M3) 21,72

81.2.3 C0708 14,16 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ MEIO FIO

124,01 x 0,10 X 0,15 = 1,86

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ CANALETA DE 

INTERSEÇÃO
14,39 x 0,30 X 0,20 = 0,86

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ SARJETA

224,15 x 0,30 X 0,10 = 6,72

VOLUME (M3) 9,44
EMPOLAMENTO 50% 4,72
VOLUME TOTAL(M3) 14,16

81.2.4 C2531 35,88 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO NA ÁREA EM PEDRA 
TOSCA A SER EXECUTADA

321,72 x 0,10 X 0,15 = 4,83

MEIO FIO NA ÁREA EM PEDRA 
TOSCA EXISTENTE

124,01 x 0,10 X 0,15 = 1,86

CANALETA DE INTERSEÇÃO 14,39 x 0,30 X 0,20 = 0,86

SARJETA NA ÁREA EM PEDRA 
TOSCA EXISTENTE

224,15 x 0,30 X 0,10 = 6,72

SARJETA NA ÁREA EM PEDRA 
TOSCA A SER EXECUTADA

321,72 x 0,30 X 0,10 = 9,65

VOLUME (M3) 23,92

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA BELA VISTA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EMPOLAMENTO 50% 11,96
VOLUME TOTAL(M3) 35,88

81.3.0

81.3.1 C3447 4185,19 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
31+10,30 630,30 x 6,64 = 4185,19

TOTAL(M2) 4185,19

81.3.2 C3228 4021,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

31+10,30 630,30 x 6,38 X 1,00 = 4021,31

TOTAL (M2) 4021,31

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

81.3.3 C3155 120,64 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
31+10,30 630,30 x 6,38 X 0,03 = 120,64

TOTAL (M3) 120,64

81.3.4 C3229 120,64 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
31+10,30 630,30 x 6,38 X 0,03 = 120,64

TOTAL(M3) 120,64

81.3.5 101814 508,10 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)
31+10,30 79,64 X 6,38 = 508,10

TOTAL (M2) 508,10

81.4.0

81.4.1 94287 545,87 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
31+10,30 545,87 X 1,00 - 0,00 = 545,87

TOTAL (M) 545,87

81.4.2 C3449 445,73 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
31+10,30 445,73 X 1,00 - 0,00 = 445,73

TOTAL (M) 445,73

81.4.3 C3097 28,78 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 14,39 X 2,00 - 0,00 = 28,78

TOTAL (M) 28,78

81.4.4 C0836 0,14 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 14,39 X 0,10 x 0,10 = 0,14

TOTAL (M3) 0,14

81.4.5 94294 445,73 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
31+10,30 445,73 X 1,00 - 0,00 = 445,73

TOTAL (M) 445,73

81.5.0

81.5.1 I2569 1,81 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
31+10,30 630,30 X 6,38 X 0,00045 = 1,81

TOTAL (T) 1,81

81.5.2 I0798 16,65 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

31+10,30 120,64 X 0,06 X 2,30 = 16,65

TOTAL (T) 16,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

81.5.3 I2509 15,92 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
31+10,30 120,64 X 0,132 = 15,92

TOTAL (T) 15,92

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

81.6.0

81.6.1 I0001 1,81 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
31+10,30 630,30 X 6,38 X 0,00045 = 1,81

TOTAL (T) 1,81

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

81.6.2 I0001 15,92 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
31+10,30 120,64 X 0,132 = 15,92

TOTAL(M2) 15,92

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

81.6.3 I0002 16,65 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

31+10,30 120,64 x 0,06 X 2,30 = 16,65

TOTAL (T) 16,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

81.6.4 C4161 296,32 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 120,64 x 0,786 X 1,25 = 118,53

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO DA BRITA (PMF) 120,64 x 1,179 X 1,25 = 177,79

TOTAL (T) 296,32

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

81.6.5 C4161 149,27 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 120,64 x 0,616 X 1,48 = 109,99
PESO DA AREIA (PMF) 120,64 x 0,220 X 1,48 = 39,28

TOTAL (T) 149,27

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

81.6.6 C4161 5,31 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

31+10,30 120,64 x 0,044 = 5,31

TOTAL (T) 5,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

81.7.0

81.7.1 C3226 277,47 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
31+10,30 120,64 X 2,300 = 277,47

TOTAL (T) 277,47

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

81.7.2 C3225 277,47 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
31+10,30 120,64 X 2,300 = 277,47

TOTAL (T) 277,47

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

81.8.0

81.8.1 C3233 1480,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO A EXECUTAR (E3+7,29 À 
E11+9,11)

161,82 x 6,38 = 1032,41

TRECHO A EXECUTAR (E28 À 
E31+10,30)

70,30 x 6,38 = 448,51

TOTAL(M2) 1480,92

81.8.2 C3136 222,14 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

TRECHO A EXECUTAR (E3+7,29 À 
E11+9,11)

161,82 x 6,38 x 0,15 = 154,86

TRECHO A EXECUTAR (E28 À 
E31+10,30)

70,30 x 6,38 x 0,15 = 67,28

TOTAL(M3) 222,14

81.8.3 C3217 222,14 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

TRECHO A EXECUTAR (E3+7,29 À 
E11+9,11)

161,82 x 6,38 x 0,15 = 154,86

TRECHO A EXECUTAR (E28 À 
E31+10,30)

70,30 x 6,38 x 0,15 = 67,28

TOTAL(M3) 222,14

81.8.4 C3144 279,36 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  X  PERCENTUAL (%) = TOTAL (T)
E3+7,29 À E11+9,11 154,86 X 2,096 X 60% = 194,75

E28 À E31+10,30 67,28 X 2,096 X 60% = 84,61

TOTAL (T) 279,36

OBSERVAÇÃO: Peso do solo-brita = Volume de solo * Peso específico (2,096 t/m³)

81.8.5 C3143 186,24 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  X  PERCENTUAL (%) = TOTAL (T)
E3+7,29 À E11+9,11 154,86 X 2,096 X 40% = 129,83

E28 À E31+10,30 67,28 X 2,096 X 40% = 56,41

TOTAL (T) 186,24

OBSERVAÇÃO: Peso do solo-brita = Volume de solo * Peso específico (2,096 t/m³)

81.8.6 C3144 446,06 T

ESTACAS VOLUME (M3) X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
E3+7,29 À E11+9,11 154,86 X 2,008 = 310,96

E28 À E31+10,30 67,28 X 2,008 = 135,1

TOTAL (T) 446,06

OBSERVAÇÃO: Peso do solo estabilizado granulometricamente = Volume de solo * Peso específico (2,008 t/m³)

81.9.0

81.9.1 C3297 4,20 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 14,00 = 4,20

TOTAL(M2) 4,20

81.9.2 C3237 47,71 M2

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30, 00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - SOLO P/ BASE = 9,2KM

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - BRITA= 12,5KM

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30, 00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - SOLO P/ SUBBASE = 9,2KM

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

REFORÇO, BASE E SUB-BASE

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 14,00 = 47,71

TOTAL(M2) 47,71

81.9.3 C3219 363,55 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 28,00 = 42,00
LINHA DE FLUXO OPOSTO 307,65 x 0,10 X 1,00 = 30,77

FAIXA DE RETENÇÃO 41,54 x 0,50 X 14,00 = 290,78

TOTAL(M2) 363,55

82

Estaqueamento 33+00,00 4540,80 381,47
Extensão da via 660 4923,60

Larg. Média de pavimentação 6,88 7,46

82.1.0

82.1.1 C2873 4923,60 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
33+00,00 660,00 x 7,46 = 4923,60

TOTAL (M2) 4923,60

82.1.2 C2940 1,75 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
17,50 x 0,10 = 1,75

TOTAL (M2) 1,75

82.2.0

82.2.1 C2784 1,11 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,55 x 0,30 X 0,20 = 1,11

TOTAL(M3) 1,11

82.2.2 C0710 1,44 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,55 x 0,30 X 0,20 = 1,11

VOLUME (M3) 1,11
EMPOLAMENTO 30% 0,33
VOLUME TOTAL(M3) 1,44 18,55R$                           

82.2.3 C0708 0,34 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
17,50 x 0,10 X 0,15 = 0,26

VOLUME (M3) 0,26
EMPOLAMENTO 30% 0,08
VOLUME TOTAL(M3) 0,34

82.2.4 C2531 1,78 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 17,5 x 0,10 X 0,15 = 0,26

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,55 x 0,30 X 0,20 = 1,11

VOLUME (M3) 1,37
EMPOLAMENTO 30% 0,41
VOLUME TOTAL(M3) 1,78

82.3.0

82.3.1 C3447 4923,60 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
33+00,00 660,00 x 7,46 = 4923,60

TOTAL(M2) 4923,60

82.3.2 C3228 4540,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

33+00,00 660,00 x 6,88 X 1,00 = 4540,80

TOTAL (M2) 4540,80

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

82.3.3 C3155 136,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
33+00,00 660,00 x 6,88 X 0,03 = 136,22

TOTAL (M3) 136,22

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Área de pavimentação Área de sarjeta existente
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA AFRO TAVARES



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

82.3.4 C3229 136,22 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
33+00,00 660,00 x 6,88 X 0,03 = 136,22

TOTAL(M3) 136,22

82.3.5 101814 908,16 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
33+00,00 660,00 X 6,88 x 20% = 908,16

TOTAL (M2) 908,16

82.4.0

82.4.1 C3449 17,50 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 17,50 X 1,00 - 0,00 = 17,50

TOTAL (M) 17,50

82.4.2 C3097 37,10 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,55 X 2,00 - 0,00 = 37,10

TOTAL (M) 37,10

82.4.3 C0836 0,19 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 18,55 X 0,10 x 0,10 = 0,19

TOTAL (M3) 0,19

82.4.4 94294 17,50 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 17,50 X 1,00 - 0,00 = 17,50

TOTAL (M) 17,50

82.5.0

82.5.1 I2569 2,04 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
33+00,00 660,00 X 6,88 X 0,00045 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

82.5.2 I0798 18,80 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

33+00,00 136,22 X 0,06 X 2,30 = 18,80

TOTAL (T) 18,80

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

82.5.3 I2509 17,98 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
33+00,00 136,22 X 0,132 = 17,98

TOTAL (T) 17,98

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

82.6.0

82.6.1 I0001 2,04 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
33+00,00 660,00 X 6,88 X 0,00045 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

82.6.2 I0001 17,98 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
33+00,00 136,22 X 0,132 = 17,98

TOTAL(M2) 17,98

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

82.6.3 I0002 18,80 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

33+00,00 136,22 x 0,06 X 2,30 = 18,80

TOTAL (T) 18,80

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

82.6.4 C4161 334,59 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 136,22 x 0,786 X 1,25 = 133,84
PESO DA BRITA (PMF) 136,22 x 1,179 X 1,25 = 200,75

TOTAL (T) 334,59

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

82.6.5 C4161 168,54 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 136,22 x 0,616 X 1,48 = 124,19
PESO DA AREIA (PMF) 136,22 x 0,220 X 1,48 = 44,35

TOTAL (T) 168,54

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

82.6.6 C4161 5,99 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

33+00,00 136,22 x 0,044 = 5,99

TOTAL (T) 5,99

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

82.7.0

82.7.1 C3226 313,31 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

33+00,00 136,22 X 2,300 = 313,31

TOTAL (T) 313,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

82.7.2 C3225 313,31 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
33+00,00 136,22 X 2,300 = 313,31

TOTAL (T) 313,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

82.8.0

82.8.1 C3219 33,00 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 330,00 x 0,10 X 1,00 = 33,00

TOTAL(M2) 33,00

83

Estaqueamento 28+13,60 3630,89 248,34
Extensão da via 573,6 3877,54

Larg. Média de pavimentação 6,33 6,76

83.1.0

83.1.1 C2873 3877,54 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
28+13,60 573,60 x 6,76 = 3877,54

TOTAL (M2) 3877,54

83.1.2 C2940 324,42 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
SARJETAS

827,80 x 0,30 = 248,34

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
698,10 0,10 69,81

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETA

20,91 x 0,30 = 6,27

TOTAL (M2) 324,42

83.2.0

83.2.1 C0708 54,83 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRAS TOSCA RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE MEIO FIO

698,10 x 0,10 X 0,15 = 10,47

PEDRAS TOSCA RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

827,80 x 0,30 X 0,10 = 24,83

PEDRAS TOSCA RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETA

20,91 x 0,30 X 0,20 = 1,25

VOLUME (M3) 36,55
EMPOLAMENTO 50% 18,28
VOLUME TOTAL(M3) 54,83

83.2.2 C2531 54,83 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

PEDRAS TOSCA RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE MEIO FIO

698,10 x 0,10 X 0,15 = 10,47

PEDRAS TOSCA RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE SARJETA

827,80 x 0,30 X 0,10 = 24,83

PEDRAS TOSCA RETIRADA P/ 
EXECUÇÃO DE CANALETA

20,91 x 0,30 X 0,20 = 1,25

VOLUME (M3) 36,55
EMPOLAMENTO 50% 18,28
VOLUME TOTAL(M3) 54,83

83.3.0

83.3.1 C3447 3877,54 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
28+13,60 573,60 x 6,76 = 3877,54

TOTAL(M2) 3877,54

83.3.2 C2032 212,69 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E24 À E25+13,60)

33,60 x 6,33 = 212,69

TOTAL(M2) 212,69

83.3.3 C2896 212,69 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E24 À E25+13,60)

33,60 x 6,33 = 212,69

TOTAL (M2) 212,69

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

83.3.4 C3228 3630,89 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

28+13,60 573,60 x 6,33 X 1,00 = 3630,89

TOTAL (M3) 3630,89

83.3.5 C3155 108,93 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
28+13,60 573,60 x 6,33 X 0,03 = 108,93

TOTAL(M3) 108,93

83.3.6 C3229 108,93 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
28+13,60 573,60 x 6,33 X 0,03 = 108,93

TOTAL(M3) 108,93

83.3.7 101814 481,08 M2

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA FRANCISCO BEZERRA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL  (M2)
28+13,60 76,00 X 6,33 = 481,08

TOTAL (M2) 481,08

83.4.0

83.4.1 94287 827,80 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 827,8 X 1,00 - 0,00 = 827,80

TOTAL (M) 827,80

83.4.2 C3449 698,10 M

EXTENSÃO (M) x QUANTIDADE X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
MEIO FIO 698,1 X 1,00 - 0,00 = 698,10

TOTAL (M) 698,10

83.4.3 C3097 41,82 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 20,91 X 2,00 - 0,00 = 41,82

TOTAL (M3) 41,82

83.4.4 C0836 0,21 M3

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE x ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 20,91 x 0,10 x 0,10 = 0,21

TOTAL (M) 0,21

83.4.5 94294 698,10 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 698,1 X 1,00 - 0,00 = 698,10

TOTAL (M) 698,10

83.5.0

83.5.1 I2569 1,63 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
28+13,60 573,60 X 6,33 X 0,00045 = 1,63

TOTAL (T) 1,63

83.5.2 I0798 15,03 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

573,6 108,93 X 0,06 X 2,30 = 15,03

TOTAL (T) 15,03

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

83.5.3 I2509 14,38 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
28+13,60 108,93 X 0,132 = 14,38

TOTAL (T) 14,38

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

83.6.0

83.6.1 I0001 1,63 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
28+13,60 573,60 X 6,33 X 0,00045 = 1,63

TOTAL (T) 1,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

83.6.2 I0001 14,38 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
28+13,60 108,93 X 0,132 = 14,38

TOTAL(M2) 14,38

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

83.6.3 I0002 15,03 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

28+13,60 108,93 x 0,06 X 2,30 = 15,03

TOTAL (T) 15,03

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

83.6.4 C4161 267,56 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 108,93 x 0,786 X 1,25 = 107,02
PESO DA BRITA (PMF) 108,93 x 1,179 X 1,25 = 160,54

TOTAL (T) 267,56

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

83.6.5 C4161 134,78 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 108,93 x 0,616 X 1,48 = 99,31
PESO DA AREIA (PMF) 108,93 x 0,220 X 1,48 = 35,47

TOTAL (T) 134,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

83.6.6 C4161 4,79 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

28+13,60 108,93 x 0,044 = 4,79

TOTAL (T) 4,79

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

83.7.0

83.7.1 C3226 250,54 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
28+13,60 108,93 X 2,300 = 250,54

TOTAL (T) 250,54

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

83.7.2 C3225 250,54 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
28+13,60 108,93 X 2,300 = 250,54

TOTAL (T) 250,54

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

83.8.0

83.8.1 c3219 28,68 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 286,80 x 0,10 X 1,00 = 28,68

TOTAL(M2) 28,68

84

Estaqueamento 38+11,10 4433,83 326,75
Extensão da via 771,1 4881,06 114,25

Larg. Média de pavimentação 5,75 6,33

84.1.0

84.1.1 C2873 4881,06 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
38+11,10 771,10 x 6,33 = 4881,06

TOTAL (M2) 4881,06

84.1.2 C2940 115,05 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
8,00 x 0,10 = 0,80

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

228,50 x 0,50 = 114,25

TOTAL (M2) 115,05

84.2.0

84.2.1 C0708 59,57 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
8,00 x 0,10 X 0,15 = 0,12

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

228,50 x 0,50 X 0,40 = 45,70

VOLUME (M3) 45,82
EMPOLAMENTO 30% 13,75
VOLUME TOTAL(M3) 59,57

84.2.2 C2531 59,57 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
8,00 x 0,10 X 0,15 = 0,12

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE 
CANALETAS

228,50 x 0,50 X 0,40 = 45,70

VOLUME (M3) 45,82
EMPOLAMENTO 30% 13,75
VOLUME TOTAL(M3) 59,57

84.3.0

84.3.1 C3447 4881,06 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) = TOTAL (M2)
38+11,10 771,10 x 6,33 = 4881,06

TOTAL(M2) 4881,06

84.3.2 C3228 4433,83 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

38+11,10 771,10 x 5,75 X 1,00 = 4433,83

TOTAL (M3) 4433,83

84.3.3 C3155 133,01 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
38+11,10 771,10 x 5,75 X 0,03 = 133,01

TOTAL(M3) 133,01

84.3.4 C3229 133,01 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)
38+11,10 771,10 x 5,75 X 0,03 = 133,01

TOTAL(M3) 133,01

84.3.5 101814 886,77 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA (M) x PERCENTUAL (%) = TOTAL  (M2)
38+11,10 771,10 X 5,75 x 20% = 886,77

TOTAL (M2) 886,77

84.4.0

84.4.1 C3449 236,50 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 8,00 x 1,00 - 0,00 = 8,00

MEIO FIO P/ CANALETA 228,50 x 1,00 - 0,00 = 228,50

TOTAL (M) 236,50

84.4.2 2003813 228,50 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE CONCRETO 228,50 x 1,00 - 0,00 = 228,50

TOTAL (M3) 228,50

84.4.3 2003359 7,76 M

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão

 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA SÃO PAULO

Área de pavimentação Área de sarjeta existente
Área de locação Área de canaleta 

Larg. Média da via



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

TRANSPOSIÇÃO EM CONCRETO 7,76 x 1,00 - 0,00 = 7,76

TOTAL (M3) 7,76

84.4.4 94294 236,50 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 8,00 x 1,00 - 0,00 = 8,00

MEIO FIO P/ CANALETA 228,50 x 1,00 - 0,00 = 228,50

TOTAL (M) 236,50

84.5.0

84.5.1 I2569 2,00 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
38+11,10 771,10 X 5,75 X 0,00045 = 2,00

TOTAL (T) 2,00

84.5.2 I0798 18,36 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

771,1 133,01 X 0,06 X 2,30 = 18,36

TOTAL (T) 18,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

84.5.3 I2509 17,56 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
38+11,10 133,01 X 0,132 = 17,56

TOTAL (T) 17,56

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

84.6.0

84.6.1 I0001 2,00 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
38+11,10 771,10 X 5,75 X 0,00045 = 2,00

TOTAL (T) 2,00

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

84.6.2 I0001 17,56 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
38+11,10 133,01 X 0,132 = 17,56

TOTAL(M2) 17,56

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

84.6.3 I0002 18,36 T

ESTACAS VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)

38+11,10 133,01 x 0,06 X 2,30 = 18,36

TOTAL (T) 18,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

84.6.4 C4161 326,70 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA BRITA (CBUQ) 133,01 x 0,786 X 1,25 = 130,68
PESO DA BRITA (PMF) 133,01 x 1,179 X 1,25 = 196,02

TOTAL (T) 326,70

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

84.6.5 C4161 164,57 T

PESO VOLUME x TAXA DE UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

PESO DA AREIA (CBUQ) 133,01 x 0,616 X 1,48 = 121,26
PESO DA AREIA (PMF) 133,01 x 0,220 X 1,48 = 43,31

TOTAL (T) 164,57

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

84.6.6 C4161 5,85 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL (T)

38+11,10 133,01 x 0,044 = 5,85

TOTAL (T) 5,85

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

84.7.0

84.7.1 C3226 305,92 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
38+11,10 133,01 X 2,300 = 305,92

TOTAL (T) 305,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

84.7.2 C3225 305,92 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
38+11,10 133,01 X 2,300 = 305,92

TOTAL (T) 305,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

84.8.0

84.8.1 C3297 0,30 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

84.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

84.8.3 C3219 54,80 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 378,05 x 0,10 X 1,00 = 37,81
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,50 X 2,00 = 15,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,98 x 0,50 X 1,00 = 1,99

TOTAL(M2) 54,80

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

85

Estaqueamento 11+07,77 1086,46 133,89

Extensão da via 227,77 1220,85

Larg. Média de pavimentação 4,77 5,36

85.1.0

85.1.1 C2873 1220,85 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

11+07,77 227,77 x 5,36 = 1220,85

TOTAL (M2) 1220,85

85.2.0

85.2.1 C3447 1220,85 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

11+07,77 227,77 x 5,36 = 1220,85

TOTAL(M2) 1220,85

85.2.2 C3228 1086,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

11+07,77 227,77 x 4,77 X 1,00 = 1086,46

TOTAL (M2) 1086,46

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

85.2.3 4011442 71,71 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

11+07,77 227,77 x 4,77 X 0,03 X 2,20 = 71,71

TOTAL (T) 71,71

85.2.4 C3229 32,59 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

11+07,77 227,77 x 4,77 X 0,03 = 32,59

TOTAL(M3) 32,59

85.2.5 101814 217,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
11+07,77 227,77 X 4,77 x 20% = 217,29

TOTAL (M2) 217,29

85.3.0

85.3.1 I2569 0,49 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+07,77 227,77 X 4,77 X 0,00045 = 0,49

TOTAL (T) 0,49

85.3.2 I2509 4,30 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

11+07,77 32,59 X 0,132 = 4,30

TOTAL (T) 4,30

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

85.3.3 I0003 3,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

227,77 71,71 X 0,04762 = 3,41

TOTAL (T) 3,41

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

85.4.0

85.4.1 I0001 0,49 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+07,77 227,77 X 4,77 X 0,00045 = 0,49

TOTAL (T) 0,49

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

85.4.2 I0001 4,30 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

11+07,77 32,59 X 0,132 = 4,30

TOTAL(M2) 4,30

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

85.4.3 I0002 3,41 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+07,77 71,71 x 0,05 = 3,41

TOTAL (T) 3,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

85.4.4 C4161 48,03 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 32,59 x 1,179 X 1,25 = 48,03

TOTAL (T) 48,03

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

85.4.5 C4161 10,61 T

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO PARQUE RECREIO

RUA OTÁVIO FERREIRA NOBRE

Área de pavimentação Área de sarjeta existente



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 32,59 x 0,220 X 1,48 = 10,61

TOTAL (T) 10,61

Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

85.4.6 C3144 51,90 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
227,77 71,71 x 0,72380 = 51,90

TOTAL (T) 51,90

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

85.4.7 C3144 13,32 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
227,77 71,71 x 0,18572 = 13,32

TOTAL (T) 13,32

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

85.4.8 C3144 3,07 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
227,77 71,71 x 0,04286 = 3,07

TOTAL (T) 3,07

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

85.4.9 C3144 71,71 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

227,77 227,77 x 4,77 X 0,03 X 2,20 = 71,71

TOTAL (T) 71,71

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume do CPA * Peso específico (2,20 t/m³)

85.5.0

85.5.1 C3225 74,96 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+07,77 32,59 X 2,300 = 74,96

TOTAL (T) 74,96

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

85.6.0

85.6.1 C3219 11,39 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 113,89 x 0,10 X 1,00 = 11,39

TOTAL(M2) 11,39

86

Estaqueamento 01+10,00 166,20 18,00

Extensão da via 30 184,20
Larg. Média de pavimentação 5,54 6,14

86.1.0

86.1.1 C2873 184,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

01+10,00 30,00 x 6,14 = 184,20

TOTAL (M2) 184,20

86.2.0

86.2.1 C3447 184,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

01+10,00 30,00 x 6,14 = 184,20

TOTAL(M2) 184,20

86.2.2 C3228 166,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

01+10,00 30,00 x 5,54 X 1,00 = 166,20

TOTAL (M2) 166,20

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

86.2.3 4011442 10,97 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+10,00 30,00 x 5,54 X 0,03 X 2,20 = 10,97

TOTAL (T) 10,97

86.2.4 C3229 4,99 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+10,00 30,00 x 5,54 X 0,03 = 4,99

TOTAL(M3) 4,99

86.2.5 101814 33,24 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
01+10,00 30,00 X 5,54 x 20% = 33,24

TOTAL (M2) 33,24

86.3.0

86.3.1 I2569 0,07 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+10,00 30,00 X 5,54 X 0,00045 = 0,07

TOTAL (T) 0,07

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA OTÁVIO FERREIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

86.3.2 I2509 0,66 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+10,00 4,99 X 0,132 = 0,66

TOTAL (T) 0,66

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

86.3.3 I0003 0,51 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+10,00 10,97 X 0,04672 = 0,51

TOTAL (T) 0,51

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04672 t/m³)

86.4.0

86.4.1 I0001 0,07 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+10,00 30,00 X 5,54 X 0,00045 = 0,07

TOTAL (T) 0,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

86.4.2 I0001 0,66 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+10,00 4,99 X 0,132 = 0,66

TOTAL(M2) 0,66

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

86.4.3 I0002 0,51 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+10,00 10,97 x 0,04672 = 0,51

TOTAL (T) 0,51

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

86.4.4 C4161 7,35 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 4,99 x 1,179 X 1,25 = 7,35

TOTAL (T) 7,35

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

86.4.5 C4161 1,62 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 4,99 x 0,220 X 1,48 = 1,62

TOTAL (T) 1,62

OBSERVAÇÃO:

86.4.6 C3144 7,94 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
01+10,00 10,97 x 0,72380 = 7,94

TOTAL (T) 7,94

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

86.4.7 C3144 2,04 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
01+10,00 10,97 x 0,18572 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

86.4.8 C3144 0,47 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
01+10,00 10,97 x 0,04286 = 0,47

TOTAL (T) 0,47

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

86.4.9 C3144 10,97 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+10,00 30,00 x 5,54 X 0,03 X 2,20 = 10,97

TOTAL (T) 10,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume do CPA * Peso específico (2,20 t/m³)

86.5.0

86.5.1 C3225 11,48 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+10,00 4,99 X 2,300 = 11,48

TOTAL (T) 11,48

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

86.6.0

86.6.1 C3219 1,50 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 15,00 x 0,10 X 1,00 = 1,50

TOTAL(M2) 1,50

87

Estaqueamento 18+02,90 3302,39 213,22

Extensão da via 362,9 3516,50
Larg. Média de pavimentação 9,1 9,69

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

87.1.0

87.1.1 C2873 3516,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

18+02,90 362,90 x 9,69 = 3516,50

TOTAL (M2) 3516,50

87.2.0

87.2.1 C3447 3516,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

18+02,90 362,90 x 9,69 = 3516,50

TOTAL(M2) 3516,50

87.2.2 C3228 3302,39 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

18+02,90 362,90 x 9,10 X 1,00 = 3302,39

TOTAL (M2) 3302,39

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

87.2.3 4011442 217,96 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

18+02,90 362,90 x 9,10 X 0,03 X 2,20 = 217,96

TOTAL (T) 217,96

87.2.4 C3229 99,07 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

18+02,90 362,90 x 9,10 X 0,03 = 99,07

TOTAL(M3) 99,07

87.2.5 101814 660,48 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
18+02,90 362,90 X 9,10 x 20% = 660,48

TOTAL (M2) 660,48

87.3.0

87.3.1 I2569 1,49 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
18+02,90 362,90 X 9,10 X 0,00045 = 1,49

TOTAL (T) 1,49

87.3.2 I2509 13,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

18+02,90 99,07 X 0,132 = 13,08

TOTAL (T) 13,08

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

87.3.3 I0003 10,18 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

18+02,90 217,96 X 0,04672 = 10,18

TOTAL (T) 10,18

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

87.4.0

87.4.1 I0001 1,49 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
18+02,90 362,90 X 9,10 X 0,00045 = 1,49

TOTAL (T) 1,49

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

87.4.2 I0001 13,08 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

18+02,90 99,07 X 0,132 = 13,08

TOTAL(M2) 13,08

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

87.4.3 I0002 10,18 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
18+02,90 217,96 x 0,04672 = 10,18

TOTAL (T) 10,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

87.4.4 C4161 146,00 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 99,07 x 1,179 X 1,25 = 146,00

TOTAL (T) 146,00

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

87.4.5 C4161 32,26 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 99,07 x 0,220 X 1,48 = 32,26

TOTAL (T) 32,26

OBSERVAÇÃO

87.4.6 C3144 157,76 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
18+02,90 217,96 x 0,72380 = 157,76

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 157,76

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

87.4.7 C3144 40,48 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
18+02,90 217,96 x 0,18572 = 40,48

TOTAL (T) 40,48

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

87.4.8 C3144 9,34 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
18+02,90 217,96 x 0,04286 = 9,34

TOTAL (T) 9,34

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

87.4.9 C3144 217,96 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

18+02,90 362,90 x 9,10 X 0,03 X 2,20 = 217,96

TOTAL (T) 217,96

87.5.0

87.5.1 C3225 227,86 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
18+02,90 99,07 X 2,300 = 227,86

TOTAL (T) 227,86

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

87.6.0

87.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

87.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

87.6.3 C3219 23,32 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 173,95 x 0,10 X 1,00 = 17,40
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 5,84 x 0,50 X 1,00 = 2,92

TOTAL(M2) 23,32

88

Estaqueamento 02+10,05 296,30 30,03

Extensão da via 50,05 326,33
Larg. Média de pavimentação 5,92 6,52

88.1.0

88.1.1 C2873 326,33 M2

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA NOSSA SENHORA DOS POBRES

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

02+10,05 50,05 x 6,52 = 326,33

TOTAL (M2) 326,33

88.2.0

88.2.1 C3447 326,33 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

02+10,05 50,05 x 6,52 = 326,33

TOTAL(M2) 326,33

88.2.2 C3228 296,30 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

02+10,05 50,05 x 5,92 X 1,00 = 296,30

TOTAL (M2) 296,30

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

88.2.3 4011442 19,56 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

02+10,05 50,05 x 5,92 X 0,03 X 2,20 = 19,56

TOTAL (T) 19,56

88.2.4 C3229 8,89 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+10,05 50,05 x 5,92 X 0,03 = 8,89

TOTAL(M3) 8,89

88.2.5 101814 59,26 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
02+10,05 50,05 X 5,92 x 20% = 59,26

TOTAL (M2) 59,26

88.3.0

88.3.1 I2569 0,13 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+10,05 50,05 X 5,92 X 0,00045 = 0,13

TOTAL (T) 0,13

88.3.2 I2509 1,17 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

02+10,05 8,89 X 0,132 = 1,17

TOTAL (T) 1,17

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

88.3.3 I0003 0,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

02+10,05 19,56 X 0,04672 = 0,91

TOTAL (T) 0,91

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

88.4.0

88.4.1 I0001 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+10,05 50,05 X 4,77 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

88.4.2 I0001 1,17 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

02+10,05 8,89 X 0,132 = 1,17

TOTAL(M2) 1,17

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

88.4.3 I0002 0,91 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+10,05 19,56 x 0,04672 = 0,91

TOTAL (T) 0,91

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

88.4.4 C4161 13,10 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 8,89 x 1,179 X 1,25 = 13,10

TOTAL (T) 13,10

OBSERVAÇÃO Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

88.4.5 C4161 2,89 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 8,89 x 0,220 X 1,48 = 2,89

TOTAL (T) 2,89

OBSERVAÇÃO

88.4.6 C3144 14,16 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
02+10,05 19,56 x 0,72380 = 14,16

TOTAL (T) 14,16

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

88.4.7 C3144 3,63 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
02+10,05 19,56 x 0,18572 = 3,63

TOTAL (T) 3,63

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

88.4.8 C3144 0,84 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
02+10,05 19,56 x 0,04286 = 0,84

TOTAL (T) 0,84

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

88.4.9 C3144 19,56 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

02+10,05 50,05 x 5,92 X 0,03 X 2,20 = 19,56

TOTAL (T) 19,56

88.5.0

88.5.1 C3225 20,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+10,05 8,89 X 2,300 = 20,45

TOTAL (T) 20,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

88.6.0

88.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

88.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

88.6.3 C3219 6,82 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 17,53 x 0,10 X 1,00 = 1,75
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,13 x 0,50 X 1,00 = 2,07

TOTAL(M2) 6,82

89

Estaqueamento 13+17,50 1356,98 145,09

Extensão da via 277,5 1501,28
Larg. Média de pavimentação 4,89 5,41

89.1.0

89.1.1 C2873 1501,28 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

13+17,50 277,50 x 5,41 = 1501,28

TOTAL (M2) 1501,28

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA MARIA EDVA COELHO

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

Área de locação

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

89.2.0

89.2.1 C3447 1501,28 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

13+17,50 277,50 x 5,41 = 1501,28

TOTAL(M2) 1501,28

89.2.2 C3228 1356,98 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

13+17,50 277,50 x 4,89 X 1,00 = 1356,98

TOTAL (M2) 1356,98

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

89.2.3 4011442 89,56 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

13+17,50 277,50 x 4,89 X 0,03 X 2,20 = 89,56

TOTAL (T) 89,56

89.2.4 C3229 40,71 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

13+17,50 277,50 x 4,89 X 0,03 = 40,71

TOTAL(M3) 40,71

89.2.5 101814 271,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
13+17,50 277,50 X 4,89 x 20% = 271,40

TOTAL (M2) 271,40

89.3.0

89.3.1 I2569 0,61 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+17,50 277,50 X 4,89 X 0,00045 = 0,61

TOTAL (T) 0,61

89.3.2 I2509 5,37 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

13+17,50 40,71 X 0,132 = 5,37

TOTAL (T) 5,37

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

89.3.3 I0003 4,18 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

13+17,50 89,56 X 0,04672 = 4,18

TOTAL (T) 4,18

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

89.4.0

89.4.1 I0001 0,61 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+17,50 277,50 X 4,89 X 0,00045 = 0,61

TOTAL (T) 0,61

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

89.4.2 I0001 5,37 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

13+17,50 40,71 X 0,132 = 5,37

TOTAL(M2) 5,37

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

89.4.3 I0002 4,18 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
13+17,50 89,56 x 0,04672 = 4,18

TOTAL (T) 4,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

89.4.4 C4161 60,00 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 40,71 x 1,179 X 1,25 = 60,00

TOTAL (T) 60,00

OBSERVAÇÃO Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

89.4.5 C4161 13,26 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 40,71 x 0,220 X 1,48 = 13,26

TOTAL (T) 13,26

OBSERVAÇÃO Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

89.4.6 C3144 64,82 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
13+17,50 89,56 x 0,72380 = 64,82

TOTAL (T) 64,82

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

89.4.7 C3144 16,63 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
13+17,50 89,56 x 0,18572 = 16,63

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 16,63

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

89.4.8 C3144 3,84 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
13+17,50 89,56 x 0,04286 = 3,84

TOTAL (T) 3,84

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

89.4.9 C3144 89,56 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

13+17,50 277,50 x 4,89 X 0,03 X 2,20 = 89,56

TOTAL (T) 89,56

89.5.0

89.5.1 C3225 93,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
13+17,50 40,71 X 2,300 = 93,63

TOTAL (T) 93,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

89.6.0

89.6.1 C3297 3,00 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 10,00 = 3,00

TOTAL(M2) 3,00

89.6.2 C3237 34,08 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 10,00 = 34,08

TOTAL(M2) 34,08

89.6.3 C3219 225,58 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 131,25 x 0,10 X 1,00 = 13,13
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 20,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 36,49 x 0,50 X 10,00 = 182,45

TOTAL(M2) 225,58

90

Estaqueamento 16+11,50 1478,49 194,64

Extensão da via 331,5 1670,76
Larg. Média de pavimentação 4,46 5,04

90.1.0

90.1.1 C2873 1670,76 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

16+11,50 331,50 x 5,04 = 1670,76

TOTAL (M2) 1670,76

90.2.0

90.2.1 C3447 1670,76 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA MÃE RAINHA

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

16+11,50 331,50 x 5,04 = 1670,76

TOTAL(M2) 1670,76

90.2.2 C3228 1478,49 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

16+11,50 331,50 x 4,46 X 1,00 = 1478,49

TOTAL (M2) 1478,49

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

90.2.3 4011442 97,58 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

16+11,50 331,50 x 4,46 X 0,03 X 2,20 = 97,58

TOTAL (T) 97,58

90.2.4 C3229 44,35 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

16+11,50 331,50 x 4,46 X 0,03 = 44,35

TOTAL(M3) 44,35

90.2.5 101814 295,70 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
16+11,50 331,50 X 4,46 x 20% = 295,70

TOTAL (M2) 295,70

90.3.0

90.3.1 I2569 0,67 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+11,50 331,50 X 4,46 X 0,00045 = 0,67

TOTAL (T) 0,67

90.3.2 I2509 5,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

16+11,50 44,35 X 0,132 = 5,85

TOTAL (T) 5,85

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

90.3.3 I0003 4,56 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

16+11,50 97,58 X 0,04672 = 4,56

TOTAL (T) 4,56

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

90.4.0

90.4.1 I0001 0,67 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+11,50 331,50 X 4,46 X 0,00045 = 0,67

TOTAL (T) 0,67

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

90.4.2 I0001 5,85 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

16+11,50 44,35 X 0,132 = 5,85

TOTAL(M2) 5,85

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

90.4.3 I0002 4,56 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+11,50 97,58 x 0,04672 = 4,56

TOTAL (T) 4,56

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

90.4.4 C4161 65,36 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 44,35 x 1,179 X 1,25 = 65,36

TOTAL (T) 65,36

OBSERVAÇÃO Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

90.4.5 C4161 14,44 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 44,35 x 0,220 X 1,48 = 14,44

TOTAL (T) 14,44

OBSERVAÇÃO Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

90.4.6 C3144 70,63 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
16+11,50 97,58 x 0,72380 = 70,63

TOTAL (T) 70,63

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

90.4.7 C3144 18,12 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
16+11,50 97,58 x 0,18572 = 18,12

TOTAL (T) 18,12

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

90.4.8 C3144 4,18 T

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
16+11,50 97,58 x 0,04286 = 4,18

TOTAL (T) 4,18

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

90.4.9 C3144 97,58 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

16+11,50 331,50 x 4,46 X 0,03 X 2,20 = 97,58

TOTAL (T) 97,58

90.5.0

90.5.1 C3225 102,01 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+11,50 44,35 X 2,300 = 102,01

TOTAL (T) 102,01

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

90.6.0

90.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

90.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

90.6.3 C3219 20,45 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 158,25 x 0,10 X 1,00 = 15,83
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,24 x 0,50 X 1,00 = 1,62

TOTAL(M2) 20,45

91

Estaqueamento 14+11,22 1153,23 170,73

Extensão da via 291,22 1325,05
Larg. Média de pavimentação 3,96 4,55

91.1.0

91.1.1 C2873 1325,05 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

14+11,22 291,22 x 4,55 = 1325,05

TOTAL (M2) 1325,05

91.2.0

91.2.1 C3447 1325,05 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

14+11,22 291,22 x 4,55 = 1325,05

TOTAL(M2) 1325,05

91.2.2 C3228 1153,23 M2

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

RUA ALES RIBEIRO

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

14+11,22 291,22 x 3,96 X 1,00 = 1153,23

TOTAL (M2) 1153,23

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

91.2.3 4011442 76,11 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

14+11,22 291,22 x 3,96 X 0,03 X 2,20 = 76,11

TOTAL (T) 76,11

91.2.4 C3229 34,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

14+11,22 291,22 x 3,96 X 0,03 = 34,60

TOTAL(M3) 34,60

91.2.5 101814 230,65 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
14+11,22 291,22 X 3,96 x 20% = 230,65

TOTAL (M2) 230,65

91.3.0

91.3.1 I2569 0,52 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
14+11,22 291,22 X 3,96 X 0,00045 = 0,52

TOTAL (T) 0,52

91.3.2 I2509 4,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

14+11,22 34,60 X 0,132 = 4,57

TOTAL (T) 4,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

91.3.3 I0003 3,56 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

14+11,22 76,11 X 0,04672 = 3,56

TOTAL (T) 3,56

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

91.4.0

91.4.1 I0001 0,52 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
14+11,22 291,22 X 3,96 X 0,00045 = 0,52

TOTAL (T) 0,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

91.4.2 I0001 4,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

14+11,22 34,60 X 0,132 = 4,57

TOTAL(M2) 4,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

91.4.3 I0002 3,56 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
14+11,22 76,11 x 0,04672 = 3,56

TOTAL (T) 3,56

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

91.4.4 C4161 50,99 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 34,60 x 1,179 X 1,25 = 50,99

TOTAL (T) 50,99

OBSERVAÇÃO Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

91.4.5 C4161 11,27 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 34,60 x 0,220 X 1,48 = 11,27

TOTAL (T) 11,27

OBSERVAÇÃO Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

91.4.6 C3144 55,09 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
14+11,22 76,11 x 0,72380 = 55,09

TOTAL (T) 55,09

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

91.4.7 C3144 14,14 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
14+11,22 76,11 x 0,18572 = 14,14

TOTAL (T) 14,14

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

91.4.8 C3144 3,26 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
14+11,22 76,11 x 0,04286 = 3,26

TOTAL (T) 3,26

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

91.4.9 C3144 76,11 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

14+11,22 291,22 x 3,96 X 0,03 X 2,20 = 76,11

TOTAL (T) 76,11

91.5.0

91.5.1 C3225 79,58 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
14+11,22 34,60 X 2,300 = 79,58

TOTAL (T) 79,58

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

91.6.0

91.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

91.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

91.6.3 C3219 18,56 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 138,11 x 0,10 X 1,00 = 13,81
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,49 x 0,50 X 1,00 = 1,75

TOTAL(M2) 18,56

92

Estaqueamento 17+16,80 2287,09 204,77

Extensão da via 356,8 2494,03
Larg. Média de pavimentação 6,41 6,99

92.1.0

92.1.1 C2873 2494,03 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

17+16,80 356,80 x 6,99 = 2494,03

TOTAL (M2) 2494,03

92.2.0

92.2.1 C3447 2494,03 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

17+16,80 356,80 x 6,99 = 2494,03

TOTAL(M2) 2494,03

92.2.2 C3228 2287,09 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

17+16,80 356,80 x 6,41 X 1,00 = 2287,09

TOTAL (M2) 2287,09

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ

Área de pavimentação Área de sarjeta existente



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

92.2.3 4011442 150,95 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

17+16,80 356,80 x 6,41 X 0,03 X 2,20 = 150,95

TOTAL (T) 150,95

92.2.4 C3229 68,61 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

17+16,80 356,80 x 6,41 X 0,03 = 68,61

TOTAL(M3) 68,61

92.2.5 101814 457,42 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
17+16,80 356,80 X 6,41 x 20% = 457,42

TOTAL (M2) 457,42

92.3.0

92.3.1 I2569 1,03 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
17+16,80 356,80 X 6,41 X 0,00045 = 1,03

TOTAL (T) 1,03

92.3.2 I2509 9,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

17+16,80 68,61 X 0,132 = 9,06

TOTAL (T) 9,06

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

92.3.3 I0003 7,05 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

17+16,80 150,95 X 0,04672 = 7,05

TOTAL (T) 7,05

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

92.4.0

92.4.1 I0001 1,03 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
17+16,80 356,80 X 6,41 X 0,00045 = 1,03

TOTAL (T) 1,03

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

92.4.2 I0001 9,06 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

17+16,80 68,61 X 0,132 = 9,06

TOTAL(M2) 9,06

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

92.4.3 I0002 7,05 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
17+16,80 150,95 x 0,04672 = 7,05

TOTAL (T) 7,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

92.4.4 C4161 101,11 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 68,61 x 1,179 X 1,25 = 101,11

TOTAL (T) 101,11

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

92.4.5 C4161 22,34 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 68,61 x 0,220 X 1,48 = 22,34

TOTAL (T) 22,34

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

92.4.6 C3144 109,26 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
17+16,80 150,95 x 0,72380 = 109,26

TOTAL (T) 109,26

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

92.4.7 C3144 28,03 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
17+16,80 150,95 x 0,18572 = 28,03

TOTAL (T) 28,03

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

92.4.8 C3144 6,47 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
17+16,80 150,95 x 0,04286 = 6,47

TOTAL (T) 6,47

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

92.4.9 C3144 150,95 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

17+16,80 356,80 x 6,41 X 0,03 X 2,20 = 150,95

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 150,95

92.5.0

92.5.1 C3225 157,80 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
17+16,80 68,61 X 2,300 = 157,80

TOTAL (T) 157,80

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

92.6.0

92.6.1 C3219 17,84 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 178,40 x 0,10 X 1,00 = 17,84

TOTAL(M2) 17,84

93

Estaqueamento 01+15,60 249,56 21,36

Extensão da via 35,6 270,92
Larg. Média de pavimentação 7,01 7,61

93.1.0

93.1.1 C2873 270,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

01+15,60 35,60 x 7,61 = 270,92

TOTAL (M2) 270,92

93.2.0

93.2.1 C3447 270,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

01+15,60 35,60 x 7,61 = 270,92

TOTAL(M2) 270,92

93.2.2 C3228 249,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

01+15,60 35,60 x 7,01 X 1,00 = 249,56

TOTAL (M2) 249,56

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

93.2.3 4011442 16,47 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+15,60 35,60 x 7,01 X 0,03 X 2,20 = 16,47

TOTAL (M3) 16,47

93.2.4 C3229 7,49 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+15,60 35,60 x 7,01 X 0,03 = 7,49

TOTAL(M3) 7,49

93.2.5 101814 49,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
01+15,60 35,60 X 7,01 x 20% = 49,91

TOTAL (M2) 49,91

93.3.0

93.3.1 I2569 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+15,60 35,60 X 7,01 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

93.3.2 I2509 0,99 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+15,60 7,49 X 0,132 = 0,99

TOTAL (T) 0,99

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

93.3.3 I0003 0,77 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+15,60 16,47 X 0,04672 = 0,77

TOTAL (T) 0,77

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

93.4.0

93.4.1 I0001 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+15,60 35,60 X 7,01 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

93.4.2 I0001 0,99 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+15,60 7,49 X 0,132 = 0,99

TOTAL(M2) 0,99

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

93.4.3 I0002 0,77 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+15,60 16,47 x 0,04672 = 0,77

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PAULO EYMARD ARAÚJO TELES

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 0,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

93.4.4 C4161 11,04 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 7,49 x 1,179 X 1,25 = 11,04

TOTAL (T) 11,04

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

93.4.5 C4161 2,44 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 7,49 x 0,220 X 1,48 = 2,44

TOTAL (T) 2,44

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

93.4.6 C3144 11,92 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
01+15,60 16,47 x 0,72380 = 11,92

TOTAL (T) 11,92

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

93.4.7 C3144 3,06 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
01+15,60 16,47 x 0,18572 = 3,06

TOTAL (T) 3,06

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

93.4.8 C3144 0,71 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
01+15,60 16,47 x 0,04286 = 0,71

TOTAL (T) 0,71

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

93.4.9 C3144 16,47 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+15,60 35,60 x 7,01 X 0,03 X 2,20 = 16,47

TOTAL (T) 16,47

93.5.0

93.5.1 C3225 17,23 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+15,60 7,49 X 2,300 = 17,23

TOTAL (T) 17,23

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

93.6.0

93.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

93.6.2 C3237 3,41 M2

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

93.6.3 C3219 6,00 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 10,30 x 0,10 X 1,00 = 1,03
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,94 x 0,50 X 1,00 = 1,97

TOTAL(M2) 6,00

94

Estaqueamento 03+12,11 408,86 43,27

Extensão da via 72,11 452,13
Larg. Média de pavimentação 5,67 6,27

94.1.0

94.1.1 C2873 452,13 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

03+12,11 72,11 x 6,27 = 452,13

TOTAL (M2) 452,13

94.2.0

94.2.1 C3447 452,13 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

03+12,11 72,11 x 6,27 = 452,13

TOTAL(M2) 452,13

94.2.2 C3228 408,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+12,11 72,11 x 5,67 X 1,00 = 408,86

TOTAL (M2) 408,86

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

94.2.3 4011442 26,99 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+12,11 72,11 x 5,67 X 0,03 X 2,20 = 26,99

TOTAL (M3) 26,99

94.2.4 C3229 12,27 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+12,11 72,11 x 5,67 X 0,03 = 12,27

TOTAL(M3) 12,27

94.2.5 101814 81,77 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
03+12,11 72,11 X 5,67 x 20% = 81,77

TOTAL (M2) 81,77

94.3.0

94.3.1 I2569 0,18 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+12,11 72,11 X 5,67 X 0,00045 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

94.3.2 I2509 1,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+12,11 12,27 X 0,132 = 1,62

TOTAL (T) 1,62

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

94.3.3 I0003 1,26 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+12,11 26,99 X 0,04672 = 1,26

TOTAL (T) 1,26

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

94.4.0

94.4.1 I0001 0,18 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+12,11 72,11 X 5,67 X 0,00045 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

94.4.2 I0001 1,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+12,11 12,27 X 0,132 = 1,62

TOTAL(M2) 1,62

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

94.4.3 I0002 1,26 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+12,11 26,99 x 0,04672 = 1,26

TOTAL (T) 1,26

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

94.4.4 C4161 18,08 T

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRAVESSA SÃO JOSÉ

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 12,27 x 1,179 X 1,25 = 18,08

TOTAL (T) 18,08

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

94.4.5 C4161 4,00 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 12,27 x 0,220 X 1,48 = 4,00

TOTAL (T) 4,00

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

94.4.6 C3144 19,54 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+12,11 26,99 x 0,72380 = 19,54

TOTAL (T) 19,54

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

94.4.7 C3144 5,01 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+12,11 26,99 x 0,18572 = 5,01

TOTAL (T) 5,01

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

94.4.8 C3144 1,16 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+12,11 26,99 x 0,04286 = 1,16

TOTAL (T) 1,16

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

94.4.9 C3144 26,99 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+12,11 72,11 x 5,67 X 0,03 X 2,20 = 26,99

TOTAL (T) 26,99

94.5.0

94.5.1 C3225 28,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+12,11 12,27 X 2,300 = 28,22

TOTAL (T) 28,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

94.6.0

94.6.1 C3219 3,61 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 36,06 x 0,10 X 1,00 = 3,61

TOTAL(M2) 3,61

95

Estaqueamento 03+00,00 379,80 36,00
Extensão da via 60 415,80

Larg. Média de pavimentação 6,33 6,93

95.1.0

95.1.1 C2873 415,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

03+00,00 60,00 x 6,93 = 415,80

TOTAL (M2) 415,80

95.2.0

95.2.1 C2784 3,60 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 120,00 x 0,30 X 0,10 = 3,60

TOTAL(M3) 3,60

95.2.2 C0710 4,68 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 120,00 x 0,30 X 0,10 = 3,60

VOLUME (M3) 3,60
EMPOLAMENTO 30% 1,08
VOLUME TOTAL(M3) 4,68

95.2.3 C2531 4,68 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 120,00 x 0,30 X 0,10 = 3,60

VOLUME (M3) 3,60
EMPOLAMENTO 30% 1,08
VOLUME TOTAL(M3) 4,68

95.3.0

95.3.1 C3447 415,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

03+00,00 60,00 x 6,93 = 415,80

TOTAL(M2) 415,80

95.3.2 C3228 379,80 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+00,00 60,00 x 6,33 X 1,00 = 379,80

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ANÍZIO ARAGÃO MUNIZ

Área de pavimentação Área de sarjeta 
Área de locação

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M2) 379,80

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

95.3.3 4011442 25,07 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+00,00 60,00 x 6,33 X 0,03 X 2,20 = 25,07

TOTAL (T) 25,07

95.3.4 C3229 11,39 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+00,00 60,00 x 6,33 X 0,03 = 11,39

TOTAL(M3) 11,39

95.3.5 101814 75,96 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
03+00,00 60,00 X 6,33 x 20% = 75,96

TOTAL (M2) 75,96

95.4.0

95.4.1 94287 120,00 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
SARJETAS 60,00 X 2,00 - 0,00 = 120,00

TOTAL (M) 120,00

95.5.0

95.5.1 I2569 0,17 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+00,00 60,00 X 6,33 X 0,00045 = 0,17

TOTAL (T) 0,17

95.5.2 I2509 1,50 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+00,00 11,39 X 0,132 = 1,50

TOTAL (T) 1,50

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

95.5.3 I0003 1,17 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+00,00 25,07 X 0,04672 = 1,17

TOTAL (T) 1,17

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

95.6.0

95.6.1 I0001 0,17 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+00,00 60,00 X 6,33 X 0,00045 = 0,17

TOTAL (T) 0,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

95.6.2 I0001 1,50 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+00,00 11,39 X 0,132 = 1,50

TOTAL(M2) 1,50

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

95.6.3 I0002 1,17 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+00,00 25,07 x 0,04672 = 1,17

TOTAL (T) 1,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

95.6.4 C4161 16,79 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 11,39 x 1,179 X 1,25 = 16,79

TOTAL (T) 16,79

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

95.6.5 C4161 3,71 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 11,39 x 0,220 X 1,48 = 3,71

TOTAL (T) 3,71

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

95.6.6 C3144 18,15 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+00,00 25,07 x 0,72380 = 18,15

TOTAL (T) 18,15

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

95.6.7 C3144 4,66 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+00,00 25,07 x 0,18572 = 4,66

TOTAL (T) 4,66

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

95.6.8 C3144 1,07 TTRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+00,00 25,07 x 0,04286 = 1,07

TOTAL (T) 1,07

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

95.6.9 C3144 25,07 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+00,00 60,00 x 6,33 X 0,03 X 2,20 = 25,07

TOTAL (T) 25,07

95.7.0

95.7.1 C3225 26,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+00,00 11,39 X 2,300 = 26,20

TOTAL (T) 26,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

95.8.0

95.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

95.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

95.8.3 C3219 15,48 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 22,50 x 0,10 X 1,00 = 2,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 7,23 x 0,50 X 2,00 = 7,23

TOTAL(M2) 15,48

96

Estaqueamento 07+13,35 852,63 65,82
Extensão da via 153,35 918,57

Larg. Média de pavimentação 5,56 5,99

96.1.0

96.1.1 C2873 918,57 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

07+13,35 153,35 x 5,99 = 918,57

TOTAL (M2) 918,57

96.2.0

96.2.1 C2784 7,06 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,95 x 0,30 X 0,20 = 0,48
SARJETA 219,39 x 0,30 X 0,10 = 6,58

TOTAL(M3) 7,06

96.2.2 C0710 9,18 M3CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA GILVANDA MOREIRA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,95 x 0,30 X 0,20 = 0,48
SARJETA 219,39 X 0,30 X 0,10 = 6,58

VOLUME (M3) 7,06
EMPOLAMENTO 30% 2,12
VOLUME TOTAL(M3) 9,18

96.2.3 C2531 9,18 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,95 x 0,30 X 0,20 = 0,48
SARJETA 219,39 X 0,30 X 0,10 = 6,58

VOLUME (M3) 7,06
EMPOLAMENTO 30% 2,12
VOLUME TOTAL(M3) 9,18

96.3.0

96.3.1 C3447 918,57 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

07+13,35 153,35 x 5,99 = 918,57

TOTAL(M2) 918,57

96.3.2 C3228 852,63 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

07+13,35 153,35 x 5,56 X 1,00 = 852,63

TOTAL (M2) 852,63

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

96.3.3 4011442 56,27 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

07+13,35 153,35 x 5,56 X 0,03 X 2,20 = 56,27

TOTAL (T) 56,27

96.3.4 C3229 25,58 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+13,35 153,35 x 5,56 X 0,03 = 25,58

TOTAL(M3) 25,58

96.3.5 101814 170,53 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
07+13,35 153,35 X 5,56 x 20% = 170,53

TOTAL (M2) 170,53

96.4.0

96.4.1 94287 219,39 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
07+13,35 153,35 X 2,00 - 87,31 = 219,39

TOTAL (M) 219,39

96.4.2 C0836 0,08 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,95 X 0,10 X 0,10 = 0,08

TOTAL (M3) 0,08

96.4.3 C3097 15,90 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,95 X 2,00 - = 15,90

TOTAL (M) 15,90

96.5.0

96.5.1 I2569 0,38 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+13,35 153,35 X 5,56 X 0,00045 = 0,38

TOTAL (T) 0,38

96.5.2 I2509 3,38 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+13,35 25,58 X 0,132 = 3,38

TOTAL (T) 3,38

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

96.5.3 I0003 2,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+13,35 56,27 X 0,04672 = 2,63

TOTAL (T) 2,63

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

96.6.0

96.6.1 I0001 0,38 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+13,35 153,35 X 5,56 X 0,00045 = 0,38

TOTAL (T) 0,38

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

96.6.2 I0001 3,38 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+13,35 25,58 X 0,132 = 3,38

TOTAL(M2) 3,38

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

96.6.3 I0002 2,63 T

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+13,35 56,27 x 0,04672 = 2,63

TOTAL (T) 2,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

96.6.4 C4161 37,70 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 25,58 x 1,179 X 1,25 = 37,70

TOTAL (T) 37,70

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

96.6.5 C4161 8,33 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 25,58 x 0,220 X 1,48 = 8,33

TOTAL (T) 8,33

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

96.6.6 C3144 40,73 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
07+13,35 56,27 x 0,72380 = 40,73

TOTAL (T) 40,73

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

96.6.7 C3144 10,45 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
07+13,35 56,27 x 0,18572 = 10,45

TOTAL (T) 10,45

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

96.6.8 C3144 2,41 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
07+13,35 56,27 x 0,04286 = 2,41

TOTAL (T) 2,41

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

96.6.9 C3144 56,27 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

07+13,35 153,35 x 5,56 X 0,03 X 2,20 = 56,27

TOTAL (T) 56,27

96.7.0

96.7.1 C3225 58,83 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+13,35 25,58 X 2,300 = 58,83

TOTAL (T) 58,83

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

96.8.0

96.8.1 C3297 1,20 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

96.8.2 C3237 13,63 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

96.8.3 C3219 45,16 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 69,18 x 0,10 X 1,00 = 6,92
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 8,00 = 12,00

FAIXA DE RETENÇÃO 13,12 x 0,50 X 4,00 = 26,24

TOTAL(M2) 45,16

97

Estaqueamento 06+10,55 976,51 15,29
Extensão da via 130,55 992,18

Larg. Média de pavimentação 7,48 7,6

97.1.0

97.1.1 C2873 992,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

06+10,55 130,55 x 7,60 = 992,18

TOTAL (M2) 992,18

97.2.0

97.2.1 C2784 1,91 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,36 x 0,30 X 0,20 = 0,38
SARJETA 50,97 x 0,30 X 0,10 = 1,53

TOTAL(M3) 1,91

97.2.2 C0710 2,48 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,36 x 0,30 X 0,20 = 0,38
SARJETA 50,97 X 0,30 X 0,10 = 1,53

VOLUME (M3) 1,91
EMPOLAMENTO 30% 0,57
VOLUME TOTAL(M3) 2,48

97.2.3 C2531 2,48 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,36 x 0,30 X 0,20 = 0,38
SARJETA 50,97 X 0,30 X 0,10 = 1,53

VOLUME (M3) 1,91
EMPOLAMENTO 30% 0,57
VOLUME TOTAL(M3) 2,48

97.3.0

97.3.1 C3447 992,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

06+10,55 130,55 x 7,60 = 992,18

TOTAL(M2) 992,18

97.3.2 C3228 976,51 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

06+10,55 130,55 x 7,48 X 1,00 = 976,51

TOTAL (M2) 976,51

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

97.3.3 4011442 64,45 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+10,55 130,55 x 7,48 X 0,03 X 2,20 = 64,45

TOTAL (T) 64,45

97.3.4 C3229 29,30 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+10,55 130,55 x 7,48 X 0,03 = 29,30

TOTAL(M3) 29,30

97.3.5 101814 195,30 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
06+10,55 130,55 X 7,48 x 20% = 195,30

TOTAL (M2) 195,30

97.4.0

97.4.1 94287 101,94 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
06+10,55 50,97 X 2,00 - 0,00 = 101,94

TOTAL (M) 101,94

97.4.2 C0836 0,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,36 X 0,10 X 0,10 = 0,06

TOTAL (M3) 0,06

97.4.3 C3097 12,72 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,36 X 2,00 - = 12,72

TOTAL (M) 12,72

97.5.0

97.5.1 I2569 0,44 TEMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOSÉ ELENIR MACÊDO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+10,55 130,55 X 7,48 X 0,00045 = 0,44

TOTAL (T) 0,44

97.5.2 I2509 3,87 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+10,55 29,30 X 0,132 = 3,87

TOTAL (T) 3,87

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

97.5.3 I0003 3,01 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+10,55 64,45 X 0,04672 = 3,01

TOTAL (T) 3,01

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

97.6.0

97.6.1 I0001 0,44 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+10,55 130,55 X 7,48 X 0,00045 = 0,44

TOTAL (T) 0,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

97.6.2 I0001 3,87 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+10,55 29,30 X 0,132 = 3,87

TOTAL(M2) 3,87

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

97.6.3 I0002 3,01 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+10,55 64,45 x 0,04672 = 3,01

TOTAL (T) 3,01

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

97.6.4 C4161 43,18 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 29,30 x 1,179 X 1,25 = 43,18

TOTAL (T) 43,18

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

97.6.5 C4161 9,54 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 29,30 x 0,220 X 1,48 = 9,54

TOTAL (T) 9,54

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

97.6.6 C3144 46,65 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+10,55 64,45 x 0,72380 = 46,65

TOTAL (T) 46,65

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

97.6.7 C3144 11,97 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+10,55 64,45 x 0,18572 = 11,97

TOTAL (T) 11,97

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

97.6.8 C3144 2,76 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+10,55 64,45 x 0,04286 = 2,76

TOTAL (T) 2,76

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

97.6.9 C3144 64,45 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+10,55 130,55 x 7,48 X 0,03 X 2,20 = 64,45

TOTAL (T) 64,45

97.7.0

97.7.1 C3225 67,39 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+10,55 29,30 X 2,300 = 67,39

TOTAL (T) 67,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

97.8.0

97.8.1 C3297 0,60 M2

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

97.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

97.8.3 C3219 19,29 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 57,78 x 0,10 X 1,00 = 5,78
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 7,51 x 0,50 X 2,00 = 7,51

TOTAL(M2) 19,29

98

Estaqueamento 03+13,75 416,69 15,29
Extensão da via 73,75 432,18

Larg. Média de pavimentação 5,65 5,86

98.1.0

98.1.1 C2873 432,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

03+13,75 73,75 x 5,86 = 432,18

TOTAL (M2) 432,18

98.2.0

98.2.1 C3447 432,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

03+13,75 73,75 x 5,86 = 432,18

TOTAL(M2) 432,18

98.2.2 C3228 416,69 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+13,75 73,75 x 5,65 X 1,00 = 416,69

TOTAL (M2) 416,69

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

98.2.3 4011442 27,50 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+13,75 73,75 x 5,65 X 0,03 X 2,20 = 27,50

TOTAL (T) 27,50

98.2.4 C3229 12,50 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+13,75 73,75 x 5,65 X 0,03 = 12,50

TOTAL(M3) 12,50

98.2.5 101814 83,34 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
03+13,75 73,75 X 5,65 x 20% = 83,34

TOTAL (M2) 83,34

98.3.0

98.3.1 I2569 0,19 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+13,75 73,75 X 5,65 X 0,00045 = 0,19

TOTAL (T) 0,19

98.3.2 I2509 1,65 T

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA JOSÉ ELENIR MACÊDO

Área de pavimentação Área de sarjeta existente
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+13,75 12,50 X 0,132 = 1,65

TOTAL (T) 1,65

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

98.3.3 I0003 1,28 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+13,75 27,50 X 0,04672 = 1,28

TOTAL (T) 1,28

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

98.4.0

98.4.1 I0001 0,19 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+13,75 73,75 X 5,65 X 0,00045 = 0,19

TOTAL (T) 0,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

98.4.2 I0001 1,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+13,75 12,50 X 0,132 = 1,65

TOTAL(M2) 1,65

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

98.4.3 I0002 1,28 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+13,75 27,50 x 0,04672 = 1,28

TOTAL (T) 1,28

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

98.4.4 C4161 18,42 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 12,50 x 1,179 X 1,25 = 18,42

TOTAL (T) 18,42

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

98.4.5 C4161 4,07 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 12,50 x 0,220 X 1,48 = 4,07

TOTAL (T) 4,07

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

98.4.6 C3144 19,90 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+13,75 27,50 x 0,72380 = 19,90

TOTAL (T) 19,90

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

98.4.7 C3144 5,11 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+13,75 27,50 x 0,18572 = 5,11

TOTAL (T) 5,11

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

98.4.8 C3144 1,18 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
03+13,75 27,50 x 0,04286 = 1,18

TOTAL (T) 1,18

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

98.4.9 C3144 27,50 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+13,75 73,75 x 5,65 X 0,03 X 2,20 = 27,50

TOTAL (T) 27,50

98.5.0

98.5.1 C3225 28,75 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+13,75 12,50 X 2,300 = 28,75

TOTAL (T) 28,75

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

98.6.0

98.6.1 C3297 0,60 M2

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

98.6.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

98.6.3 C3219 15,48 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 29,38 x 0,10 X 1,00 = 2,94
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 6,54 x 0,50 X 2,00 = 6,54

TOTAL(M2) 15,48

99

Estaqueamento 06+16,16 766,58 79,68
Extensão da via 136,16 846,92

Larg. Média de pavimentação 5,63 6,22

99.1.0

99.1.1 C2873 846,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

06+16,16 136,16 x 6,22 = 846,92

TOTAL (M2) 846,92

99.2.0

99.2.1 C2784 0,40 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,71 x 0,30 X 0,20 = 0,40

TOTAL(M3) 0,40

99.2.2 C0710 0,52 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,71 x 0,30 X 0,20 = 0,40

VOLUME (M3) 0,40
EMPOLAMENTO 30% 0,12
VOLUME TOTAL(M3) 0,52

99.2.3 C2531 0,52 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,71 x 0,30 X 0,20 = 0,40

VOLUME (M3) 0,40
EMPOLAMENTO 30% 0,12
VOLUME TOTAL(M3) 0,52

99.3.0

99.3.1 C3447 846,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

06+16,16 136,16 x 6,22 = 846,92

TOTAL(M2) 846,92

99.3.2 C3228 766,58 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

06+16,16 136,16 x 5,63 X 1,00 = 766,58

TOTAL (M2) 766,58

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

99.3.3 4011442 50,59 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+16,16 136,16 x 5,63 X 0,03 X 2,20 = 50,59

TOTAL (T) 50,59

99.3.4 C3229 23,00 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+16,16 136,16 x 5,63 X 0,03 = 23,00

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOAQUIM ALVES CORRÊA

Área de pavimentação Área de sarjeta existente



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M3) 23,00

99.3.5 101814 153,32 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
06+16,16 136,16 X 5,63 x 20% = 153,32

TOTAL (M2) 153,32

99.4.0

99.4.1 C0836 0,07 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,71 X 0,10 X 0,10 = 0,07

TOTAL (M3) 0,07

99.4.2 C3097 13,42 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,71 X 2,00 - = 13,42

TOTAL (M) 13,42

99.5.0

99.5.1 I2569 0,34 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+16,16 136,16 X 5,63 X 0,00045 = 0,34

TOTAL (T) 0,34

99.5.2 I2509 3,04 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+16,16 23,00 X 0,132 = 3,04

TOTAL (T) 3,04

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

99.5.3 I0003 2,36 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+16,16 50,59 X 0,04672 = 2,36

TOTAL (T) 2,36

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

99.6.0

99.6.1 I0001 0,34 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+16,16 136,16 X 5,63 X 0,00045 = 0,34

TOTAL (T) 0,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

99.6.2 I0001 3,04 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+16,16 23,00 X 0,132 = 3,04

TOTAL(M2) 3,04

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

99.6.3 I0002 2,36 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+16,16 50,59 x 0,04672 = 2,36

TOTAL (T) 2,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

99.6.4 C4161 33,90 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 23,00 x 1,179 X 1,25 = 33,90

TOTAL (T) 33,90

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

99.6.5 C4161 7,49 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 23,00 x 0,220 X 1,48 = 7,49

TOTAL (T) 7,49

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

99.6.6 C3144 36,62 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+16,16 50,59 x 0,72380 = 36,62

TOTAL (T) 36,62

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

99.6.7 C3144 9,40 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+16,16 50,59 x 0,18572 = 9,40

TOTAL (T) 9,40

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

99.6.8 C3144 2,17 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+16,16 50,59 x 0,04286 = 2,17

TOTAL (T) 2,17

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

99.6.9 C3144 50,59 T

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+16,16 136,16 x 5,63 X 0,03 X 2,20 = 50,59

TOTAL (T) 50,59

99.7.0

99.7.1 C3225 52,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+16,16 23,00 X 2,300 = 52,90

TOTAL (T) 52,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

99.8.0

99.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

99.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

99.8.3 C3219 20,14 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 60,58 x 0,10 X 1,00 = 6,06
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 8,08 x 0,50 X 2,00 = 8,08

TOTAL(M2) 20,14

100

Estaqueamento 14+04,90 1743,59 170,94
Extensão da via 284,9 1914,53

Larg. Média de pavimentação 6,12 6,72

100.1.0

100.1.1 C2873 1914,53 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

14+04,90 284,90 x 6,72 = 1914,53

TOTAL (M2) 1914,53

100.2.0

100.2.1 C2784 17,09 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 569,80 x 0,30 X 0,10 = 17,09

TOTAL(M3) 17,09

100.2.2 C0710 22,22 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 569,80 X 0,30 X 0,10 = 17,09

VOLUME (M3) 17,09
EMPOLAMENTO 30% 5,13
VOLUME TOTAL(M3) 22,22

100.2.3 C2531 22,22 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ENG. AGRÔNOMO EDIVAN DE SOUZA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SARJETA 569,80 X 0,30 X 0,10 = 17,09

VOLUME (M3) 17,09
EMPOLAMENTO 30% 5,13
VOLUME TOTAL(M3) 22,22

100.3.0

100.3.1 C3447 1914,53 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

14+04,90 284,90 x 6,72 = 1914,53

TOTAL(M2) 1914,53

100.3.2 C3228 1743,59 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

14+04,90 284,90 x 6,12 X 1,00 = 1743,59

TOTAL (M2) 1743,59

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

100.3.3 4011442 115,08 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

14+04,90 284,90 x 6,12 X 0,03 X 2,20 = 115,08

TOTAL (T) 115,08

100.3.4 C3229 52,31 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

14+04,90 284,90 x 6,12 X 0,03 = 52,31

TOTAL(M3) 52,31

100.3.5 101814 348,72 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
14+04,90 284,90 X 6,12 x 20% = 348,72

TOTAL (M2) 348,72

100.4.0

100.4.1 94287 569,80 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
14+04,90 284,90 X 2,00 - 0,00 = 569,80

TOTAL (M) 569,80

100.5.0

100.5.1 I2569 0,78 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
14+04,90 284,90 X 6,12 X 0,00045 = 0,78

TOTAL (T) 0,78

100.5.2 I2509 6,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
14+04,90 52,31 X 0,132 = 6,90

TOTAL (T) 6,90

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

100.5.3 I0003 5,38 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

14+04,90 115,08 X 0,04672 = 5,38

TOTAL (T) 5,38

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

100.6.0

100.6.1 I0001 0,78 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
14+04,90 284,90 X 6,12 X 0,00045 = 0,78

TOTAL (T) 0,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

100.6.2 I0001 6,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
14+04,90 52,31 X 0,132 = 6,90

TOTAL(M2) 6,90

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

100.6.3 I0002 5,38 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
14+04,90 115,08 x 0,04672 = 5,38

TOTAL (T) 5,38

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

100.6.4 C4161 77,09 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 52,31 x 1,179 X 1,25 = 77,09

TOTAL (T) 77,09

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

100.6.5 C4161 17,03 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 52,31 x 0,220 X 1,48 = 17,03

TOTAL (T) 17,03

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

100.6.6 C3144 83,29 T

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
14+04,90 115,08 x 0,72380 = 83,29

TOTAL (T) 83,29

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

100.6.7 C3144 21,37 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
14+04,90 115,08 x 0,18572 = 21,37

TOTAL (T) 21,37

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

100.6.8 C3144 4,93 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
14+04,90 115,08 x 0,04286 = 4,93

TOTAL (T) 4,93

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

100.6.9 C3144 115,08 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

14+04,90 284,90 x 6,12 X 0,03 X 2,20 = 115,08

TOTAL (T) 115,08

100.7.0

100.7.1 C3225 120,31 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
14+04,90 52,31 X 2,300 = 120,31

TOTAL (T) 120,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

100.8.0

100.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

100.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

100.8.3 C3219 19,24 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 134,95 x 0,10 X 1,00 = 13,50
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 5,48 x 0,50 X 1,00 = 2,74

TOTAL(M2) 19,24

101

Estaqueamento 12+00,80 1454,43 144,48
Extensão da via 240,8 1598,91

Larg. Média de pavimentação 6,04 6,64

101.1.0

101.1.1 C2873 1598,91 M2

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOÃO ANCELMO DE CARVALHO

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

12+00,80 240,80 x 6,64 = 1598,91

TOTAL (M2) 1598,91

101.2.0

101.2.1 C3447 1598,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

12+00,80 240,80 x 6,64 = 1598,91

TOTAL(M2) 1598,91

101.2.2 C3228 1454,43 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

12+00,80 240,80 x 6,04 X 1,00 = 1454,43

TOTAL (M2) 1454,43

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

101.2.3 4011442 95,99 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

12+00,80 240,80 x 6,04 X 0,03 X 2,20 = 95,99

TOTAL (T) 95,99

101.2.4 C3229 43,63 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+00,80 240,80 x 6,04 X 0,03 = 43,63

TOTAL(M3) 43,63

101.2.5 101814 290,89 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
12+00,80 240,80 X 6,04 x 20% = 290,89

TOTAL (M2) 290,89

101.3.0

101.3.1 I2569 0,65 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+00,80 240,80 X 6,04 X 0,00045 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

101.3.2 I2509 5,76 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

12+00,80 43,63 X 0,132 = 5,76

TOTAL (T) 5,76

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

101.3.3 I0003 4,48 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

12+00,80 95,99 X 0,04672 = 4,48

TOTAL (T) 4,48

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

101.4.0

101.4.1 I0001 0,65 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+00,80 240,80 X 6,04 X 0,00045 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

101.4.2 I0001 5,76 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+00,80 43,63 X 0,132 = 5,76

TOTAL(M2) 5,76

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

101.4.3 I0002 4,48 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+00,80 95,99 x 0,04672 = 4,48

TOTAL (T) 4,48

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

101.4.4 C4161 64,30 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 43,63 x 1,179 X 1,25 = 64,30

TOTAL (T) 64,30

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

101.4.5 C4161 14,21 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 43,63 x 0,220 X 1,48 = 14,21

TOTAL (T) 14,21

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

101.4.6 C3144 69,48 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
12+00,80 95,99 x 0,72380 = 69,48

TOTAL (T) 69,48

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

101.4.7 C3144 17,83 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
12+00,80 95,99 x 0,18572 = 17,83

TOTAL (T) 17,83

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

101.4.8 C3144 4,11 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
12+00,80 95,99 x 0,04286 = 4,11

TOTAL (T) 4,11

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

101.4.9 C3144 95,99 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

12+00,80 240,80 x 6,04 X 0,03 X 2,20 = 95,99

TOTAL (T) 95,99

101.5.0

101.5.1 C3225 100,35 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+00,80 43,63 X 2,300 = 100,35

TOTAL (T) 100,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

101.6.0

101.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

101.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

101.6.3 C3219 23,72 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 112,90 x 0,10 X 1,00 = 11,29
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 6,43 x 0,50 X 2,00 = 6,43

TOTAL(M2) 23,72

102

Estaqueamento 10+04,26 1813,83 122,56
Extensão da via 204,26 1813,83

Larg. Média de pavimentação 8,88 8,88

102.1.0

102.1.1 C2873 1813,83 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

10+04,26 204,26 x 8,88 = 1813,83

TOTAL (M2) 1813,83

102.2.0

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOÃO PEREIRA LUNA

Área de pavimentação Área de sarjeta existente
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

102.2.1 C3447 1813,83 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

10+04,26 204,26 x 8,88 = 1813,83

TOTAL(M2) 1813,83

102.2.2 C3228 1813,83 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

10+04,26 204,26 x 8,88 X 1,00 = 1813,83

TOTAL (M2) 1813,83

102.2.3 4011442 119,71 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

ESTACAS 204,26 x 8,88 X 0,03 X 2,20 = 119,71

TOTAL (T) 119,71

102.2.4 C3229 54,41 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

10+04,26 204,26 x 8,88 X 0,03 = 54,41

TOTAL(M3) 54,41

102.2.5 101814 362,77 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
10+04,26 204,26 X 8,88 x 20% = 362,77

TOTAL (M2) 362,77

102.3.0

102.3.1 I2569 0,82 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
10+04,26 204,26 X 8,88 X 0,00045 = 0,82

TOTAL (T) 0,82

102.3.2 I2509 7,18 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

10+04,26 54,41 X 0,132 = 7,18

TOTAL (T) 7,18

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

102.3.3 I0003 5,59 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

10+04,26 119,71 X 0,04672 = 5,59

TOTAL (T) 5,59

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

102.4.0

102.4.1 I0001 0,82 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
10+04,26 204,26 X 8,88 X 0,00045 = 0,82

TOTAL (T) 0,82

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

102.4.2 I0001 7,18 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+04,26 54,41 X 0,132 = 7,18

TOTAL(M2) 7,18

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

102.4.3 I0002 5,59 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
10+04,26 119,71 x 0,04672 = 5,59

TOTAL (T) 5,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

102.4.4 C4161 80,19 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 54,41 x 1,179 X 1,25 = 80,19

TOTAL (T) 80,19

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

102.4.5 C4161 17,72 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 54,41 x 0,220 X 1,48 = 17,72

TOTAL (T) 17,72

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

102.4.6 C3144 86,65 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
10+04,26 119,71 x 0,72380 = 86,65

TOTAL (T) 86,65

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

102.4.7 C3144 22,23 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
10+04,26 119,71 x 0,18572 = 22,23

TOTAL (T) 22,23

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

102.4.8 C3144 5,13 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
10+04,26 119,71 x 0,04286 = 5,13

TOTAL (T) 5,13

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

102.4.9 C3144 119,71 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

10+04,26 204,26 x 8,88 X 0,03 X 2,20 = 119,71

TOTAL (T) 119,71

102.5.0

102.5.1 C3225 125,14 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+04,26 54,41 X 2,300 = 125,14

TOTAL (T) 125,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

102.6.0

102.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

102.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

102.6.3 C3219 26,65 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 94,63 x 0,10 X 1,00 = 9,46
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 11,19 x 0,50 X 2,00 = 11,19

TOTAL(M2) 26,65

103

Estaqueamento 04+19,00 763,29 31,07
Extensão da via 99 793,98

Larg. Média de pavimentação 7,71 8,02

103.1.0

103.1.1 C2873 793,98 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

04+19,00 99,00 x 8,02 = 793,98

TOTAL (M2) 793,98

103.2.0

103.2.1 C2784 3,10 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 103,43 x 0,30 X 0,10 = 3,10

TOTAL(M3) 3,10

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

RUA ITAMAR AURÉLIO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

103.2.2 C0710 4,03 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 103,43 X 0,30 X 0,10 = 3,10

VOLUME (M3) 3,10
EMPOLAMENTO 30% 0,93
VOLUME TOTAL(M3) 4,03

103.2.3 C2531 4,03 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 103,43 X 0,30 X 0,10 = 3,10

VOLUME (M3) 3,10
EMPOLAMENTO 30% 0,93
VOLUME TOTAL(M3) 4,03

103.3.0

103.3.1 C3447 793,98 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

04+19,00 99,00 x 8,02 = 793,98

TOTAL(M2) 793,98

103.3.2 C3228 763,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

04+19,00 99,00 x 7,71 X 1,00 = 763,29

TOTAL (M2) 763,29

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

103.3.3 4011442 50,38 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+19,00 99,00 x 7,71 X 0,03 X 2,20 = 50,38

TOTAL (T) 50,38

103.3.4 C3229 22,90 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+19,00 99,00 x 7,71 X 0,03 = 22,90

TOTAL(M3) 22,90

103.3.5 101814 152,66 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
04+19,00 99,00 X 7,71 x 20% = 152,66

TOTAL (M2) 152,66

103.4.0

103.4.1 94287 103,43 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
04+19,00 103,43 X 1,00 - 0,00 = 103,43

TOTAL (M) 103,43

103.5.0

103.5.1 I2569 0,34 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+19,00 99,00 X 7,71 X 0,00045 = 0,34

TOTAL (T) 0,34

103.5.2 I2509 3,02 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+19,00 22,90 X 0,132 = 3,02

TOTAL (T) 3,02

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

103.5.3 I0003 2,35 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+19,00 50,38 X 0,04672 = 2,35

TOTAL (T) 2,35

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

103.6.0

103.6.1 I0001 0,34 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+19,00 99,00 X 7,71 X 0,00045 = 0,34

TOTAL (T) 0,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

103.6.2 I0001 3,02 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+19,00 22,90 X 0,132 = 3,02

TOTAL(M2) 3,02

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

103.6.3 I0002 2,35 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+19,00 50,38 x 0,04672 = 2,35

TOTAL (T) 2,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

103.6.4 C4161 33,75 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 22,90 x 1,179 X 1,25 = 33,75

TOTAL (T) 33,75

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

103.6.5 C4161 7,46 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 22,90 x 0,220 X 1,48 = 7,46

TOTAL (T) 7,46

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

103.6.6 C3144 36,47 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
04+19,00 50,38 x 0,72380 = 36,47

TOTAL (T) 36,47

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

103.6.7 C3144 9,36 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
04+19,00 50,38 x 0,18572 = 9,36

TOTAL (T) 9,36

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

103.6.8 C3144 2,16 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
04+19,00 50,38 x 0,04286 = 2,16

TOTAL (T) 2,16

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

103.6.9 C3144 50,38 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+19,00 99,00 x 7,71 X 0,03 X 2,20 = 50,38

TOTAL (T) 50,38

103.7.0

103.7.1 C3225 52,67 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+19,00 22,90 X 2,300 = 52,67

TOTAL (T) 52,67

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

103.8.0

103.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

103.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

103.8.3 C3219 22,96 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 42,00 x 0,10 X 1,00 = 4,20

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00
FAIXA DE RETENÇÃO 12,76 x 0,50 X 2,00 = 12,76

TOTAL(M2) 22,96

104

Estaqueamento 06+00,00 1016,40 31,07
Extensão da via 120 1088,40

Larg. Média de pavimentação 8,47 9,07

104.1.0

104.1.1 C2873 1088,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

06+00,00 120,00 x 9,07 = 1088,40

TOTAL (M2) 1088,40

104.2.0

104.2.1 C2784 20,54 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

239,25
CANALETAS 239,25 x 0,40 X 0,20 = 19,14

CANALETA DE INTERSEÇÃO 23,36 x 0,30 X 0,20 = 1,40

TOTAL(M3) 20,54

104.2.2 C0710 26,70 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 239,25 x 0,40 X 0,20 = 19,14
CANALETA DE INTERSEÇÃO 23,36 x 0,30 X 0,20 = 1,40

VOLUME (M3) 20,54
EMPOLAMENTO 30% 6,16
VOLUME TOTAL(M3) 26,70

104.2.3 C2531 26,70 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 239,25 x 0,40 X 0,20 = 19,14
CANALETA DE INTERSEÇÃO 23,36 x 0,30 X 0,20 = 1,40

VOLUME (M3) 20,54
EMPOLAMENTO 30% 6,16
VOLUME TOTAL(M3) 26,70

104.3.0

104.3.1 C3447 1088,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

06+00,00 120,00 x 9,07 = 1088,40

TOTAL(M2) 1088,40

104.3.2 C2032 240,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E0 À E1+8,39) 28,39 x 8,47 = 240,46

TOTAL(M2) 240,46

104.3.3 C2896 240,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E0 À E1+8,39) 28,39 x 8,47 = 240,46

TOTAL(M2) 240,46

104.3.4 C3228 1016,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

06+00,00 120,00 x 8,47 X 1,00 = 1016,40

TOTAL (M2) 1016,40

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

104.3.5 4011442 67,08 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+00,00 120,00 x 8,47 X 0,03 X 2,20 = 67,08

TOTAL (T) 67,08

104.3.6 C3229 30,49 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+00,00 120,00 x 8,47 X 0,03 = 30,49

TOTAL(M3) 30,49

104.3.7 101814 304,92 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) = TOTAL  (M2)
06+00,00 36,00 X 8,47 = 304,92

TOTAL (M2) 304,92

104.4.0

104.4.1 C3097 285,98 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETAS 119,63 X 2,00 - 0,00 = 239,26

CANALETA DE INTERSEÇÃO 23,36 X 2,00 - 0,00 = 46,72

TOTAL (M) 285,98

104.4.2 C0836 5,02 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 239,25 x 0,20 X 0,10 = 4,79
CANALETA DE INTERSEÇÃO 23,36 x 0,10 X 0,10 = 0,23

TOTAL (M3) 5,02

104.5.0

104.5.1 I2569 0,46 TEMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

RUA FRANCISCA DE AQUINO

Área de pavimentação Área de sarjeta existente
Área de locação

Larg. Média da via



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+00,00 120,00 X 8,47 X 0,00045 = 0,46

TOTAL (T) 0,46

104.5.2 I2509 9,26 T

ESTACAS VOLUME X
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO
X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+00,00 67,08 X 0,06 X 2,30 = 9,26

TOTAL (T) 9,26

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

104.5.3 I0003 3,13 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+00,00 67,08 X 0,04672 = 3,13

TOTAL (T) 3,13

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

104.6.0

104.6.1 I0001 0,46 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+00,00 120,00 X 8,47 X 0,00045 = 0,46

TOTAL (T) 0,46

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

104.6.2 I0001 4,02 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+00,00 30,49 X 0,132 = 4,02

TOTAL(M2) 4,02

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

104.6.3 I0002 3,13 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+00,00 67,08 x 0,04672 = 3,13

TOTAL (T) 3,13

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

104.6.4 C4161 44,93 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 30,49 x 1,179 X 1,25 = 44,93

TOTAL (T) 44,93

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

104.6.5 C4161 9,93 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 30,49 x 0,220 X 1,48 = 9,93

TOTAL (T) 9,93

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

104.6.6 C3144 48,55 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+00,00 67,08 x 0,72380 = 48,55

TOTAL (T) 48,55

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

104.6.7 C3144 12,46 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+00,00 67,08 x 0,18572 = 12,46

TOTAL (T) 12,46

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

104.6.8 C3144 2,88 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
06+00,00 67,08 x 0,04286 = 2,88

TOTAL (T) 2,88

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

104.6.9 C3144 67,08 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+00,00 120,00 x 8,47 X 0,03 X 2,20 = 67,08

TOTAL (T) 67,08

104.7.0

104.7.1 C3225 70,13 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+00,00 30,49 X 2,300 = 70,13

TOTAL (T) 70,13

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

104.8.0

104.8.1 C3219 6,00 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 60,00 x 0,10 X 1,00 = 6,00

TOTAL(M2) 6,00

105

Estaqueamento 16+09,10 2458,38 31,07Área de pavimentação Área de sarjeta existente

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Extensão da via 329,1 2458,38
Larg. Média de pavimentação 7,47 7,47

105.1.0

105.1.1 C2873 2458,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

16+09,10 329,10 x 7,47 = 2458,38

TOTAL (M2) 2458,38

105.2.0

105.2.1 C3447 2458,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

16+09,10 329,10 x 7,47 = 2458,38

TOTAL(M2) 2458,38

105.2.2 C3228 2458,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

16+09,10 329,10 x 7,47 X 1,00 = 2458,38

TOTAL (M2) 2458,38

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

105.2.3 4011442 162,25 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

16+09,10 329,10 x 7,47 X 0,03 X 2,20 = 162,25

TOTAL (T) 162,25

105.2.4 C3229 73,75 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

16+09,10 329,10 x 7,47 X 0,03 = 73,75

TOTAL(M3) 73,75

105.2.5 101814 491,68 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
16+09,10 329,10 X 7,47 x 20% = 491,68

TOTAL (M2) 491,68

105.3.0

105.3.1 I2569 1,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+09,10 329,10 X 7,47 X 0,00045 = 1,11

TOTAL (T) 1,11

105.3.2 I2509 9,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

16+09,10 73,75 X 0,132 = 9,74

TOTAL (T) 9,74

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

105.3.3 I0003 7,58 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

16+09,10 162,25 X 0,04672 = 7,58

TOTAL (T) 7,58

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

105.4.0

105.4.1 I0001 1,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+09,10 329,10 X 7,47 X 0,00045 = 1,11

TOTAL (T) 1,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

105.4.2 I0001 9,74 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+09,10 73,75 X 0,132 = 9,74

TOTAL(M2) 9,74

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

105.4.3 I0002 7,58 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+09,10 162,25 x 0,04672 = 7,58

TOTAL (T) 7,58

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

105.4.4 C4161 108,69 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 73,75 x 1,179 X 1,25 = 108,69

TOTAL (T) 108,69

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

105.4.5 C4161 24,01 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 73,75 x 0,220 X 1,48 = 24,01

TOTAL (T) 24,01

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

105.4.6 C3144 117,44 T

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
16+09,10 162,25 x 0,72380 = 117,44

TOTAL (T) 117,44

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

105.4.7 C3144 30,13 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
16+09,10 162,25 x 0,18572 = 30,13

TOTAL (T) 30,13

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

105.4.8 C3144 6,95 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
16+09,10 162,25 x 0,04286 = 6,95

TOTAL (T) 6,95

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

105.4.9 C3144 162,25 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

16+09,10 329,10 x 7,47 X 0,03 X 2,20 = 162,25

TOTAL (T) 162,25

105.5.0

105.5.1 C3225 169,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+09,10 73,75 X 2,300 = 169,63

TOTAL (T) 169,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

105.6.0

105.6.1 C3297 0,90 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 3,00 = 0,90

TOTAL(M2) 0,90

105.6.2 C3237 10,22 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 3,00 = 10,22

TOTAL(M2) 10,22

105.6.3 C3219 47,15 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 157,05 x 0,10 X 1,00 = 15,71
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 6,00 = 9,00

FAIXA DE RETENÇÃO 14,96 x 0,50 X 3,00 = 22,44

TOTAL(M2) 47,15

106

Estaqueamento 15+09,10 2577,89 18,08
Extensão da via 309,1 2596,44

Larg. Média de pavimentação 8,34 8,4

106.1.0

106.1.1 C2873 2596,44 M2

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PE. ARTUR REDONDO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M) =
TOTAL (M2)

15+09,10 309,10 x 8,40 = 2596,44

TOTAL (M2) 2596,44

106.2.0

106.2.1 C2784 1,81 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 60,27 x 0,30 X 0,10 = 1,81

TOTAL(M3) 1,81

106.2.2 C0710 2,35 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 60,27 X 0,30 X 0,10 = 1,81

VOLUME (M3) 1,81
EMPOLAMENTO 30% 0,54
VOLUME TOTAL(M3) 2,35

106.2.3 C2531 2,35 M3

EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 60,27 X 0,30 X 0,10 = 1,81

VOLUME (M3) 1,81
EMPOLAMENTO 30% 0,54
VOLUME TOTAL(M3) 2,35

106.3.0

106.3.1 C3447 2596,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
= TOTAL (M2)

15+09,10 309,10 x 8,40 = 2596,44

TOTAL(M2) 2596,44

106.3.2 C3228 2577,89 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X

 NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

15+09,10 309,10 x 8,34 X 1,00 = 2577,89

TOTAL (M2) 2577,89

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

106.3.3 4011442 170,14 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

15+09,10 309,10 x 8,34 X 0,03 X 2,20 = 170,14

TOTAL (T) 170,14

106.3.4 C3229 77,34 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

15+09,10 309,10 x 8,34 X 0,03 = 77,34

TOTAL(M3) 77,34

106.3.5 101814 515,58 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
x PERCENTUAL (%)

= TOTAL  (M2)
15+09,10 309,10 X 8,34 x 20% = 515,58

TOTAL (M2) 515,58

106.4.0

106.4.1 94287 60,27 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
15+09,10 60,27 X 1,00 - 0,00 = 60,27

TOTAL (M) 60,27

106.5.0

106.5.1 I2569 1,16 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
15+09,10 309,10 X 8,34 X 0,00045 = 1,16

TOTAL (T) 1,16

106.5.2 I2509 23,48 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
15+09,10 170,14 X 0,06 X 2,30 = 23,48

TOTAL (T) 23,48

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

106.5.3 I0003 7,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

15+09,10 170,14 X 0,04672 = 7,95

TOTAL (T) 7,95

OBSERVAÇÃO: Peso do CAP 55/75 = Volume de CAP55/75 * Peso específico (0,04762 t/m³)

106.6.0

106.6.1 I0001 1,16 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
15+09,10 309,10 X 8,34 X 0,00045 = 1,16

TOTAL (T) 1,16

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

106.6.2 I0001 10,21 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
15+09,10 77,34 X 0,132 = 10,21

TOTAL(M2) 10,21

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

106.6.3 I0002 7,95 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
15+09,10 170,14 x 0,04672 = 7,95

TOTAL (T) 7,95

OBSERVAÇÃO: Peso = Peso do CPA * Taxa de Utilização (0,04762T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

106.6.4 C4161 113,98 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (PMF) 77,34 x 1,179 X 1,25 = 113,98

TOTAL (T) 113,98

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

106.6.5 C4161 25,18 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (PMF) 77,34 x 0,220 X 1,48 = 25,18

TOTAL (T) 25,18

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

106.6.6 C3144 123,15 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
15+09,10 170,14 x 0,72380 = 123,15

TOTAL (T) 123,15

OBSERVAÇÃO: Peso da Brita = Peso do CPA * Taxa de Utilização Pedrisco + Brita 1 + Brita 0 ((0,39048+0,14286+0,19046)T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

106.6.7 C3144 31,60 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
15+09,10 170,14 x 0,18572 = 31,60

TOTAL (T) 31,60

OBSERVAÇÃO: Peso da Areia = Peso do CPA * Taxa de Utilização Areia Média (0,18572T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

106.6.8 C3144 7,29 T

ESTACAS VOLUME x
 TAXA DE 

UTILIZAÇÃO 
=

TOTAL (T)
15+09,10 170,14 x 0,04286 = 7,29

TOTAL (T) 7,29

OBSERVAÇÃO: Peso do Filler = Peso do CPA * Taxa de Utilização Cal Hidratada (0,04286T/T) (Vide Composição Sicro 6416244)

106.6.9 C3144 170,14 T

ESTACAS EXTENSÃO (M) x
LARGURA MÉDIA 

(M)
X ESPESSURA (M) X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

15+09,10 309,10 x 8,34 X 0,03 X 2,20 = 170,14

TOTAL (T) 170,14

106.7.0

106.7.1 C3225 177,88 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
15+09,10 77,34 X 2,300 = 177,88

TOTAL (T) 177,88

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

106.8.0

106.8.1 C3297 0,90 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 3,00 = 0,90

TOTAL(M2) 0,90

106.8.2 C3237 10,22 M2

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA ( DMT-30KM)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA P/ CPA (15KM)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 3,00 = 10,22

TOTAL(M2) 10,22

106.8.3 C3219 40,38 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 147,05 x 0,10 X 1,00 = 14,71
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 6,00 = 9,00

FAIXA DE RETENÇÃO 11,11 x 0,50 X 3,00 = 16,67

TOTAL(M2) 40,38

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

107

Estaqueamento 01+11,35 326,04 21,95

Extensão da via 31,35 347,99

Larg. Média de pavimentação 10,4 11,1

107.1.0

107.1.1 C2873 347,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+11,35 31,35 x 11,10 = 347,99

TOTAL (M2) 347,99

107.2.0

107.2.1 C2784 2,19 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 62,70 x 0,35 X 0,10 = 2,19

TOTAL(M3) 2,19

107.2.2 C0710 2,85 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 62,70 X 0,35 X 0,10 = 2,19

VOLUME (M3) 2,19
EMPOLAMENTO 30% 0,66
VOLUME TOTAL(M3) 2,85

107.2.3 C2531 2,85 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 62,70 X 0,35 X 0,10 = 2,19

VOLUME (M3) 2,19
EMPOLAMENTO 30% 0,66
VOLUME TOTAL(M3) 2,85

107.3.0

107.3.1 C3447 347,99 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+11,35 31,35 x 11,10 = 347,99

TOTAL(M2) 347,99

107.3.2 C3228 326,04 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

01+11,35 31,35 x 10,40 X 1,00 = 326,04

TOTAL (M2) 326,04

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

107.3.3 C3155 9,78 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+11,35 31,35 x 10,40 X 0,03 = 9,78

TOTAL (M3) 9,78

107.3.4 C3229 9,78 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+11,35 31,35 x 10,40 X 0,03 = 9,78

TOTAL(M3) 9,78

107.3.5 101814 65,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+11,35 31,35 X 10,40 x 20% = 65,21

TOTAL (M2) 65,21

107.4.0

107.4.1 C0836 2,19 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 62,70 X 0,35 X 0,10 = 2,19

TOTAL (M3) 2,19

107.5.0

107.5.1 I2569 0,15 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+11,35 31,35 X 10,40 X 0,00045 = 0,15

TOTAL (T) 0,15

107.5.2 I0798 1,35 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
01+11,35 9,78 X 0,06 X 2,30 = 1,35

TOTAL (T) 1,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

107.5.3 I2509 1,29 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,35 9,78 X 0,132 = 1,29

TOTAL (T) 1,29

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

107.6.0

107.6.1 I0001 0,15 T

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO PALMEIRAL

AVENIDA JOSÉ DE FIGUEIREDO

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+11,35 31,35 X 10,40 X 0,00045 = 0,15

TOTAL (T) 0,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

107.6.2 I0001 1,29 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,35 9,78 X 0,132 = 1,29

TOTAL(M2) 1,29

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

107.6.3 I0002 1,35 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+11,35 9,78 x 0,06 X 2,30 = 1,35

TOTAL (T) 1,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

107.6.4 C4161 24,02 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 9,78 x 0,786 X 1,25 = 9,61
PESO DA BRITA (PMF) 9,78 x 1,179 X 1,25 = 14,41

TOTAL (T) 24,02

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

107.6.5 C4161 12,10 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 9,78 x 0,616 X 1,48 = 8,92
PESO DA AREIA (PMF) 9,78 x 0,220 X 1,48 = 3,18

TOTAL (T) 12,10

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

107.6.6 C4161 0,43 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+11,35 9,78 x 0,044 = 0,43

TOTAL (T) 0,43

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

107.7.0

107.7.1 C3226 22,49 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,35 9,78 X 2,300 = 22,49

TOTAL (T) 22,49

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

107.7.2 C3225 22,49 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,35 9,78 X 2,300 = 22,49

TOTAL (T) 22,49

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

107.8.0

107.8.1 C3219 1,57 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 15,68 x 0,10 X 1,00 = 1,57

TOTAL(M2) 1,57

108

Estaqueamento 06+10,45 609,20 99,77

Extensão da via 130,45 709,65

Larg. Média de pavimentação 4,67 5,44

108.1.0

108.1.1 C2873 709,65 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

06+10,45 130,45 x 5,44 = 709,65

TOTAL (M2) 709,65

108.2.0

108.2.1 C2784 20,64 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 249,42 x 0,40 X 0,20 = 19,95
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,48 x 0,30 X 0,20 = 0,69

TOTAL(M3) 20,64

108.2.2 C0710 26,83 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 249,42 x 0,40 X 0,20 = 19,95
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,48 x 0,30 X 0,20 = 0,69

VOLUME (M3) 20,64
EMPOLAMENTO 30% 6,19
VOLUME TOTAL(M3) 26,83

108.2.3 C2531 26,83 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

Área de pavimentação Área de canaleta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA CEDRO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

CANALETA 249,42 x 0,40 X 0,20 = 19,95
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,48 x 0,30 X 0,20 = 0,69

VOLUME (M3) 20,64
EMPOLAMENTO 30% 6,19
VOLUME TOTAL(M3) 26,83

108.3.0

108.3.1 C3447 709,65 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

06+10,45 130,45 x 5,44 = 709,65

TOTAL(M2) 709,65

108.3.2 C3228 609,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

06+10,45 130,45 x 4,67 X 1,00 = 609,20

TOTAL (M2) 609,20

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

108.3.3 C3155 18,28 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+10,45 130,45 x 4,67 X 0,03 = 18,28

TOTAL (M3) 18,28

108.3.4 C3229 18,28 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+10,45 130,45 x 4,67 X 0,03 = 18,28

TOTAL(M3) 18,28

108.3.5 101814 121,84 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

06+10,45 130,45 X 4,67 x 20% = 121,84

TOTAL (M2) 121,84

108.4.0

108.4.1 C0836 5,10 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 249,42 X 0,20 X 0,10 = 4,99
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,48 x 0,10 X 0,10 = 0,11

TOTAL (M3) 5,10

108.4.2 C3097 272,38 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA 249,42 X 1,00 - = 249,42

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,48 X 2,00 - = 22,96

TOTAL (M) 272,38

108.5.0

108.5.1 I2569 0,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+10,45 130,45 X 4,67 X 0,00045 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

108.5.2 I0798 2,52 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
06+10,45 18,28 X 0,06 X 2,30 = 2,52

TOTAL (T) 2,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

108.5.3 I2509 2,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+10,45 18,28 X 0,132 = 2,41

TOTAL (T) 2,41

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

108.6.0

108.6.1 I0001 0,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+10,45 130,45 X 4,67 X 0,00045 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

108.6.2 I0001 2,41 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+10,45 18,28 X 0,132 = 2,41

TOTAL(M2) 2,41

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

108.6.3 I0002 2,52 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
06+10,45 18,28 x 0,06 X 2,30 = 2,52

TOTAL (T) 2,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

108.6.4 C4161 44,90 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 18,28 x 0,786 X 1,25 = 17,96
PESO DA BRITA (PMF) 18,28 x 1,179 X 1,25 = 26,94

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 44,90

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

108.6.5 C4161 22,62 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 18,28 x 0,616 X 1,48 = 16,67
PESO DA AREIA (PMF) 18,28 x 0,220 X 1,48 = 5,95

TOTAL (T) 22,62

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

108.6.6 C4161 0,80 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

06+10,45 18,28 x 0,044 = 0,80

TOTAL (T) 0,80

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

108.7.0

108.7.1 C3226 42,04 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+10,45 18,28 X 2,300 = 42,04

TOTAL (T) 42,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

108.7.2 C3225 42,04 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+10,45 18,28 X 2,300 = 42,04

TOTAL (T) 42,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

108.8.0

108.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

108.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

108.8.3 C3219 10,88 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 57,73 x 0,10 X 1,00 = 5,77
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,22 x 0,50 X 1,00 = 2,11

TOTAL(M2) 10,88

109

Estaqueamento 16+11,30 2276,03 215,51

Extensão da via 331,3 2491,38

Larg. Média de pavimentação 6,87 7,52Larg. Média da via

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA MONSENHOR TAVARES

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

109.1.0

109.1.1 C2873 2491,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

16+11,30 331,30 x 7,52 = 2491,38

TOTAL (M2) 2491,38

109.2.0

109.2.1 C2784 21,55 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 615,75 x 0,35 X 0,10 = 21,55

TOTAL(M3) 21,55

109.2.2 C0710 28,02 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 615,75 X 0,35 X 0,10 = 21,55

VOLUME (M3) 21,55
EMPOLAMENTO 30% 6,47
VOLUME TOTAL(M3) 28,02

109.2.3 C2531 28,02 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 615,75 X 0,35 X 0,10 = 21,55

VOLUME (M3) 21,55
EMPOLAMENTO 30% 6,47
VOLUME TOTAL(M3) 28,02

109.3.0

109.3.1 C3447 2491,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

16+11,30 331,30 x 7,52 = 2491,38

TOTAL(M2) 2491,38

109.3.2 C3228 2276,03 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

16+11,30 331,30 x 6,87 X 1,00 = 2276,03

TOTAL (M2) 2276,03

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

109.3.3 C3155 68,28 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

16+11,30 331,30 x 6,87 X 0,03 = 68,28

TOTAL (M3) 68,28

109.3.4 C3229 68,28 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

16+11,30 331,30 x 6,87 X 0,03 = 68,28

TOTAL(M3) 68,28

109.3.5 101814 455,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

16+11,30 331,30 X 6,87 x 20% = 455,21

TOTAL (M2) 455,21

109.4.0

109.4.1 C0836 21,55 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 615,75 X 0,35 X 0,10 = 21,55

TOTAL (M3) 21,55

109.5.0

109.5.1 I2569 1,02 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+11,30 331,30 X 6,87 X 0,00045 = 1,02

TOTAL (T) 1,02

109.5.2 I0798 9,42 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
16+11,30 68,28 X 0,06 X 2,30 = 9,42

TOTAL (T) 9,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

109.5.3 I2509 9,01 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+11,30 68,28 X 0,132 = 9,01

TOTAL (T) 9,01

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

109.6.0

109.6.1 I0001 1,02 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
16+11,30 331,30 X 6,87 X 0,00045 = 1,02

TOTAL (T) 1,02

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

109.6.2 I0001 9,01 T

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+11,30 68,28 X 0,132 = 9,01

TOTAL(M2) 9,01

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

109.6.3 I0002 9,42 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
16+11,30 68,28 x 0,06 X 2,30 = 9,42

TOTAL (T) 9,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

109.6.4 C4161 167,72 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 68,28 x 0,786 X 1,25 = 67,09
PESO DA BRITA (PMF) 68,28 x 1,179 X 1,25 = 100,63

TOTAL (T) 167,72

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

109.6.5 C4161 84,48 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 68,28 x 0,616 X 1,48 = 62,25
PESO DA AREIA (PMF) 68,28 x 0,220 X 1,48 = 22,23

TOTAL (T) 84,48

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

109.6.6 C4161 3,00 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

16+11,30 68,28 x 0,044 = 3,00

TOTAL (T) 3,00

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

109.7.0

109.7.1 C3226 157,04 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+11,30 68,28 X 2,300 = 157,04

TOTAL (T) 157,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

109.7.2 C3225 157,04 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
16+11,30 68,28 X 2,300 = 157,04

TOTAL (T) 157,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

109.8.0

109.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

109.8.2 C3237 3,41 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

109.8.3 C3219 29,64 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 158,15 x 0,10 X 1,00 = 15,82
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 6,00 = 9,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,21 x 0,50 X 3,00 = 4,82

TOTAL(M2) 29,64

110

Estaqueamento 12+05,15 1524,83 160,32

Extensão da via 245,15 1684,18

Larg. Média de pavimentação 6,22 6,87

110.1.0

110.1.1 C2873 1684,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

12+05,15 245,15 x 6,87 = 1684,18

TOTAL (M2) 1684,18

110.2.0

110.2.1 C2784 16,03 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 458,07 x 0,35 X 0,10 = 16,03

TOTAL(M3) 16,03

110.2.2 C0710 20,84 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 458,07 X 0,35 X 0,10 = 16,03

VOLUME (M3) 16,03
EMPOLAMENTO 30% 4,81
VOLUME TOTAL(M3) 20,84

110.2.3 C2531 20,84 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 458,07 X 0,35 X 0,10 = 16,03

VOLUME (M3) 16,03
EMPOLAMENTO 30% 4,81
VOLUME TOTAL(M3) 20,84

110.3.0

110.3.1 C3447 1684,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

12+05,15 245,15 x 6,87 = 1684,18

TOTAL(M2) 1684,18

110.3.2 C3228 1524,83 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

12+05,15 245,15 x 6,22 X 1,00 = 1524,83

TOTAL (M2) 1524,83

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

110.3.3 C3155 45,74 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+05,15 245,15 x 6,22 X 0,03 = 45,74

TOTAL (M3) 45,74

110.3.4 C3229 45,74 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

12+05,15 245,15 x 6,22 X 0,03 = 45,74

TOTAL(M3) 45,74

110.3.5 101814 304,97 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

12+05,15 245,15 X 6,22 x 20% = 304,97

TOTAL (M2) 304,97

110.4.0

110.4.1 C0836 16,03 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 458,07 X 0,35 X 0,10 = 16,03

TOTAL (M3) 16,03

110.5.0

110.5.1 I2569 0,69 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+05,15 245,15 X 6,22 X 0,00045 = 0,69

TOTAL (T) 0,69

110.5.2 I0798 6,31 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
12+05,15 45,74 X 0,06 X 2,30 = 6,31

TOTAL (T) 6,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA BREJO SANTO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

110.5.3 I2509 6,04 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+05,15 45,74 X 0,132 = 6,04

TOTAL (T) 6,04

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

110.6.0

110.6.1 I0001 0,69 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
12+05,15 245,15 X 6,22 X 0,00045 = 0,69

TOTAL (T) 0,69

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

110.6.2 I0001 6,04 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+05,15 45,74 X 0,132 = 6,04

TOTAL(M2) 6,04

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

110.6.3 I0002 6,31 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
12+05,15 45,74 x 0,06 X 2,30 = 6,31

TOTAL (T) 6,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

110.6.4 C4161 112,35 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 45,74 x 0,786 X 1,25 = 44,94
PESO DA BRITA (PMF) 45,74 x 1,179 X 1,25 = 67,41

TOTAL (T) 112,35

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

110.6.5 C4161 56,59 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 45,74 x 0,616 X 1,48 = 41,70
PESO DA AREIA (PMF) 45,74 x 0,220 X 1,48 = 14,89

TOTAL (T) 56,59

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

110.6.6 C4161 2,01 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

12+05,15 45,74 x 0,044 = 2,01

TOTAL (T) 2,01

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

110.7.0

110.7.1 C3226 105,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+05,15 45,74 X 2,300 = 105,20

TOTAL (T) 105,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

110.7.2 C3225 105,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
12+05,15 45,74 X 2,300 = 105,20

TOTAL (T) 105,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

110.8.0

110.8.1 C3297 1,20 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

110.8.2 C3237 13,63 M2

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

110.8.3 C3219 67,59 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 115,08 x 0,10 X 1,00 = 11,51
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 8,00 = 12,00

FAIXA DE RETENÇÃO 22,04 x 0,50 X 4,00 = 44,08

TOTAL(M2) 67,59

111

Estaqueamento 01+12,80 247,64 22,96

Extensão da via 32,8 270,60

Larg. Média de pavimentação 7,55 8,25

111.1.0

111.1.1 C2873 270,60 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+12,80 32,80 x 8,25 = 270,60

TOTAL (M2) 270,60

111.2.0

111.2.1 C2940 2,30 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ EXECUÇÃO DE SARJETA 65,60 x 0,35 X 0,10 = 2,30

TOTAL(M3) 2,30

111.2.2 C0708 2,99 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ EXECUÇÃO DE SARJETA 65,60 X 0,35 X 0,10 = 2,30

VOLUME (M3) 2,30
EMPOLAMENTO 30% 0,69
VOLUME TOTAL(M3) 2,99

111.2.3 C2531 2,99 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAV. EM PEDRA 
TOSCA P/ EXECUÇÃO DE SARJETA 65,60 X 0,35 X 0,10 = 2,30

VOLUME (M3) 2,30
EMPOLAMENTO 30% 0,69
VOLUME TOTAL(M3) 2,99

111.3.0

111.3.1 C3447 270,60 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+12,80 32,80 x 8,25 = 270,60

TOTAL(M2) 270,60

111.3.2 C3228 247,64 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

01+12,80 32,80 x 7,55 X 1,00 = 247,64

TOTAL (M2) 247,64

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

111.3.3 C3155 7,43 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+12,80 32,80 x 7,55 X 0,03 = 7,43

TOTAL (M3) 7,43

111.3.4 C3229 7,43 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+12,80 32,80 x 7,55 X 0,03 = 7,43

TOTAL(M3) 7,43

111.3.5 101814 49,53 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+12,80 32,80 X 7,55 x 20% = 49,53

TOTAL (M2) 49,53

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DONIZETE SOBREIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

111.4.0

111.4.1 C0836 2,30 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 65,60 X 0,35 X 0,10 = 2,30

TOTAL (M3) 2,30

111.5.0

111.5.1 I2569 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+12,80 32,80 X 7,55 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

111.5.2 I0798 1,03 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
01+12,80 7,43 X 0,06 X 2,30 = 1,03

TOTAL (T) 1,03

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

111.5.3 I2509 0,98 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+12,80 7,43 X 0,132 = 0,98

TOTAL (T) 0,98

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

111.6.0

111.6.1 I0001 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+12,80 32,80 X 7,55 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

111.6.2 I0001 0,98 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+12,80 7,43 X 0,132 = 0,98

TOTAL(M2) 0,98

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

111.6.3 I0002 1,03 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+12,80 7,43 x 0,06 X 2,30 = 1,03

TOTAL (T) 1,03

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

111.6.4 C4161 18,25 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 7,43 x 0,786 X 1,25 = 7,30
PESO DA BRITA (PMF) 7,43 x 1,179 X 1,25 = 10,95

TOTAL (T) 18,25

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

111.6.5 C4161 9,19 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 7,43 x 0,616 X 1,48 = 6,77
PESO DA AREIA (PMF) 7,43 x 0,220 X 1,48 = 2,42

TOTAL (T) 9,19

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

111.6.6 C4161 0,33 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+12,80 7,43 x 0,044 = 0,33

TOTAL (T) 0,33

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

111.7.0

111.7.1 C3226 17,09 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+12,80 7,43 X 2,300 = 17,09

TOTAL (T) 17,09

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

111.7.2 C3225 17,09 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+12,80 7,43 X 2,300 = 17,09

TOTAL (T) 17,09

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

111.8.0

111.8.1 C3219 1,64 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 16,40 x 0,10 X 1,00 = 1,64

TOTAL(M2) 1,64

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

112

Estaqueamento 04+05,83 597,38 57,34

Extensão da via 85,83 654,88

Larg. Média de pavimentação 6,96 7,63

112.1.0

112.1.1 C2873 654,88 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+05,83 85,83 x 7,63 = 654,88

TOTAL (M2) 654,88

112.2.0

112.2.1 C2784 6,20 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 163,83 x 0,35 X 0,10 = 5,73
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,83 x 0,30 X 0,20 = 0,47

TOTAL(M3) 6,20

112.2.2 C0710 8,06 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 163,83 X 0,35 X 0,10 = 5,73
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,83 X 0,30 X 0,20 = 0,47

VOLUME (M3) 6,20
EMPOLAMENTO 30% 1,86
VOLUME TOTAL(M3) 8,06

112.2.3 C2531 8,06 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 163,83 X 0,35 X 0,10 = 5,73
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,83 X 0,30 X 0,20 = 0,47

VOLUME (M3) 6,20
EMPOLAMENTO 30% 1,86
VOLUME TOTAL(M3) 8,06

112.3.0

112.3.1 C3447 654,88 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+05,83 85,83 x 7,63 = 654,88

TOTAL(M2) 654,88

112.3.2 C3228 597,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

04+05,83 85,83 x 6,96 X 1,00 = 597,38

TOTAL (M2) 597,38

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

112.3.3 C3155 17,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+05,83 85,83 x 6,96 X 0,03 = 17,92

TOTAL (M3) 17,92

112.3.4 C3229 17,92 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+05,83 85,83 x 6,96 X 0,03 = 17,92

TOTAL(M3) 17,92

112.3.5 101814 119,48 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+05,83 85,83 X 6,96 x 20% = 119,48

TOTAL (M2) 119,48

112.4.0

112.4.1 C0836 5,81 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 163,83 X 0,35 X 0,10 = 5,73
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,83 X 0,10 X 0,10 = 0,08

TOTAL (M3) 5,81

112.4.2 C3097 15,66 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,83 X 2,00 - = 15,66

TOTAL (M) 15,66

112.5.0

112.5.1 I2569 0,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+05,83 85,83 X 6,96 X 0,00045 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

112.5.2 I0798 2,47 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
04+05,83 17,92 X 0,06 X 2,30 = 2,47

TOTAL (T) 2,47

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

112.5.3 I2509 2,37 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+05,83 17,92 X 0,132 = 2,37

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA LÉLIA DE JESUS

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 2,37

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

112.6.0

112.6.1 I0001 0,27 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+05,83 85,83 X 6,96 X 0,00045 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

112.6.2 I0001 2,37 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+05,83 17,92 X 0,132 = 2,37

TOTAL(M2) 2,37

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

112.6.3 I0002 2,47 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+05,83 17,92 x 0,06 X 2,30 = 2,47

TOTAL (T) 2,47

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

112.6.4 C4161 44,02 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 17,92 x 0,786 X 1,25 = 17,61
PESO DA BRITA (PMF) 17,92 x 1,179 X 1,25 = 26,41

TOTAL (T) 44,02

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

112.6.5 C4161 22,17 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 17,92 x 0,616 X 1,48 = 16,34
PESO DA AREIA (PMF) 17,92 x 0,220 X 1,48 = 5,83

TOTAL (T) 22,17

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

112.6.6 C4161 0,79 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+05,83 17,92 x 0,044 = 0,79

TOTAL (T) 0,79

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

112.7.0

112.7.1 C3226 41,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+05,83 17,92 X 2,300 = 41,22

TOTAL (T) 41,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

112.7.2 C3225 41,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+05,83 17,92 X 2,300 = 41,22

TOTAL (T) 41,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

112.8.0

112.8.1 C3219 4,29 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 42,92 x 0,10 X 1,00 = 4,29

TOTAL(M2) 4,29

113

Estaqueamento 07+05,28 871,68 94,10

Extensão da via 145,28 966,11

Larg. Média de pavimentação 6 6,65

113.1.0

113.1.1 C2873 966,11 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

07+05,28 145,28 x 6,65 = 966,11

TOTAL (M2) 966,11

113.2.0

113.2.1 C2784 11,12 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 268,85 x 0,35 X 0,10 = 9,41
CANALETA DE INTERSEÇÃO 28,52 x 0,30 X 0,20 = 1,71

TOTAL(M3) 11,12

113.2.2 C0710 14,46 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 268,85 X 0,35 X 0,10 = 9,41
CANALETA DE INTERSEÇÃO 28,52 X 0,30 X 0,20 = 1,71

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA REGINA PEREIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

VOLUME (M3) 11,12
EMPOLAMENTO 30% 3,34
VOLUME TOTAL(M3) 14,46

113.2.3 C2531 14,46 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 268,85 X 0,35 X 0,10 = 9,41
CANALETA DE INTERSEÇÃO 28,52 X 0,30 X 0,20 = 1,71

VOLUME (M3) 11,12
EMPOLAMENTO 30% 3,34
VOLUME TOTAL(M3) 14,46

113.3.0

113.3.1 C3447 966,11 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

07+05,28 145,28 x 6,65 = 966,11

TOTAL(M2) 966,11

113.3.2 C3228 871,68 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

07+05,28 145,28 x 6,00 X 1,00 = 871,68

TOTAL (M2) 871,68

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

113.3.3 C3155 26,15 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+05,28 145,28 x 6,00 X 0,03 = 26,15

TOTAL (M3) 26,15

113.3.4 C3229 26,15 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+05,28 145,28 x 6,00 X 0,03 = 26,15

TOTAL(M3) 26,15

113.3.5 101814 174,34 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

07+05,28 145,28 X 6,00 x 20% = 174,34

TOTAL (M2) 174,34

113.4.0

113.4.1 C0836 9,70 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 268,85 X 0,35 X 0,10 = 9,41
CANALETA DE INTERSEÇÃO 28,52 X 0,10 X 0,10 = 0,29

TOTAL (M3) 9,70

113.4.2 C3097 57,04 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 28,52 X 2,00 - = 57,04

TOTAL (M) 57,04

113.5.0

113.5.1 I2569 0,39 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+05,28 145,28 X 6,00 X 0,00045 = 0,39

TOTAL (T) 0,39

113.5.2 I0798 3,61 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
07+05,28 26,15 X 0,06 X 2,30 = 3,61

TOTAL (T) 3,61

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

113.5.3 I2509 3,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,28 26,15 X 0,132 = 3,45

TOTAL (T) 3,45

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

113.6.0

113.6.1 I0001 0,39 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+05,28 145,28 X 6,00 X 0,00045 = 0,39

TOTAL (T) 0,39

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

113.6.2 I0001 3,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,28 26,15 X 0,132 = 3,45

TOTAL(M2) 3,45

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

113.6.3 I0002 3,61 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
07+05,28 26,15 x 0,06 X 2,30 = 3,61

TOTAL (T) 3,61

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

113.6.4 C4161 64,23 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 26,15 x 0,786 X 1,25 = 25,69
PESO DA BRITA (PMF) 26,15 x 1,179 X 1,25 = 38,54

TOTAL (T) 64,23

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

113.6.5 C4161 32,35 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 26,15 x 0,616 X 1,48 = 23,84
PESO DA AREIA (PMF) 26,15 x 0,220 X 1,48 = 8,51

TOTAL (T) 32,35

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

113.6.6 C4161 1,15 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

07+05,28 26,15 x 0,044 = 1,15

TOTAL (T) 1,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

113.7.0

113.7.1 C3226 60,15 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,28 26,15 X 2,300 = 60,15

TOTAL (T) 60,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

113.7.2 C3225 60,15 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,28 26,15 X 2,300 = 60,15

TOTAL (T) 60,15

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

113.8.0

113.8.1 C3219 7,26 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 72,64 x 0,10 X 1,00 = 7,26

TOTAL(M2) 7,26

114

Estaqueamento 11+15,96 1491,27 157,21

Extensão da via 235,96 1647,00

Larg. Média de pavimentação 6,32 6,98

114.1.0

114.1.1 C2873 1647,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

11+15,96 235,96 x 6,98 = 1647,00

TOTAL (M2) 1647,00

114.2.0

114.2.1 C2784 17,09 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 449,16 x 0,35 X 0,10 = 15,72
CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,76 x 0,30 X 0,20 = 1,37

TOTAL(M3) 17,09

114.2.2 C0710 22,22 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 449,16 X 0,35 X 0,10 = 15,72
CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,76 X 0,30 X 0,20 = 1,37

VOLUME (M3) 17,09
EMPOLAMENTO 30% 5,13
VOLUME TOTAL(M3) 22,22

114.2.3 C2531 22,22 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 449,16 X 0,35 X 0,10 = 15,72
CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,76 X 0,30 X 0,20 = 1,37

VOLUME (M3) 17,09
EMPOLAMENTO 30% 5,13
VOLUME TOTAL(M3) 22,22

114.3.0

114.3.1 C3447 1647,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

11+15,96 235,96 x 6,98 = 1647,00

TOTAL(M2) 1647,00

114.3.2 C3228 1491,27 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

11+15,96 235,96 x 6,32 X 1,00 = 1491,27

TOTAL (M2) 1491,27

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

RUA AGRIMENSOR DANIEL

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

114.3.3 C3155 44,74 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

11+15,96 235,96 x 6,32 X 0,03 = 44,74

TOTAL (M3) 44,74

114.3.4 C3229 44,74 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

11+15,96 235,96 x 6,32 X 0,03 = 44,74

TOTAL(M3) 44,74

114.3.5 101814 298,25 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

11+15,96 235,96 X 6,32 x 20% = 298,25

TOTAL (M2) 298,25

114.4.0

114.4.1 C0836 15,95 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 449,16 X 0,35 X 0,10 = 15,72
CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,76 X 0,10 X 0,10 = 0,23

TOTAL (M3) 15,95

114.4.2 C3097 45,52 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 22,76 X 2,00 - = 45,52

TOTAL (M) 45,52

114.5.0

114.5.1 I2569 0,67 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+15,96 235,96 X 6,32 X 0,00045 = 0,67

TOTAL (T) 0,67

114.5.2 I0798 6,17 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
11+15,96 44,74 X 0,06 X 2,30 = 6,17

TOTAL (T) 6,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

114.5.3 I2509 5,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+15,96 44,74 X 0,132 = 5,91

TOTAL (T) 5,91

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

114.6.0

114.6.1 I0001 0,67 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+15,96 235,96 X 6,32 X 0,00045 = 0,67

TOTAL (T) 0,67

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

114.6.2 I0001 5,91 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+15,96 44,74 X 0,132 = 5,91

TOTAL(M2) 5,91

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

114.6.3 I0002 6,17 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
11+15,96 44,74 x 0,06 X 2,30 = 6,17

TOTAL (T) 6,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

114.6.4 C4161 109,90 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 44,74 x 0,786 X 1,25 = 43,96
PESO DA BRITA (PMF) 44,74 x 1,179 X 1,25 = 65,94

TOTAL (T) 109,90

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

114.6.5 C4161 55,36 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 44,74 x 0,616 X 1,48 = 40,79
PESO DA AREIA (PMF) 44,74 x 0,220 X 1,48 = 14,57

TOTAL (T) 55,36

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

114.6.6 C4161 1,97 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

11+15,96 44,74 x 0,044 = 1,97

TOTAL (T) 1,97

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

114.7.0

114.7.1 C3226 102,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+15,96 44,74 X 2,300 = 102,90

TOTAL (T) 102,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

114.7.2 C3225 102,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+15,96 44,74 X 2,300 = 102,90

TOTAL (T) 102,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

114.8.0

114.8.1 C3219 11,80 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 117,98 x 0,10 X 1,00 = 11,80

TOTAL(M2) 11,80

115

Estaqueamento 01+11,22 206,05 21,85

Extensão da via 31,22 227,91

Larg. Média de pavimentação 6,6 7,3

115.1.0

115.1.1 C2873 227,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+11,22 31,22 x 7,30 = 227,91

TOTAL (M2) 227,91

115.2.0

115.2.1 C2784 2,65 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 62,44 x 0,35 X 0,10 = 2,19
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,59 x 0,30 X 0,20 = 0,46

TOTAL(M3) 2,65

115.2.2 C0710 3,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 62,44 X 0,35 X 0,10 = 2,19
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,59 X 0,30 X 0,20 = 0,46

VOLUME (M3) 2,65
EMPOLAMENTO 30% 0,80
VOLUME TOTAL(M3) 3,45

115.2.3 C2531 3,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 62,44 X 0,35 X 0,10 = 2,19
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,59 X 0,30 X 0,20 = 0,46

VOLUME (M3) 2,65
EMPOLAMENTO 30% 0,80
VOLUME TOTAL(M3) 3,45

115.3.0

115.3.1 C3447 227,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+11,22 31,22 x 7,30 = 227,91

TOTAL(M2) 227,91

115.3.2 C3228 206,05 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

01+11,22 31,22 x 6,60 X 1,00 = 206,05

TOTAL (M2) 206,05

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

115.3.3 C3155 6,18 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+11,22 31,22 x 6,60 X 0,03 = 6,18

TOTAL (M3) 6,18

115.3.4 C3229 6,18 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+11,22 31,22 x 6,60 X 0,03 = 6,18

TOTAL(M3) 6,18

115.3.5 101814 41,20 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+11,22 31,22 X 6,60 x 20% = 41,20

TOTAL (M2) 41,20

115.4.0

115.4.1 C0836 2,27 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 62,44 X 0,35 X 0,10 = 2,19
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,59 X 0,10 X 0,10 = 0,08

TOTAL (M3) 2,27

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA "TRIÂNGULO"

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

115.4.2 C3097 15,18 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 7,59 X 2,00 - = 15,18

TOTAL (M) 15,18

115.5.0

115.5.1 I2569 0,09 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+11,22 31,22 X 6,60 X 0,00045 = 0,09

TOTAL (T) 0,09

115.5.2 I0798 0,85 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
01+11,22 6,18 X 0,06 X 2,30 = 0,85

TOTAL (T) 0,85

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

115.5.3 I2509 0,82 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,22 6,18 X 0,132 = 0,82

TOTAL (T) 0,82

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

115.6.0

115.6.1 I0001 0,09 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+11,22 31,22 X 6,60 X 0,00045 = 0,09

TOTAL (T) 0,09

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

115.6.2 I0001 0,82 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,22 6,18 X 0,132 = 0,82

TOTAL(M2) 0,82

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

115.6.3 I0002 0,85 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+11,22 6,18 x 0,06 X 2,30 = 0,85

TOTAL (T) 0,85

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

115.6.4 C4161 15,18 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 6,18 x 0,786 X 1,25 = 6,07
PESO DA BRITA (PMF) 6,18 x 1,179 X 1,25 = 9,11

TOTAL (T) 15,18

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

115.6.5 C4161 7,64 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 6,18 x 0,616 X 1,48 = 5,63
PESO DA AREIA (PMF) 6,18 x 0,220 X 1,48 = 2,01

TOTAL (T) 7,64

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

115.6.6 C4161 0,27 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+11,22 6,18 x 0,044 = 0,27

TOTAL (T) 0,27

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

115.7.0

115.7.1 C3226 14,21 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,22 6,18 X 2,300 = 14,21

TOTAL (T) 14,21

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

115.7.2 C3225 14,21 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,22 6,18 X 2,300 = 14,21

TOTAL (T) 14,21

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

115.8.0

115.8.1 C3219 1,56 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 15,61 x 0,10 X 1,00 = 1,56

TOTAL(M2) 1,56

116

Estaqueamento 17+08,70 2071,28 122,05

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA PALMEIRAL + RUA SÃO LUIS+ RUA NEMÉSIO SAMPAIO BARBOSA

Área de pavimentação Área de sarjeta

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Extensão da via 348,7 2318,86 123,42

Larg. Média de pavimentação 5,94 6,65

116.1.0

116.1.1 C2873 2318,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

17+08,70 348,70 x 6,65 = 2318,86

TOTAL (M2) 2318,86

116.2.0

116.2.1 C2784 38,43 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 348,71 x 0,35 X 0,10 = 12,20
CANALETA 308,55 x 0,40 X 0,20 = 24,68

CANALETA DE INTERSEÇÃO 25,88 x 0,30 X 0,20 = 1,55

TOTAL(M3) 38,43

116.2.2 C0710 49,96 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 348,71 x 0,35 X 0,10 = 12,20
CANALETA 308,55 x 0,40 X 0,20 = 24,68

CANALETA DE INTERSEÇÃO 25,88 x 0,30 X 0,20 = 1,55

VOLUME (M3) 38,43
EMPOLAMENTO 30% 11,53
VOLUME TOTAL(M3) 49,96

116.2.3 C2531 49,96 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 348,71 X 0,35 X 0,10 = 12,20
CANALETA 308,55 x 0,40 X 0,20 = 24,68

CANALETA DE INTERSEÇÃO 25,88 X 0,30 X 0,20 = 1,55

VOLUME (M3) 38,43
EMPOLAMENTO 30% 11,53
VOLUME TOTAL(M3) 49,96

116.3.0

116.3.1 C3447 2318,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

17+08,70 348,70 x 6,65 = 2318,86

TOTAL(M2) 2318,86

116.3.2 C3228 2071,28 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

17+08,70 348,70 x 5,94 X 1,00 = 2071,28

TOTAL (M2) 2071,28

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

116.3.3 C3155 62,14 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

17+08,70 348,70 x 5,94 X 0,03 = 62,14

TOTAL (M3) 62,14

116.3.4 C3229 62,14 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

17+08,70 348,70 x 5,94 X 0,03 = 62,14

TOTAL(M3) 62,14

116.3.5 101814 414,26 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

17+08,70 348,70 X 5,94 x 20% = 414,26

TOTAL (M2) 414,26

116.4.0

116.4.1 C0836 18,63 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA L=35CM 348,71 X 0,35 X 0,10 = 12,20
CANALETA 308,55 X 0,20 X 0,10 = 6,17

CANALETA DE INTERSEÇÃO 25,88 X 0,10 X 0,10 = 0,26

TOTAL (M3) 18,63

116.4.2 C3097 360,31 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 25,88 X 2,00 - = 51,76

CANALETA 308,55 X 1,00 - = 308,55

TOTAL (M) 360,31

116.5.0

116.5.1 I2569 0,93 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
17+08,70 348,70 X 5,94 X 0,00045 = 0,93

TOTAL (T) 0,93

116.5.2 I0798 8,58 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
17+08,70 62,14 X 0,06 X 2,30 = 8,58

TOTAL (T) 8,58

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

116.5.3 I2509 8,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Área de locação Área de canaleta

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

17+08,70 62,14 X 0,132 = 8,20

TOTAL (T) 8,20

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

116.6.0

116.6.1 I0001 0,93 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
17+08,70 348,70 X 5,94 X 0,00045 = 0,93

TOTAL (T) 0,93

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

116.6.2 I0001 8,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
17+08,70 62,14 X 0,132 = 8,20

TOTAL(M2) 8,20

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

116.6.3 I0002 8,58 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
17+08,70 62,14 x 0,06 X 2,30 = 8,58

TOTAL (T) 8,58

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

116.6.4 C4161 152,63 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 62,14 x 0,786 X 1,25 = 61,05
PESO DA BRITA (PMF) 62,14 x 1,179 X 1,25 = 91,58

TOTAL (T) 152,63

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

116.6.5 C4161 76,88 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 62,14 x 0,616 X 1,48 = 56,65
PESO DA AREIA (PMF) 62,14 x 0,220 X 1,48 = 20,23

TOTAL (T) 76,88

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

116.6.6 C4161 2,73 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

17+08,70 62,14 x 0,044 = 2,73

TOTAL (T) 2,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

116.7.0

116.7.1 C3226 142,92 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
17+08,70 62,14 X 2,300 = 142,92

TOTAL (T) 142,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

116.7.2 C3225 142,92 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
17+08,70 62,14 X 2,300 = 142,92

TOTAL (T) 142,92

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

116.8.0

116.8.1 C3219 17,44 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 174,35 x 0,10 X 1,00 = 17,44

TOTAL(M2) 17,44

117

Estaqueamento 05+03,80 588,51 72,66

Extensão da via 103,8 661,21
Larg. Média de pavimentação 5,67 6,37

117.1.0

117.1.1 C2873 661,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+03,80 103,80 x 6,37 = 661,21

TOTAL (M2) 661,21

117.1.2 C2940 72,66 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

207,60 x 0,35 = 72,66

TOTAL (M2) 72,66

117.2.0

117.2.1 C0708 9,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

RUA MARTA REGINA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 207,60 X 0,35 X 0,10 = 7,27

VOLUME (M3) 7,27
EMPOLAMENTO 30% 2,18
VOLUME TOTAL(M3) 9,45

117.2.2 C2531 9,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 207,60 X 0,35 X 0,10 = 7,27

VOLUME (M3) 7,27
EMPOLAMENTO 30% 2,18
VOLUME TOTAL(M3) 9,45

117.3.0

117.3.1 C3447 661,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+03,80 103,80 x 6,37 = 661,21

TOTAL(M2) 661,21

117.3.2 C3228 588,55 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+03,80 103,80 x 5,67 X 1,00 = 588,55

TOTAL (M2) 588,55

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

117.3.3 C3155 17,66 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+03,80 103,80 x 5,67 X 0,03 = 17,66

TOTAL (M3) 17,66

117.3.4 C3229 17,66 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+03,80 103,80 x 5,67 X 0,03 = 17,66

TOTAL(M3) 17,66

117.3.5 101814 117,71 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+03,80 103,80 X 5,67 x 20% = 117,71

TOTAL (M2) 117,71

117.4.0

117.4.1 C0836 7,27 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+03,80 207,60 X 0,35 X 0,10 = 7,27

TOTAL (M3) 7,27

117.5.0

117.5.1 I2569 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+03,80 103,80 X 5,67 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

117.5.2 I0798 2,44 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
05+03,80 17,66 X 0,06 X 2,30 = 2,44

TOTAL (T) 2,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

117.5.3 I2509 2,33 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+03,80 17,66 X 0,132 = 2,33

TOTAL (T) 2,33

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

117.6.0

117.6.1 I0001 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+03,80 103,80 X 5,67 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

117.6.2 I0001 2,33 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+03,80 17,66 X 0,132 = 2,33

TOTAL(M2) 2,33

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

117.6.3 I0002 2,44 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+03,80 17,66 x 0,06 X 2,30 = 2,44

TOTAL (T) 2,44

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

117.6.4 C4161 43,38 T

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 17,66 x 0,786 X 1,25 = 17,35
PESO DA BRITA (PMF) 17,66 x 1,179 X 1,25 = 26,03

TOTAL (T) 43,38

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

117.6.5 C4161 21,85 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 17,66 x 0,616 X 1,48 = 16,10
PESO DA AREIA (PMF) 17,66 x 0,220 X 1,48 = 5,75

TOTAL (T) 21,85

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

117.6.6 C4161 0,78 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+03,80 17,66 x 0,044 = 0,78

TOTAL (T) 0,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

117.7.0

117.7.1 C3226 40,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+03,80 17,66 X 2,300 = 40,62

TOTAL (T) 40,62

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

117.7.2 C3225 40,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+03,80 17,66 X 2,300 = 40,62

TOTAL (T) 40,62

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

117.8.0

117.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

117.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

117.8.3 C3219 17,17 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 44,40 x 0,10 X 1,00 = 4,44
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 6,73 x 0,50 X 2,00 = 6,73

TOTAL(M2) 17,17

118

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DEOCLÉCIO ALVES

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Estaqueamento 02+04,30 385,85 31,01

Extensão da via 44,3 416,86
Larg. Média de pavimentação 8,71 9,41

118.1.0

118.1.1 C2873 416,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

02+04,30 44,30 x 9,41 = 416,86

TOTAL (M2) 416,86

118.1.2 C2940 31,01 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

88,60 x 0,35 = 31,01

TOTAL (M2) 31,01

118.2.0

118.2.1 C0708 4,03 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 88,60 X 0,35 X 0,10 = 3,10

VOLUME (M3) 3,10
EMPOLAMENTO 30% 0,93
VOLUME TOTAL(M3) 4,03

118.2.2 C2531 4,03 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 88,60 X 0,35 X 0,10 = 3,10

VOLUME (M3) 3,10
EMPOLAMENTO 30% 0,93
VOLUME TOTAL(M3) 4,03

118.3.0

118.3.1 C3447 416,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

02+04,30 44,30 x 9,41 = 416,86

TOTAL(M2) 416,86

118.3.2 C3228 385,85 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

02+04,30 44,30 x 8,71 X 1,00 = 385,85

TOTAL (M2) 385,85

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

118.3.3 C3155 11,58 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+04,30 44,30 x 8,71 X 0,03 = 11,58

TOTAL (M3) 11,58

118.3.4 C3229 11,58 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+04,30 44,30 x 8,71 X 0,03 = 11,58

TOTAL(M3) 11,58

118.3.5 101814 77,17 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

02+04,30 44,30 X 8,71 x 20% = 77,17

TOTAL (M2) 77,17

118.4.0

118.4.1 C0836 3,10 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+04,30 88,60 X 0,35 X 0,10 = 3,10

TOTAL (M3) 3,10

118.5.0

118.5.1 I2569 0,17 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+04,30 44,30 X 8,71 X 0,00045 = 0,17

TOTAL (T) 0,17

118.5.2 I0798 1,60 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
02+04,30 11,58 X 0,06 X 2,30 = 1,60

TOTAL (T) 1,60

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

118.5.3 I2509 1,53 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+04,30 11,58 X 0,132 = 1,53

TOTAL (T) 1,53

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

118.6.0

118.6.1 I0001 0,17 T

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+04,30 44,30 X 8,71 X 0,00045 = 0,17

TOTAL (T) 0,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

118.6.2 I0001 1,53 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+04,30 11,58 X 0,132 = 1,53

TOTAL(M2) 1,53

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

118.6.3 I0002 1,60 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
02+04,30 11,58 x 0,06 X 2,30 = 1,60

TOTAL (T) 1,60

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

118.6.4 C4161 28,45 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 11,58 x 0,786 X 1,25 = 11,38
PESO DA BRITA (PMF) 11,58 x 1,179 X 1,25 = 17,07

TOTAL (T) 28,45

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

118.6.5 C4161 14,33 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 11,58 x 0,616 X 1,48 = 10,56
PESO DA AREIA (PMF) 11,58 x 0,220 X 1,48 = 3,77

TOTAL (T) 14,33

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

118.6.6 C4161 0,51 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

02+04,30 11,58 x 0,044 = 0,51

TOTAL (T) 0,51

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

118.7.0

118.7.1 C3226 26,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+04,30 11,58 X 2,300 = 26,63

TOTAL (T) 26,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

118.7.2 C3225 26,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+04,30 11,58 X 2,300 = 26,63

TOTAL (T) 26,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

118.8.0

118.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

118.8.2 C3237 6,82 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

118.8.3 C3219 17,16 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 14,65 x 0,10 X 1,00 = 1,47
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 9,69 x 0,50 X 2,00 = 9,69

TOTAL(M2) 17,16

119

Estaqueamento 03+06,00 444,84 46,20

Extensão da via 66 491,04
Larg. Média de pavimentação 6,74 7,44

119.1.0

119.1.1 C2873 491,04 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+06,00 66,00 x 7,44 = 491,04

TOTAL (M2) 491,04

119.1.2 C2940 48,58 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

132,00 x 0,35 = 46,20

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO

23,77 x 0,10 = 2,38

TOTAL (M2) 48,58

119.2.0

119.2.1 C0708 6,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 132,00 X 0,35 X 0,10 = 4,62
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 
DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO

23,77

X 0,10 X 0,15 = 0,36

VOLUME (M3) 4,98
EMPOLAMENTO 30% 1,49
VOLUME TOTAL(M3) 6,47

119.2.2 C2531 6,47 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 132,00 X 0,35 X 0,10 = 4,62
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 
DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO

23,77

X 0,10 X 0,15 = 0,36

VOLUME (M3) 4,98
EMPOLAMENTO 30% 1,49
VOLUME TOTAL(M3) 6,47

119.3.0

119.3.1 C3447 491,04 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+06,00 66,00 x 7,44 = 491,04

TOTAL(M2) 491,04

119.3.2 C3228 444,84 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+06,00 66,00 x 6,74 X 1,00 = 444,84

TOTAL (M2) 444,84

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

119.3.3 C3155 13,35 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+06,00 66,00 x 6,74 X 0,03 = 13,35

TOTAL (M3) 13,35

119.3.4 C3229 13,35 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+06,00 66,00 x 6,74 X 0,03 = 13,35

TOTAL(M3) 13,35

119.3.5 101814 88,97 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+06,00 66,00 X 6,74 x 20% = 88,97

TOTAL (M2) 88,97

119.4.0

119.4.1 C0836 4,62 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOSÉ AMERICANO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SARJETAS L=35CM 132,00 X 0,35 X 0,10 = 4,62

TOTAL (M3) 4,62

119.4.2 C3449 23,77 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO 23,77 x 1,00 - 0,00 = 23,77

TOTAL (M) 23,77

119.4.3 94294 23,77 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO 23,77 x 1,00 - 0,00 = 23,77

TOTAL (M) 23,77

119.5.0

119.5.1 I2569 0,20 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+06,00 66,00 X 6,74 X 0,00045 = 0,20

TOTAL (T) 0,20

119.5.2 I0798 1,84 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
03+06,00 13,35 X 0,06 X 2,30 = 1,84

TOTAL (T) 1,84

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

119.5.3 I2509 1,76 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+06,00 13,35 X 0,132 = 1,76

TOTAL (T) 1,76

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

119.6.0

119.6.1 I0001 0,20 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+06,00 66,00 X 6,74 X 0,00045 = 0,20

TOTAL (T) 0,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

119.6.2 I0001 1,76 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+06,00 13,35 X 0,132 = 1,76

TOTAL(M2) 1,76

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

119.6.3 I0002 1,84 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+06,00 13,35 x 0,06 X 2,30 = 1,84

TOTAL (T) 1,84

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

119.6.4 C4161 32,79 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 13,35 x 0,786 X 1,25 = 13,12
PESO DA BRITA (PMF) 13,35 x 1,179 X 1,25 = 19,67

TOTAL (T) 32,79

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

119.6.5 C4161 16,52 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 13,35 x 0,616 X 1,48 = 12,17
PESO DA AREIA (PMF) 13,35 x 0,220 X 1,48 = 4,35

TOTAL (T) 16,52

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

119.6.6 C4161 0,59 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+06,00 13,35 x 0,044 = 0,59

TOTAL (T) 0,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

119.7.0

119.7.1 C3226 30,71 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+06,00 13,35 X 2,300 = 30,71

TOTAL (T) 30,71

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

119.7.2 C3225 30,71 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+06,00 13,35 X 2,300 = 30,71

TOTAL (T) 30,71

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

119.8.0

119.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

119.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

119.8.3 C3219 16,17 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 25,50 x 0,10 X 1,00 = 2,55
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 7,62 x 0,50 X 2,00 = 7,62

TOTAL(M2) 16,17

120

Estaqueamento 02+05,60 234,84 31,92

Extensão da via 45,6 266,76
Larg. Média de pavimentação 5,15 5,85

120.1.0

120.1.1 C2873 266,76 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

02+05,60 45,60 x 5,85 = 266,76

TOTAL (M2) 266,76

120.1.2 C2940 33,82 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

91,20 x 0,35 = 31,92

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE CANALETA DE 
INTERSEÇÃO

6,32 x 0,30 = 1,90

TOTAL (M2) 33,82

120.2.0

120.2.1 C0708 4,64 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 91,20 X 0,35 X 0,10 = 3,19
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 
DE EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO

6,32

X 0,30 X 0,20 = 0,38

VOLUME (M3) 3,57
EMPOLAMENTO 30% 1,07
VOLUME TOTAL(M3) 4,64

120.2.2 C2531 4,64 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 91,20 X 0,35 X 0,10 = 3,19
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 
DE EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO

6,32

X 0,30 X 0,20 = 0,38

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ANA SÔNIA PEREIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

VOLUME (M3) 3,57
EMPOLAMENTO 30% 1,07
VOLUME TOTAL(M3) 4,64

120.3.0

120.3.1 C3447 266,76 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

02+05,60 45,60 x 5,85 = 266,76

TOTAL(M2) 266,76

120.3.2 C3228 234,84 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

02+05,60 45,60 x 5,15 X 1,00 = 234,84

TOTAL (M2) 234,84

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

120.3.3 C3155 7,05 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+05,60 45,60 x 5,15 X 0,03 = 7,05

TOTAL (M3) 7,05

120.3.4 C3229 7,05 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+05,60 45,60 x 5,15 X 0,03 = 7,05

TOTAL(M3) 7,05

120.3.5 101814 46,97 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

02+05,60 45,60 X 5,15 x 20% = 46,97

TOTAL (M2) 46,97

120.4.0

120.4.1 C0836 3,19 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETAS L=35CM 91,20 X 0,35 X 0,10 = 3,19
CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,32 X 0,10 X 0,10 = 0,06

TOTAL (M3) 3,19

120.4.2 C3097 12,64 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 6,32 x 2,00 - 0,00 = 12,64

TOTAL (M) 12,64

120.5.0

120.5.1 I2569 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+05,60 45,60 X 5,15 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

120.5.2 I0798 0,97 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
02+05,60 7,05 X 0,06 X 2,30 = 0,97

TOTAL (T) 0,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

120.5.3 I2509 0,93 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+05,60 7,05 X 0,132 = 0,93

TOTAL (T) 0,93

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

120.6.0

120.6.1 I0001 0,11 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+05,60 45,60 X 5,15 X 0,00045 = 0,11

TOTAL (T) 0,11

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

120.6.2 I0001 0,93 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+05,60 7,05 X 0,132 = 0,93

TOTAL(M2) 0,93

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

120.6.3 I0002 0,97 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
02+05,60 7,05 x 0,06 X 2,30 = 0,97

TOTAL (T) 0,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

120.6.4 C4161 17,32 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 7,05 x 0,786 X 1,25 = 6,93
PESO DA BRITA (PMF) 7,05 x 1,179 X 1,25 = 10,39

TOTAL (T) 17,32

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

120.6.5 C4161 8,73 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 7,05 x 0,616 X 1,48 = 6,43
PESO DA AREIA (PMF) 7,05 x 0,220 X 1,48 = 2,30

TOTAL (T) 8,73

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

120.6.6 C4161 0,31 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

02+05,60 7,05 x 0,044 = 0,31

TOTAL (T) 0,31

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

120.7.0

120.7.1 C3226 16,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+05,60 7,05 X 2,300 = 16,22

TOTAL (T) 16,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

120.7.2 C3225 16,22 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+05,60 7,05 X 2,300 = 16,22

TOTAL (T) 16,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

120.8.0

120.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

120.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

120.8.3 C3219 6,11 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 15,30 x 0,10 X 1,00 = 1,53
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 3,16 x 0,50 X 1,00 = 1,58

TOTAL(M2) 6,11

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

121

Estaqueamento 38+13,40 5831,44 432,31

Extensão da via 773,4 6264,54

Larg. Média de pavimentação 7,54 8,1

121.1.0

121.1.1 C2872 0,63 HA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

38+13,40 773,40 x 8,10 = 6264,54

TOTAL (M2) 6264,54
TOTAL (HA) 0,63

121.1.2 C3373 150,72 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO A RETIRAR 150,72 X 1,00 - = 150,72

TOTAL (M) 150,72

121.2.0

121.2.1 C2784 55,83 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 1441,04 x 0,30 X 0,10 = 43,23
CANALETA DE INTERSEÇÃO 146,08 x 0,30 X 0,20 = 8,76

MEIO FIO A CONSTRUIR 255,72 x 0,10 X 0,15 = 3,84

TOTAL(M3) 55,83

121.2.2 C0710 72,58 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 1441,04 X 0,30 X 0,10 = 43,23
CANALETA DE INTERSEÇÃO 146,08 X 0,30 X 0,20 = 8,76

MEIO FIO A CONSTRUIR 255,72 X 0,10 X 0,15 = 3,84

VOLUME (M3) 55,83
EMPOLAMENTO 30% 16,75
VOLUME TOTAL(M3) 72,58

121.2.3 C2531 72,58 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 1441,04 X 0,30 X 0,10 = 43,23
CANALETA DE INTERSEÇÃO 146,08 X 0,30 X 0,20 = 8,76

MEIO FIO A CONSTRUIR 255,72 X 0,10 X 0,15 = 3,84

VOLUME (M3) 55,83
EMPOLAMENTO 30% 16,75
VOLUME TOTAL(M3) 72,58

121.3.0

121.3.1 C3447 6264,54 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

38+13,40 773,40 x 8,10 = 6264,54

TOTAL(M2) 6264,54

121.3.2 C3228 5831,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

38+13,40 773,40 x 7,54 X 1,00 = 5831,44

TOTAL (M2) 5831,44

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

121.3.3 C3155 174,94 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

38+13,40 773,40 x 7,54 X 0,03 = 174,94

TOTAL (M3) 174,94

121.3.4 C3229 174,94 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

38+13,40 773,40 x 7,54 X 0,03 = 174,94

TOTAL(M3) 174,94

121.3.5 101814 1166,29 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

38+13,40 773,40 X 7,54 x 20% = 1166,29

TOTAL (M2) 1166,29

121.4.0

121.4.1 94287 1441,04 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
38+13,40 773,40 X 2,00 - 105,76 = 1441,04

TOTAL (M) 1441,04

121.4.2 C3449 255,72 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO A CONSTRUIR 255,72 X 1,00 - = 255,72

TOTAL (M3) 255,72

121.4.3 C3097 292,16 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 146,08 X 2,00 - = 292,16

TOTAL (M) 292,16

121.4.4 C0836 1,46 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 146,08 X 0,10 X 0,10 = 1,46

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO GRANGEIRO

RUA EDILSON SUCUPIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (M3) 1,46

121.4.5 94294 255,72 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO A CONSTRUIR 255,72 X 1,00 - = 255,72

TOTAL (M) 255,72

121.4.6 C2928 83,83 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO A RECOMPOR 83,83 X 1,00 - = 83,83

TOTAL (M) 83,83 83,83R$                     

121.5.0

121.5.1 I2569 2,62 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
38+13,40 773,40 X 7,54 X 0,00045 = 2,62

TOTAL (T) 2,62

121.5.2 I0798 24,14 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

38+13,40 174,94 X 0,06 X 2,30 = 24,14

TOTAL (T) 24,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

121.5.3 I2509 23,09 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

38+13,40 174,94 X 0,132 = 23,09

TOTAL (T) 23,09

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

121.6.0

121.6.1 I0001 2,62 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
38+13,40 773,40 X 7,54 X 0,00045 = 2,62

TOTAL (T) 2,62

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

121.6.2 I0001 23,09 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

38+13,40 174,94 X 0,132 = 23,09

TOTAL(M2) 23,09

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

121.6.3 I0002 24,14 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
38+13,40 174,94 x 0,06 X 2,30 = 24,14

TOTAL (T) 24,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

121.6.4 C4161 429,70 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 174,94 x 0,786 X 1,25 = 171,88
PESO DA BRITA (PMF) 174,94 x 1,179 X 1,25 = 257,82

TOTAL (T) 429,70

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

121.6.5 C4161 216,45 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 174,94 x 0,616 X 1,48 = 159,49
PESO DA AREIA (PMF) 174,94 x 0,220 X 1,48 = 56,96

TOTAL (T) 216,45

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

121.6.6 C4161 7,70 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

38+13,40 174,94 x 0,044 = 7,70

TOTAL (T) 7,70

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

121.7.0

121.7.1 C3226 402,36 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
38+13,40 174,94 X 2,300 = 402,36

TOTAL (T) 402,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

121.7.2 C3225 402,36 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
38+13,40 174,94 X 2,300 = 402,36

TOTAL (T) 402,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

121.8.0

121.8.1 C3297 1,20 M2

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

121.8.2 C3237 13,63 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

121.8.3 C3219 113,48 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 379,20 x 0,10 X 1,00 = 37,92
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 8,00 = 12,00

FAIXA DE RETENÇÃO 31,78 x 0,50 X 4,00 = 63,56

TOTAL(M2) 113,48

122

Estaqueamento 06+08,30 916,06 71,71

Extensão da via 128,3 987,91

Larg. Média de pavimentação 7,14 7,7

122.1.0

122.1.1 C2873 987,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

06+08,30 128,30 x 7,70 = 987,91

TOTAL (M2) 987,91

122.2.0

122.2.1 C2784 11,01 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 186,01 x 0,10 X 0,15 = 2,79
SARJETA 239,02 x 0,30 X 0,10 = 7,17

CANALETA DE INTERSEÇÃO 17,58 x 0,30 X 0,20 = 1,05

TOTAL(M3) 11,01

122.2.2 C0710 14,31 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 186,01 x 0,10 X 0,15 = 2,79
SARJETA 239,02 X 0,30 X 0,10 = 7,17

CANALETA DE INTERSEÇÃO 17,58 X 0,30 X 0,20 = 1,05

VOLUME (M3) 11,01
EMPOLAMENTO 30% 3,30
VOLUME TOTAL(M3) 14,31

122.2.3 C2531 14,31 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 186,01 x 0,10 X 0,15 = 2,79
SARJETA 239,02 X 0,30 X 0,10 = 7,17

CANALETA DE INTERSEÇÃO 17,58 X 0,30 X 0,20 = 1,05

VOLUME (M3) 11,01
EMPOLAMENTO 30% 3,30
VOLUME TOTAL(M3) 14,31

122.3.0

122.3.1 C3447 987,91 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

06+08,30 128,30 x 7,70 = 987,91

TOTAL(M2) 987,91

122.3.2 C3228 916,06 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ABDORAL JAMACARU

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

06+08,30 128,30 x 7,14 X 1,00 = 916,06

TOTAL (M2) 916,06

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

122.3.3 C3155 27,48 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+08,30 128,30 x 7,14 X 0,03 = 27,48

TOTAL (M3) 27,48

122.3.4 C3229 27,48 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+08,30 128,30 x 7,14 X 0,03 = 27,48

TOTAL(M3) 27,48

122.3.5 101814 183,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

06+08,30 128,30 X 7,14 x 20% = 183,21

TOTAL (M2) 183,21

122.4.0

122.4.1 94287 239,02 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
06+08,30 128,30 X 2,00 - 17,58 = 239,02

TOTAL (M) 239,02

122.4.2 C3097 35,16 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 17,58 X 2,00 - = 35,16

TOTAL (M) 35,16

122.4.3 C0836 0,18 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 17,58 X 0,10 X 0,10 = 0,18

TOTAL (M3) 0,18

122.4.4 C3449 186,01 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO A CONSTRUIR 186,01 X 1,00 - 0,00 = 186,01

TOTAL (M) 186,01

122.4.5 94294 186,01 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO A CONSTRUIR 186,01 X 1,00 - 0,00 = 186,01

TOTAL (M) 186,01

122.5.0

122.5.1 I2569 0,41 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+08,30 128,30 X 7,14 X 0,00045 = 0,41

TOTAL (T) 0,41

122.5.2 I0798 3,79 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+08,30 27,48 X 0,06 X 2,30 = 3,79

TOTAL (T) 3,79

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

122.5.3 I2509 3,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+08,30 27,48 X 0,132 = 3,63

TOTAL (T) 3,63

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

122.6.0

122.6.1 I0001 0,41 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+08,30 128,30 X 7,14 X 0,00045 = 0,41

TOTAL (T) 0,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

122.6.2 I0001 3,63 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+08,30 27,48 X 0,132 = 3,63

TOTAL(M2) 3,63

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

122.6.3 I0002 3,79 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
06+08,30 27,48 x 0,06 X 2,30 = 3,79

TOTAL (T) 3,79

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

122.6.4 C4161 67,50 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 27,48 x 0,786 X 1,25 = 27,00
PESO DA BRITA (PMF) 27,48 x 1,179 X 1,25 = 40,50

TOTAL (T) 67,50

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

122.6.5 C4161 34,00 T

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 27,48 x 0,616 X 1,48 = 25,05
PESO DA AREIA (PMF) 27,48 x 0,220 X 1,48 = 8,95

TOTAL (T) 34,00

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

122.6.6 C4161 1,21 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

06+08,30 27,48 x 0,044 = 1,21

TOTAL (T) 1,21

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

122.7.0

122.7.1 C3226 63,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+08,30 27,48 X 2,300 = 63,20

TOTAL (T) 63,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

122.7.2 C3225 63,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+08,30 27,48 X 2,300 = 63,20

TOTAL (T) 63,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

122.8.0

122.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

122.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

122.8.3 C3219 19,34 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 56,65 x 0,10 X 1,00 = 5,67
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 7,67 x 0,50 X 2,00 = 7,67

TOTAL(M2) 19,34

123

Estaqueamento 27+13,20 5067,31 307,01

Extensão da via 553,2 5371,57

Larg. Média de pavimentação 9,16 9,71

123.1.0

123.1.1 C2872 0,54 HA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

27+13,20 553,20 x 9,71 = 5371,57

TOTAL (M2) 5371,57
TOTAL (HÁ) 0,54

123.2.0

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA MARCOS MATIAS 

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

123.2.1 C2784 29,80 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 971,48 x 0,30 X 0,10 = 29,14
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,05 x 0,30 X 0,20 = 0,66

TOTAL(M3) 29,80

123.2.2 C0710 38,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 971,48 X 0,30 X 0,10 = 29,14
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,05 X 0,30 X 0,20 = 0,66

VOLUME (M3) 29,80
EMPOLAMENTO 30% 8,94
VOLUME TOTAL(M3) 38,74

123.2.3 C2531 38,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETA 971,48 X 0,30 X 0,10 = 29,14
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,05 X 0,30 X 0,20 = 0,66

VOLUME (M3) 29,80
EMPOLAMENTO 30% 8,94
VOLUME TOTAL(M3) 38,74

123.3.0

123.3.1 C3447 5371,57 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

27+13,20 553,20 x 9,71 = 5371,57

TOTAL(M2) 5371,57

123.3.2 C3228 5067,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

27+13,20 553,20 x 9,16 X 1,00 = 5067,31

TOTAL (M2) 5067,31

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

123.3.3 C3155 152,02 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

27+13,20 553,20 x 9,16 X 0,03 = 152,02

TOTAL (M3) 152,02

123.3.4 C3229 152,02 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

27+13,20 553,20 x 9,16 X 0,03 = 152,02

TOTAL(M3) 152,02

123.3.5 101814 1013,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

27+13,20 553,20 X 9,16 x 20% = 1013,46

TOTAL (M2) 1013,46

123.4.0

123.4.1 94287 1023,38 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
27+13,20 553,20 X 2,00 - 83,02 = 1023,38

TOTAL (M) 1023,38

123.4.2 C3097 22,10 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,05 X 2,00 - = 22,10

TOTAL (M) 22,10

123.4.3 C0836 0,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,05 X 0,10 X 0,10 = 0,11

TOTAL (M3) 0,11

123.5.0

123.5.1 I2569 2,28 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
27+13,20 553,20 X 9,16 X 0,00045 = 2,28

TOTAL (T) 2,28

123.5.2 I0798 20,98 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

27+13,20 152,02 X 0,06 X 2,30 = 20,98

TOTAL (T) 20,98

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

123.5.3 I2509 20,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

27+13,20 152,02 X 0,132 = 20,07

TOTAL (T) 20,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

123.6.0

123.6.1 I0001 2,28 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
27+13,20 553,20 X 9,16 X 0,00045 = 2,28

TOTAL (T) 2,28

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

123.6.2 I0001 20,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

27+13,20 152,02 X 0,132 = 20,07

TOTAL(M2) 20,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

123.6.3 I0002 20,98 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
27+13,20 152,02 x 0,06 X 2,30 = 20,98

TOTAL (T) 20,98

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

123.6.4 C4161 373,40 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 152,02 x 0,786 X 1,25 = 149,36
PESO DA BRITA (PMF) 152,02 x 1,179 X 1,25 = 224,04

TOTAL (T) 373,40

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

123.6.5 C4161 188,09 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 152,02 x 0,616 X 1,48 = 138,59
PESO DA AREIA (PMF) 152,02 x 0,220 X 1,48 = 49,50

TOTAL (T) 188,09

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

123.6.6 C4161 6,69 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

27+13,20 152,02 x 0,044 = 6,69

TOTAL (T) 6,69

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

123.7.0

123.7.1 C3226 349,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
27+13,20 152,02 X 2,300 = 349,65

TOTAL (T) 349,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

123.7.2 C3225 349,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
27+13,20 152,02 X 2,300 = 349,65

TOTAL (T) 349,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

123.8.0

123.8.1 C3297 3,00 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 10,00 = 3,00

TOTAL(M2) 3,00

123.8.2 C3237 34,08 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 10,00 = 34,08

TOTAL(M2) 34,08

123.8.3 C3219 365,96 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 269,10 x 0,10 X 1,00 = 26,91
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 20,00 = 30,00

FAIXA DE RETENÇÃO 61,81 x 0,50 X 10,00 = 309,05

TOTAL(M2) 365,96

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



















OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

124

Estaqueamento 03+00,65 449,42 34,25

Extensão da via 60,65 483,38

Larg. Média de pavimentação 7,41 7,97

124.1.0

124.1.1 C2873 483,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+00,65 60,65 x 7,97 = 483,38

TOTAL (M2) 483,38

124.1.2 C2940 34,25 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

114,15 x 0,30 = 34,25

TOTAL (M2) 34,25

124.2.0

124.2.1 C0708 4,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 114,15 X 0,30 X 0,10 = 3,42

VOLUME (M3) 3,42
EMPOLAMENTO 30% 1,03
VOLUME TOTAL(M3) 4,45

124.2.2 C2531 4,45 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 114,15 X 0,30 X 0,10 = 3,42

VOLUME (M3) 3,42
EMPOLAMENTO 30% 1,03
VOLUME TOTAL(M3) 4,45

124.3.0

124.3.1 C3447 483,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+00,65 60,65 x 7,97 = 483,38

TOTAL(M2) 483,38

124.3.2 C3228 449,42 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

03+00,65 60,65 x 7,41 X 1,00 = 449,42

TOTAL (M2) 449,42

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

124.3.3 C3155 13,48 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+00,65 60,65 x 7,41 X 0,03 = 13,48

TOTAL (M3) 13,48

124.3.4 C3229 13,48 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+00,65 60,65 x 7,41 X 0,03 = 13,48

TOTAL(M3) 13,48

124.3.5 101814 89,88 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+00,65 60,65 X 7,41 x 20% = 89,88

TOTAL (M2) 89,88

124.4.0

124.4.1 94287 114,15 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
03+00,65 60,65 X 2,00 - 7,15 = 114,15

TOTAL (M) 114,15

124.5.0

124.5.1 I2569 0,20 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+00,65 60,65 X 7,41 X 0,00045 = 0,20

TOTAL (T) 0,20

124.5.2 I0798 1,86 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+00,65 13,48 X 0,06 X 2,30 = 1,86

TOTAL (T) 1,86

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

124.5.3 I2509 1,78 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+00,65 13,48 X 0,132 = 1,78

TOTAL (T) 1,78

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

124.6.0

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO SÃO MIGUEL

RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

124.6.1 I0001 0,20 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+00,65 60,65 X 7,41 X 0,00045 = 0,20

TOTAL (T) 0,20

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

124.6.2 I0001 1,78 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+00,65 13,48 X 0,132 = 1,78

TOTAL(M2) 1,78

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

124.6.3 I0002 1,86 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+00,65 13,48 x 0,06 X 2,30 = 1,86

TOTAL (T) 1,86

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

124.6.4 C4161 33,11 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 13,48 x 0,786 X 1,25 = 13,24
PESO DA BRITA (PMF) 13,48 x 1,179 X 1,25 = 19,87

TOTAL (T) 33,11

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

124.6.5 C4161 16,68 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 13,48 x 0,616 X 1,48 = 12,29
PESO DA AREIA (PMF) 13,48 x 0,220 X 1,48 = 4,39

TOTAL (T) 16,68

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

124.6.6 C4161 0,59 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+00,65 13,48 x 0,044 = 0,59

TOTAL (T) 0,59

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

124.7.0

124.7.1 C3226 31,00 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+00,65 13,48 X 2,300 = 31,00

TOTAL (T) 31,00

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

124.7.2 C3225 31,00 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+00,65 13,48 X 2,300 = 31,00

TOTAL (T) 31,00

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

124.8.0

124.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

124.8.2 C3237 6,82 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

124.8.3 C3219 19,85 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 22,83 x 0,10 X 1,00 = 2,28
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 11,57 x 0,50 X 2,00 = 11,57

TOTAL(M2) 19,85

125

Estaqueamento 04+13,55 586,56 56,13

Extensão da via 93,55 642,69
Larg. Média de pavimentação 6,27 6,87

125.1.0

125.1.1 C2873 642,69 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+13,55 93,55 x 6,87 = 642,69

TOTAL (M2) 642,69

125.1.2 C2940 56,13 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

187,10 x 0,30 = 56,13

TOTAL (M2) 56,13

125.2.0

125.2.1 C0708 7,29 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 187,10 X 0,30 X 0,10 = 5,61

VOLUME (M3) 5,61
EMPOLAMENTO 30% 1,68
VOLUME TOTAL(M3) 7,29

125.2.2 C2531 7,29 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 187,10 X 0,30 X 0,10 = 5,61

VOLUME (M3) 5,61
EMPOLAMENTO 30% 1,68
VOLUME TOTAL(M3) 7,29

125.3.0

125.3.1 C3447 642,69 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+13,55 93,55 x 6,87 = 642,69

TOTAL(M2) 642,69

125.3.2 C3228 586,56 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

04+13,55 93,55 x 6,27 X 1,00 = 586,56

TOTAL (M2) 586,56

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

125.3.3 C3155 17,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+13,55 93,55 x 6,27 X 0,03 = 17,60

TOTAL (M3) 17,60

125.3.4 C3229 17,60 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+13,55 93,55 x 6,27 X 0,03 = 17,60

TOTAL(M3) 17,60

125.3.5 101814 117,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+13,55 93,55 X 6,27 x 20% = 117,31

TOTAL (M2) 117,31

125.4.0

125.4.1 94287 187,10 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
04+13,55 93,55 X 2,00 - 0,00 = 187,10

TOTAL (M) 187,10

125.5.0

125.5.1 I2569 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+13,55 93,55 X 6,27 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

125.5.2 I0798 2,43 T

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TV. VÁRZEA ALEGRE

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+13,55 17,60 X 0,06 X 2,30 = 2,43

TOTAL (T) 2,43

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

125.5.3 I2509 2,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+13,55 17,60 X 0,132 = 2,32

TOTAL (T) 2,32

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

125.6.0

125.6.1 I0001 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+13,55 93,55 X 6,27 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

125.6.2 I0001 2,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+13,55 17,60 X 0,132 = 2,32

TOTAL(M2) 2,32

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

125.6.3 I0002 2,43 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+13,55 17,60 x 0,06 X 2,30 = 2,43

TOTAL (T) 2,43

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

125.6.4 C4161 43,23 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 17,60 x 0,786 X 1,25 = 17,29
PESO DA BRITA (PMF) 17,60 x 1,179 X 1,25 = 25,94

TOTAL (T) 43,23

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

125.6.5 C4161 21,78 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 17,60 x 0,616 X 1,48 = 16,05
PESO DA AREIA (PMF) 17,60 x 0,220 X 1,48 = 5,73

TOTAL (T) 21,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

125.6.6 C4161 0,77 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+13,55 17,60 x 0,044 = 0,77

TOTAL (T) 0,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

125.7.0

125.7.1 C3226 40,48 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+13,55 17,60 X 2,300 = 40,48

TOTAL (T) 40,48

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

125.7.2 C3225 40,48 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+13,55 17,60 X 2,300 = 40,48

TOTAL (T) 40,48

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

125.8.0

125.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

125.8.2 C3237 6,82 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

125.8.3 C3219 19,77 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 39,28 x 0,10 X 1,00 = 3,93
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 9,84 x 0,50 X 2,00 = 9,84

TOTAL(M2) 19,77

126

Estaqueamento 09+11,55 1490,26 109,20

Extensão da via 191,55 1599,44
Larg. Média de pavimentação 7,78 8,35

126.1.0

126.1.1 C2873 1599,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

09+11,55 191,55 x 8,35 = 1599,44

TOTAL (M2) 1599,44

126.1.2 C2940 109,20 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

364,01 x 0,30 = 109,20

TOTAL (M2) 109,20

126.2.0

126.2.1 C0708 14,20 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 364,01 X 0,30 X 0,10 = 10,92

VOLUME (M3) 10,92
EMPOLAMENTO 30% 3,28
VOLUME TOTAL(M3) 14,20

126.2.2 C2531 14,20 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 364,01 X 0,30 X 0,10 = 10,92

VOLUME (M3) 10,92
EMPOLAMENTO 30% 3,28
VOLUME TOTAL(M3) 14,20

126.3.0

126.3.1 C3447 1599,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

09+11,55 191,55 x 8,35 = 1599,44

TOTAL(M2) 1599,44

126.3.2 C3228 1490,26 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

09+11,55 191,55 x 7,78 X 1,00 = 1490,26

TOTAL (M2) 1490,26

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

126.3.3 C3155 44,71 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+11,55 191,55 x 7,78 X 0,03 = 44,71

TOTAL (M3) 44,71

126.3.4 C3229 44,71 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+11,55 191,55 x 7,78 X 0,03 = 44,71

TOTAL(M3) 44,71

126.3.5 101814 298,05 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

09+11,55 191,55 X 7,78 x 20% = 298,05

TOTAL (M2) 298,05

126.4.0

126.4.1 94287 364,01 M

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TV. ORÓS

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
09+11,55 191,55 X 2,00 - 19,09 = 364,01

TOTAL (M) 364,01

126.5.0

126.5.1 I2569 0,67 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+11,55 191,55 X 7,78 X 0,00045 = 0,67

TOTAL (T) 0,67

126.5.2 I0798 6,17 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

09+11,55 44,71 X 0,06 X 2,30 = 6,17

TOTAL (T) 6,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

126.5.3 I2509 5,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

09+11,55 44,71 X 0,132 = 5,90

TOTAL (T) 5,90

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

126.6.0

126.6.1 I0001 0,67 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+11,55 191,55 X 7,78 X 0,00045 = 0,67

TOTAL (T) 0,67

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

126.6.2 I0001 5,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

09+11,55 44,71 X 0,132 = 5,90

TOTAL(M2) 5,90

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

126.6.3 I0002 6,17 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
09+11,55 44,71 x 0,06 X 2,30 = 6,17

TOTAL (T) 6,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

126.6.4 C4161 109,82 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 44,71 x 0,786 X 1,25 = 43,93
PESO DA BRITA (PMF) 44,71 x 1,179 X 1,25 = 65,89

TOTAL (T) 109,82

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

126.6.5 C4161 55,32 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 44,71 x 0,616 X 1,48 = 40,76
PESO DA AREIA (PMF) 44,71 x 0,220 X 1,48 = 14,56

TOTAL (T) 55,32

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

126.6.6 C4161 1,97 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

09+11,55 44,71 x 0,044 = 1,97

TOTAL (T) 1,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

126.7.0

126.7.1 C3226 102,83 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+11,55 44,71 X 2,300 = 102,83

TOTAL (T) 102,83

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

126.7.2 C3225 102,83 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+11,55 44,71 X 2,300 = 102,83

TOTAL (T) 102,83

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

126.8.0

126.8.1 C3297 1,20 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

126.8.2 C3237 13,63 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

126.8.3 C3219 68,07 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 88,28 x 0,10 X 1,00 = 8,83
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 8,00 = 12,00

FAIXA DE RETENÇÃO 23,62 x 0,50 X 4,00 = 47,24

TOTAL(M2) 68,07

127

Estaqueamento 05+00,00 613,00 60,00

Extensão da via 100 673,00
Larg. Média de pavimentação 6,13 6,73

127.1.0

127.1.1 C2873 673,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+00,00 100,00 x 6,73 = 673,00

TOTAL (M2) 673,00

127.1.2 C2940 60,00 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

200,00 x 0,30 = 60,00

TOTAL (M2) 60,00

127.2.0

127.2.1 C0708 7,80 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 200,00 X 0,30 X 0,10 = 6,00

VOLUME (M3) 6,00
EMPOLAMENTO 30% 1,80
VOLUME TOTAL(M3) 7,80

127.2.2 C2531 7,80 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 200,00 X 0,30 X 0,10 = 6,00

VOLUME (M3) 6,00
EMPOLAMENTO 30% 1,80
VOLUME TOTAL(M3) 7,80

127.3.0

127.3.1 C3447 673,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+00,00 100,00 x 6,73 = 673,00

TOTAL(M2) 673,00

127.3.2 C3228 613,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+00,00 100,00 x 6,13 X 1,00 = 613,00

TOTAL (M2) 613,00

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

127.3.3 C3155 18,39 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+00,00 100,00 x 6,13 X 0,03 = 18,39

TOTAL (M3) 18,39

127.3.4 C3229 18,39 M3

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ARIAMIRES PIRES DANTAS



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+00,00 100,00 x 6,13 X 0,03 = 18,39

TOTAL(M3) 18,39

127.3.5 101814 122,60 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+00,00 100,00 X 6,13 x 20% = 122,60

TOTAL (M2) 122,60

127.4.0

127.4.1 94287 200,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
05+00,00 100,00 X 2,00 - 0,00 = 200,00

TOTAL (M) 200,00

127.5.0

127.5.1 I2569 0,28 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+00,00 100,00 X 6,13 X 0,00045 = 0,28

TOTAL (T) 0,28

127.5.2 I0798 2,54 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+00,00 18,39 X 0,06 X 2,30 = 2,54

TOTAL (T) 2,54

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

127.5.3 I2509 2,43 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+00,00 18,39 X 0,132 = 2,43

TOTAL (T) 2,43

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

127.6.0

127.6.1 I0001 0,28 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+00,00 100,00 X 6,13 X 0,00045 = 0,28

TOTAL (T) 0,28

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

127.6.2 I0001 2,43 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+00,00 18,39 X 0,132 = 2,43

TOTAL(M2) 2,43

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

127.6.3 I0002 2,54 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+00,00 18,39 x 0,06 X 2,30 = 2,54

TOTAL (T) 2,54

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

127.6.4 C4161 45,17 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 18,39 x 0,786 X 1,25 = 18,07
PESO DA BRITA (PMF) 18,39 x 1,179 X 1,25 = 27,10

TOTAL (T) 45,17

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

127.6.5 C4161 22,76 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 18,39 x 0,616 X 1,48 = 16,77
PESO DA AREIA (PMF) 18,39 x 0,220 X 1,48 = 5,99

TOTAL (T) 22,76

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

127.6.6 C4161 0,81 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+00,00 18,39 x 0,044 = 0,81

TOTAL (T) 0,81

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

127.7.0

127.7.1 C3226 42,30 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+00,00 18,39 X 2,300 = 42,30

TOTAL (T) 42,30

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

127.7.2 C3225 42,30 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+00,00 18,39 X 2,300 = 42,30

TOTAL (T) 42,30

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

127.8.0

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

127.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

127.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

127.8.3 C3219 18,78 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 42,50 x 0,10 X 1,00 = 4,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 8,53 x 0,50 X 2,00 = 8,53

TOTAL(M2) 18,78

128

Estaqueamento 05+00,00 377,00 60,00

Extensão da via 100 437,00
Larg. Média de pavimentação 3,77 4,37

128.1.0

128.1.1 C2873 437,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+00,00 100,00 x 4,37 = 437,00

TOTAL (M2) 437,00

128.1.2 C2940 60,00 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

200,00 x 0,30 = 60,00

TOTAL (M2) 60,00

128.2.0

128.2.1 C0708 7,80 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 200,00 X 0,30 X 0,10 = 6,00

VOLUME (M3) 6,00
EMPOLAMENTO 30% 1,80
VOLUME TOTAL(M3) 7,80

128.2.2 C2531 7,80 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 200,00 X 0,30 X 0,10 = 6,00

VOLUME (M3) 6,00
EMPOLAMENTO 30% 1,80
VOLUME TOTAL(M3) 7,80

128.3.0

128.3.1 C3447 437,00 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+00,00 100,00 x 4,37 = 437,00

TOTAL(M2) 437,00

128.3.2 C3228 377,00 M2

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TV. ARAJARA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+00,00 100,00 x 3,77 X 1,00 = 377,00

TOTAL (M2) 377,00

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

128.3.3 C3155 11,31 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+00,00 100,00 x 3,77 X 0,03 = 11,31

TOTAL (M3) 11,31

128.3.4 C3229 11,31 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+00,00 100,00 x 3,77 X 0,03 = 11,31

TOTAL(M3) 11,31

128.3.5 101814 75,40 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+00,00 100,00 X 3,77 x 20% = 75,40

TOTAL (M2) 75,40

128.4.0

128.4.1 94287 200,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
05+00,00 100,00 X 2,00 - 0,00 = 200,00

TOTAL (M) 200,00

128.5.0

128.5.1 I2569 0,17 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+00,00 100,00 X 3,77 X 0,00045 = 0,17

TOTAL (T) 0,17

128.5.2 I0798 1,56 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+00,00 11,31 X 0,06 X 2,30 = 1,56

TOTAL (T) 1,56

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

128.5.3 I2509 1,49 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+00,00 11,31 X 0,132 = 1,49

TOTAL (T) 1,49

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

128.6.0

128.6.1 I0001 0,17 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+00,00 100,00 X 3,77 X 0,00045 = 0,17

TOTAL (T) 0,17

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

128.6.2 I0001 1,49 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+00,00 11,31 X 0,132 = 1,49

TOTAL(M2) 1,49

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

128.6.3 I0002 1,56 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+00,00 11,31 x 0,06 X 2,30 = 1,56

TOTAL (T) 1,56

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

128.6.4 C4161 27,78 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 11,31 x 0,786 X 1,25 = 11,11
PESO DA BRITA (PMF) 11,31 x 1,179 X 1,25 = 16,67

TOTAL (T) 27,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

128.6.5 C4161 13,99 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 11,31 x 0,616 X 1,48 = 10,31
PESO DA AREIA (PMF) 11,31 x 0,220 X 1,48 = 3,68

TOTAL (T) 13,99

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

128.6.6 C4161 0,50 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+00,00 11,31 x 0,044 = 0,50

TOTAL (T) 0,50

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

128.7.0

128.7.1 C3226 26,01 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

05+00,00 11,31 X 2,300 = 26,01

TOTAL (T) 26,01

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

128.7.2 C3225 26,01 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+00,00 11,31 X 2,300 = 26,01

TOTAL (T) 26,01

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

128.8.0

128.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

128.8.2 C3237 6,82 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

128.8.3 C3219 14,75 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 42,50 x 0,10 X 1,00 = 4,25
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,50 x 0,50 X 2,00 = 4,50

TOTAL(M2) 14,75

129

Estaqueamento 07+05,74 1157,18 84,25
Extensão da via 145,74 1282,51 42,13

Larg. Média de pavimentação 7,94 8,8

129.1.0

129.1.1 C2873 1282,51 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

07+05,74 145,74 x 8,80 = 1282,51

TOTAL (M2) 1282,51

129.2.0

129.2.1 C2784 9,15 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 48,32 x 0,10 X 0,15 = 0,72
SARJETA 280,84 x 0,30 X 0,10 = 8,43

TOTAL(M3) 9,15

129.2.2 C0710 11,90 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 48,32 x 0,10 X 0,15 = 0,72
SARJETA 280,84 X 0,30 X 0,10 = 8,43

VOLUME (M3) 9,15
EMPOLAMENTO 30% 2,75
VOLUME TOTAL(M3) 11,90

129.2.3 C2531 11,90 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

MEIO FIO 48,32 x 0,10 X 0,15 = 0,72

Área de locação Área de meio fio 
Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ÁLVARO PEIXOTO

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SARJETA 280,84 X 0,30 X 0,10 = 8,43

VOLUME (M3) 9,15
EMPOLAMENTO 30% 2,75
VOLUME TOTAL(M3) 11,90

129.3.0

129.3.1 C3447 1282,51 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

07+05,74 145,74 x 8,80 = 1282,51

TOTAL(M2) 1282,51

129.3.2 C3228 1157,18 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

07+05,74 145,74 x 7,94 X 1,00 = 1157,18

TOTAL (M2) 1157,18

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

129.3.3 C3155 34,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+05,74 145,74 x 7,94 X 0,03 = 34,72

TOTAL (M3) 34,72

129.3.4 C3229 34,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+05,74 145,74 x 7,94 X 0,03 = 34,72

TOTAL(M3) 34,72

129.3.5 101814 231,44 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

07+05,74 145,74 X 7,94 x 20% = 231,44

TOTAL (M2) 231,44

129.4.0

129.4.1 C3449 48,32 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 48,32 X 1,00 - = 48,32

TOTAL (M) 48,32

129.4.2 94287 280,84 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
07+05,74 145,74 X 2,00 - 10,64 = 280,84

TOTAL (M) 280,84

129.4.3 94294 48,32 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO 48,32 X 1,00 - = 48,32

TOTAL (M) 48,32

129.5.0

129.5.1 I2569 0,52 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+05,74 145,74 X 7,94 X 0,00045 = 0,52

TOTAL (T) 0,52

129.5.2 I0798 4,79 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
07+05,74 34,72 X 0,06 X 2,30 = 4,79

TOTAL (T) 4,79

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

129.5.3 I2509 4,58 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,74 34,72 X 0,132 = 4,58

TOTAL (T) 4,58

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

129.6.0

129.6.1 I0001 0,52 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+05,74 145,74 X 7,94 X 0,00045 = 0,52

TOTAL (T) 0,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

129.6.2 I0001 4,58 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,74 34,72 X 0,132 = 4,58

TOTAL(M2) 4,58

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

129.6.3 I0002 4,79 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
07+05,74 34,72 x 0,06 X 2,30 = 4,79

TOTAL (T) 4,79

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

129.6.4 C4161 85,28 TTRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 34,72 x 0,786 X 1,25 = 34,11
PESO DA BRITA (PMF) 34,72 x 1,179 X 1,25 = 51,17

TOTAL (T) 85,28

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

129.6.5 C4161 42,95 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 34,72 x 0,616 X 1,48 = 31,65
PESO DA AREIA (PMF) 34,72 x 0,220 X 1,48 = 11,30

TOTAL (T) 42,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

129.6.6 C4161 1,53 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

07+05,74 34,72 x 0,044 = 1,53

TOTAL (T) 1,53

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

129.7.0

129.7.1 C3226 79,86 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,74 34,72 X 2,300 = 79,86

TOTAL (T) 79,86

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

129.7.2 C3225 79,86 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,74 34,72 X 2,300 = 79,86

TOTAL (T) 79,86

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

129.8.0

129.8.1 C3219 7,29 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 72,87 x 0,10 X 1,00 = 7,29

TOTAL(M2) 7,29

130

Estaqueamento 10+11,45 1442,09 118,75

Extensão da via 211,45 1560,50
Larg. Média de pavimentação 6,82 7,38

130.1.0

130.1.1 C2873 1560,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

10+11,45 211,45 x 7,38 = 1560,50

TOTAL (M2) 1560,50

130.1.2 C2940 118,75 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

395,83 x 0,30 = 118,75

TOTAL (M2) 118,75

130.2.0

130.2.1 C0708 15,43 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 395,83 X 0,30 X 0,10 = 11,87

VOLUME (M3) 11,87
EMPOLAMENTO 30% 3,56
VOLUME TOTAL(M3) 15,43

130.2.2 C2531 15,43 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 395,83 X 0,30 X 0,10 = 11,87

VOLUME (M3) 11,87
EMPOLAMENTO 30% 3,56
VOLUME TOTAL(M3) 15,43

130.3.0

130.3.1 C3447 1560,50 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

10+11,45 211,45 x 7,38 = 1560,50

TOTAL(M2) 1560,50

130.3.2 C3228 1442,09 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

10+11,45 211,45 x 6,82 X 1,00 = 1442,09

TOTAL (M2) 1442,09

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

130.3.3 C3155 43,26 M3

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA HERMES LUCAS

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

10+11,45 211,45 x 6,82 X 0,03 = 43,26

TOTAL (M3) 43,26

130.3.4 C3229 43,26 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

10+11,45 211,45 x 6,82 X 0,03 = 43,26

TOTAL(M3) 43,26

130.3.5 101814 288,42 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

10+11,45 211,45 X 6,82 x 20% = 288,42

TOTAL (M2) 288,42

130.4.0

130.4.1 94287 395,83 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
10+11,45 211,45 X 2,00 - 27,07 = 395,83

TOTAL (M) 395,83

130.5.0

130.5.1 I2569 0,65 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
10+11,45 211,45 X 6,82 X 0,00045 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

130.5.2 I0798 5,97 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

10+11,45 43,26 X 0,06 X 2,30 = 5,97

TOTAL (T) 5,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

130.5.3 I2509 5,71 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

10+11,45 43,26 X 0,132 = 5,71

TOTAL (T) 5,71

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

130.6.0

130.6.1 I0001 0,65 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
10+11,45 211,45 X 6,82 X 0,00045 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

130.6.2 I0001 5,71 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

10+11,45 43,26 X 0,132 = 5,71

TOTAL(M2) 5,71

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

130.6.3 I0002 5,97 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
10+11,45 43,26 x 0,06 X 2,30 = 5,97

TOTAL (T) 5,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

130.6.4 C4161 106,25 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 43,26 x 0,786 X 1,25 = 42,50
PESO DA BRITA (PMF) 43,26 x 1,179 X 1,25 = 63,75

TOTAL (T) 106,25

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

130.6.5 C4161 53,53 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 43,26 x 0,616 X 1,48 = 39,44
PESO DA AREIA (PMF) 43,26 x 0,220 X 1,48 = 14,09

TOTAL (T) 53,53

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

130.6.6 C4161 1,90 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

10+11,45 43,26 x 0,044 = 1,90

TOTAL (T) 1,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

130.7.0

130.7.1 C3226 99,50 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+11,45 43,26 X 2,300 = 99,50

TOTAL (T) 99,50

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

130.7.2 C3225 99,50 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
10+11,45 43,26 X 2,300 = 99,50

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 99,50

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

130.8.0

130.8.1 C3297 1,20 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

130.8.2 C3237 13,63 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

130.8.3 C3219 63,46 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 98,23 x 0,10 X 1,00 = 9,82
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 8,00 = 12,00

FAIXA DE RETENÇÃO 20,82 x 0,50 X 4,00 = 41,64

TOTAL(M2) 63,46

131

Estaqueamento 09+13,00 901,31 112,44

Extensão da via 193 1013,25
Larg. Média de pavimentação 4,67 5,25

131.1.0

131.1.1 C2873 1013,25 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

09+13,00 193,00 x 5,25 = 1013,25

TOTAL (M2) 1013,25

131.1.2 C2940 115,80 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

374,79 x 0,30 = 112,44

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE CANALETA DE 
INTERSEÇÃO

11,21 x 0,30 = 3,36

TOTAL (M2) 115,80

131.2.0

131.2.1 C0708 15,48 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 374,79 X 0,30 X 0,10 = 11,24
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 
DE EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO

11,21 x 0,30 x 0,20

= 0,67

VOLUME (M3) 11,91
EMPOLAMENTO 30% 3,57
VOLUME TOTAL(M3) 15,48

131.2.2 C2531 15,48 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 374,79 X 0,30 X 0,10 = 11,24

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOB LOBO

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE CANALETA DE 
INTERSEÇÃO

11,21 x 0,30 x 0,20

= 0,67

VOLUME (M3) 11,91
EMPOLAMENTO 30% 3,57
VOLUME TOTAL(M3) 15,48

131.3.0

131.3.1 C3447 1013,25 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

09+13,00 193,00 x 5,25 = 1013,25

TOTAL(M2) 1013,25

131.3.2 C3228 901,31 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

09+13,00 193,00 x 4,67 X 1,00 = 901,31

TOTAL (M2) 901,31

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

131.3.3 C3155 27,04 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+13,00 193,00 x 4,67 X 0,03 = 27,04

TOTAL (M3) 27,04

131.3.4 C3229 27,04 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

09+13,00 193,00 x 4,67 X 0,03 = 27,04

TOTAL(M3) 27,04

131.3.5 101814 180,26 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

09+13,00 193,00 X 4,67 x 20% = 180,26

TOTAL (M2) 180,26

131.4.0

131.4.1 94287 374,79 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
09+13,00 193,00 X 2,00 - 11,21 = 374,79

TOTAL (M) 374,79

131.4.2 C2928 41,07 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO A RECOMPOR 41,07 X 1,00 - 0,00 = 41,07

TOTAL (M) 41,07

131.4.3 C0836 0,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS DE INTERSEÇÃO 11,21 X 0,10 X 0,10 = 0,11

TOTAL (M3) 0,11

131.4.4 C3097 22,42 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
CANALETAS DE INTERSEÇÃO 11,21 X 2,00 - = 22,42

TOTAL (M) 22,42

131.5.0

131.5.1 I2569 0,41 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+13,00 193,00 X 4,67 X 0,00045 = 0,41

TOTAL (T) 0,41

131.5.2 I0798 3,73 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

09+13,00 27,04 X 0,06 X 2,30 = 3,73

TOTAL (T) 3,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

131.5.3 I2509 3,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

09+13,00 27,04 X 0,132 = 3,57

TOTAL (T) 3,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

131.6.0

131.6.1 I0001 0,41 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
09+13,00 193,00 X 4,67 X 0,00045 = 0,41

TOTAL (T) 0,41

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

131.6.2 I0001 3,57 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

09+13,00 27,04 X 0,132 = 3,57

TOTAL(M2) 3,57

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

131.6.3 I0002 3,73 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
09+13,00 27,04 x 0,06 X 2,30 = 3,73

TOTAL (T) 3,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

131.6.4 C4161 66,42 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 27,04 x 0,786 X 1,25 = 26,57
PESO DA BRITA (PMF) 27,04 x 1,179 X 1,25 = 39,85

TOTAL (T) 66,42

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

131.6.5 C4161 33,45 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 27,04 x 0,616 X 1,48 = 24,65
PESO DA AREIA (PMF) 27,04 x 0,220 X 1,48 = 8,80

TOTAL (T) 33,45

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

131.6.6 C4161 1,19 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

09+13,00 27,04 x 0,044 = 1,19

TOTAL (T) 1,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

131.7.0

131.7.1 C3226 62,19 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+13,00 27,04 X 2,300 = 62,19

TOTAL (T) 62,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

131.7.2 C3225 62,19 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
09+13,00 27,04 X 2,300 = 62,19

TOTAL (T) 62,19

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

131.8.0

131.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

131.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

131.8.3 C3219 14,13 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 89,00 x 0,10 X 1,00 = 8,90
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,46 x 0,50 X 1,00 = 2,23

TOTAL(M2) 14,13

132

Estaqueamento 05+14,15 392,68 68,49

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA TIDINHA LEITE

Área de pavimentação Área de sarjeta

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Extensão da via 114,15 461,17
Larg. Média de pavimentação 3,44 4,04

132.1.0

132.1.1 C2873 461,17 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+14,15 114,15 x 4,04 = 461,17

TOTAL (M2) 461,17

132.1.2 C2940 68,49 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

228,30 x 0,30 = 68,49

TOTAL (M2) 68,49

132.2.0

132.2.1 C0708 8,91 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 228,30 X 0,30 X 0,10 = 6,85

VOLUME (M3) 6,85
EMPOLAMENTO 30% 2,06
VOLUME TOTAL(M3) 8,91

132.2.2 C2531 8,91 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 228,30 X 0,30 X 0,10 = 6,85

VOLUME (M3) 6,85
EMPOLAMENTO 30% 2,06
VOLUME TOTAL(M3) 8,91

132.3.0

132.3.1 C3447 461,17 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+14,15 114,15 x 4,04 = 461,17

TOTAL(M2) 461,17

132.3.2 C3228 392,68 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

05+14,15 114,15 x 3,44 X 1,00 = 392,68

TOTAL (M2) 392,68

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

132.3.3 C3155 11,78 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+14,15 114,15 x 3,44 X 0,03 = 11,78

TOTAL (M3) 11,78

132.3.4 C3229 11,78 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+14,15 114,15 x 3,44 X 0,03 = 11,78

TOTAL(M3) 11,78

132.3.5 101814 78,54 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+14,15 114,15 X 3,44 x 20% = 78,54

TOTAL (M2) 78,54

132.4.0

132.4.1 94287 228,30 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
05+14,15 114,15 X 2,00 - 0,00 = 228,30

TOTAL (M) 228,30

132.5.0

132.5.1 I2569 0,18 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+14,15 114,15 X 3,44 X 0,00045 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

132.5.2 I0798 1,63 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+14,15 11,78 X 0,06 X 2,30 = 1,63

TOTAL (T) 1,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

132.5.3 I2509 1,55 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+14,15 11,78 X 0,132 = 1,55

TOTAL (T) 1,55

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

132.6.0

132.6.1 I0001 0,18 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+14,15 114,15 X 3,44 X 0,00045 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

132.6.2 I0001 1,55 T

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+14,15 11,78 X 0,132 = 1,55

TOTAL(M2) 1,55

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

132.6.3 I0002 1,63 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+14,15 11,78 x 0,06 X 2,30 = 1,63

TOTAL (T) 1,63

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

132.6.4 C4161 28,93 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 11,78 x 0,786 X 1,25 = 11,57
PESO DA BRITA (PMF) 11,78 x 1,179 X 1,25 = 17,36

TOTAL (T) 28,93

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

132.6.5 C4161 14,58 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 11,78 x 0,616 X 1,48 = 10,74
PESO DA AREIA (PMF) 11,78 x 0,220 X 1,48 = 3,84

TOTAL (T) 14,58

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

132.6.6 C4161 0,52 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+14,15 11,78 x 0,044 = 0,52

TOTAL (T) 0,52

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

132.7.0

132.7.1 C3226 27,09 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+14,15 11,78 X 2,300 = 27,09

TOTAL (T) 27,09

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

132.7.2 C3225 27,09 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+14,15 11,78 X 2,300 = 27,09

TOTAL (T) 27,09

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

132.8.0

132.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

132.8.2 C3237 3,41 M2

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

132.8.3 C3219 13,36 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 49,58 x 0,10 X 1,00 = 4,96
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 2,40 x 0,50 X 2,00 = 2,40

TOTAL(M2) 13,36

133

Estaqueamento 07+03,25 936,86 85,95

Extensão da via 143,25 1022,81
Larg. Média de pavimentação 6,54 7,14

133.1.0

133.1.1 C2873 1022,81 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

07+03,25 143,25 x 7,14 = 1022,81

TOTAL (M2) 1022,81

133.1.2 C2940 85,95 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA

286,50 x 0,30 = 85,95

TOTAL (M2) 85,95

133.1.3 C2204 1,00 UN

QUANTIDADE (UN)

ÁRVORE A RETIRAR NA CAIXA DA 
RUA

1,00

TOTAL (M2) 1,00

133.2.0

133.2.1 C0708 11,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 286,50 X 0,30 X 0,10 = 8,60

VOLUME (M3) 8,60
EMPOLAMENTO 30% 2,58
VOLUME TOTAL(M3) 11,18

133.2.2 C2531 11,18 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA 

DE EXECUÇÃO DE SARJETA 286,50 X 0,30 X 0,10 = 8,60

VOLUME (M3) 8,60
EMPOLAMENTO 30% 2,58
VOLUME TOTAL(M3) 11,18

133.3.0

133.3.1 C3447 1022,81 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

07+03,25 143,25 x 7,14 = 1022,81

TOTAL(M2) 1022,81

133.3.2 C3228 936,86 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE 
APLICAÇÕES 

= TOTAL (M2)

07+03,25 143,25 x 6,54 X 1,00 = 936,86

TOTAL (M2) 936,86

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

133.3.3 C3155 28,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+03,25 143,25 x 6,54 X 0,03 = 28,11

TOTAL (M3) 28,11

133.3.4 C3229 28,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+03,25 143,25 x 6,54 X 0,03 = 28,11

TOTAL(M3) 28,11

133.3.5 101814 187,37 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

07+03,25 143,25 X 6,54 x 20% = 187,37

TOTAL (M2) 187,37

133.4.0

133.4.1 94287 286,50 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
07+03,25 143,25 X 2,00 - 0,00 = 286,50

TOTAL (M) 286,50

133.5.0

133.5.1 I2569 0,42 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+03,25 143,25 X 6,54 X 0,00045 = 0,42

TOTAL (T) 0,42

133.5.2 I0798 3,88 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

07+03,25 28,11 X 0,06 X 2,30 = 3,88

TOTAL (T) 3,88

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

RETIRADA DE ÁRVORES

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TV. ANA TRISTE

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

133.5.3 I2509 3,71 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+03,25 28,11 X 0,132 = 3,71

TOTAL (T) 3,71

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

133.6.0

133.6.1 I0001 0,42 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+03,25 143,25 X 6,54 X 0,00045 = 0,42

TOTAL (T) 0,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

133.6.2 I0001 3,71 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+03,25 28,11 X 0,132 = 3,71

TOTAL(M2) 3,71

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

133.6.3 I0002 3,88 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
07+03,25 28,11 x 0,06 X 2,30 = 3,88

TOTAL (T) 3,88

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

133.6.4 C4161 69,05 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 28,11 x 0,786 X 1,25 = 27,62
PESO DA BRITA (PMF) 28,11 x 1,179 X 1,25 = 41,43

TOTAL (T) 69,05

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

133.6.5 C4161 34,78 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 28,11 x 0,616 X 1,48 = 25,63
PESO DA AREIA (PMF) 28,11 x 0,220 X 1,48 = 9,15

TOTAL (T) 34,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

133.6.6 C4161 1,24 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

07+03,25 28,11 x 0,044 = 1,24

TOTAL (T) 1,24

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

133.7.0

133.7.1 C3226 64,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+03,25 28,11 X 2,300 = 64,65

TOTAL (T) 64,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

133.7.2 C3225 64,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+03,25 28,11 X 2,300 = 64,65

TOTAL (T) 64,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

133.8.0

133.8.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

133.8.2 C3237 6,82 M2SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

133.8.3 C3219 20,79 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 64,13 x 0,10 X 1,00 = 6,41
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 8,38 x 0,50 X 2,00 = 8,38

TOTAL(M2) 20,79

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

134

Estaqueamento 03+08,00 492,32 40,80

Extensão da via 68 533,12

Larg. Média de pavimentação 7,24 7,84

134.1.0

134.1.1 C2873 533,12 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

03+08,00 68,00 x 7,84 = 533,12

TOTAL (M2) 533,12

134.1.2 C2940 54,40 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA

136,00 x 0,40 = 54,40

TOTAL (M2) 54,40

134.2.0

134.2.1 C0708 7,07 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA 136,00 X 0,40 X 0,10 = 5,44

VOLUME (M3) 5,44
EMPOLAMENTO 30% 1,63
VOLUME TOTAL(M3) 7,07

134.2.2 C2531 7,07 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA 136,00 X 0,40 X 0,10 = 5,44

VOLUME (M3) 5,44
EMPOLAMENTO 30% 1,63
VOLUME TOTAL(M3) 7,07

134.3.0

134.3.1 C3447 533,12 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

03+08,00 68,00 x 7,84 = 533,12

TOTAL(M2) 533,12

134.3.2 C3228 492,32 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

03+08,00 68,00 x 7,24 X 1,00 = 492,32

TOTAL (M2) 492,32

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

134.3.3 C3155 14,77 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+08,00 68,00 x 7,24 X 0,03 = 14,77

TOTAL (M3) 14,77

134.3.4 C3229 14,77 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+08,00 68,00 x 7,24 X 0,03 = 14,77

TOTAL(M3) 14,77

134.3.5 101814 98,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

03+08,00 68,00 X 7,24 x 20% = 98,46

TOTAL (M2) 98,46

134.4.0

134.4.1 C0836 2,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

03+08,00 136,00 X 0,20 x 0,10 = 2,72

TOTAL (M) 2,72

134.4.2 C3097 136,00 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

03+08,00 136,00 X 1,00 - 0,00 = 136,00

TOTAL (M) 136,00

134.5.0

134.5.1 I2569 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+08,00 68,00 X 7,24 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

134.5.2 I0798 2,04 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

03+08,00 14,77 X 0,06 X 2,30 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

134.5.3 I2509 1,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+08,00 14,77 X 0,132 = 1,95

TOTAL (T) 1,95

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BAIRRO VILA LOBO

RUA JOSÉ PINHEIRO TELES - TRECHO 01

Área de pavimentação Área de canaleta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

134.6.0

134.6.1 I0001 0,22 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
03+08,00 68,00 X 7,24 X 0,00045 = 0,22

TOTAL (T) 0,22

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

134.6.2 I0001 1,95 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

03+08,00 14,77 X 0,132 = 1,95

TOTAL(M2) 1,95

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

134.6.3 I0002 2,04 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
03+08,00 14,77 x 0,06 X 2,30 = 2,04

TOTAL (T) 2,04

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

134.6.4 C4161 36,28 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 14,77 x 0,786 X 1,25 = 14,51
PESO DA BRITA (PMF) 14,77 x 1,179 X 1,25 = 21,77

TOTAL (T) 36,28

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

134.6.5 C4161 18,28 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 14,77 x 0,616 X 1,48 = 13,47
PESO DA AREIA (PMF) 14,77 x 0,220 X 1,48 = 4,81

TOTAL (T) 18,28

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

134.6.6 C4161 0,65 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

03+08,00 14,77 x 0,044 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

134.7.0

134.7.1 C3226 33,97 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+08,00 14,77 X 2,300 = 33,97

TOTAL (T) 33,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

134.7.2 C3225 33,97 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
03+08,00 14,77 X 2,300 = 33,97

TOTAL (T) 33,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

134.8.0

134.8.1 C3297 0,55 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

A-45 0,25 X 1,00 = 0,25

TOTAL(M2) 0,55

134.8.2 C3237 3,41 M2SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

134.8.3 C3219 8,06 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 26,50 x 0,10 X 1,00 = 2,65
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,82 x 0,50 X 1,00 = 2,41

TOTAL(M2) 8,06

135

Estaqueamento 05+05,50 584,47 63,30

Extensão da via 105,5 647,77
Larg. Média de pavimentação 5,54 6,14

135.1.0

135.1.1 C2873 647,77 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

05+05,50 105,50 x 6,14 = 647,77

TOTAL (M2) 647,77

135.2.0

135.2.1 C3447 647,77 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

05+05,50 105,50 x 6,14 = 647,77

TOTAL(M2) 647,77

135.2.2 C3228 584,47 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

05+05,50 105,50 x 5,54 X 1,00 = 584,47

TOTAL (M2) 584,47

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

135.2.3 C3155 17,53 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+05,50 105,50 x 5,54 X 0,03 = 17,53

TOTAL (M3) 17,53

135.2.4 C3229 17,53 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

05+05,50 105,50 x 5,54 X 0,03 = 17,53

TOTAL(M3) 17,53

135.2.5 101814 116,89 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

05+05,50 105,50 X 5,54 x 20% = 116,89

TOTAL (M2) 116,89

135.3.0

135.3.1 I2569 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+05,50 105,50 X 5,54 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

135.3.2 I0798 2,42 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

05+05,50 17,53 X 0,06 X 2,30 = 2,42

TOTAL (T) 2,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

135.3.3 I2509 2,31 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+05,50 17,53 X 0,132 = 2,31

TOTAL (T) 2,31

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

135.4.0

135.4.1 I0001 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
05+05,50 105,50 X 5,54 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

135.4.2 I0001 2,31 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

05+05,50 17,53 X 0,132 = 2,31

TOTAL(M2) 2,31

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

135.4.3 I0002 2,42 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
05+05,50 17,53 x 0,06 X 2,30 = 2,42

TOTAL (T) 2,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

135.4.4 C4161 43,05 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 17,53 x 0,786 X 1,25 = 17,22
PESO DA BRITA (PMF) 17,53 x 1,179 X 1,25 = 25,83

TOTAL (T) 43,05

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOSÉ PINHEIRO TELES - TRECHO 02

Área de pavimentação Área de sarjeta existente

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

135.4.5 C4161 21,69 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 17,53 x 0,616 X 1,48 = 15,98
PESO DA AREIA (PMF) 17,53 x 0,220 X 1,48 = 5,71

TOTAL (T) 21,69

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

135.4.6 C4161 0,77 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

05+05,50 17,53 x 0,044 = 0,77

TOTAL (T) 0,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

135.5.0

135.5.1 C3226 40,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+05,50 17,53 X 2,300 = 40,32

TOTAL (T) 40,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

135.5.2 C3225 40,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
05+05,50 17,53 X 2,300 = 40,32

TOTAL (T) 40,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

135.6.0

135.6.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

135.6.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

135.6.3 C3219 8,86 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 45,25 x 0,10 X 1,00 = 4,53
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 2,65 x 0,50 X 1,00 = 1,33

TOTAL(M2) 8,86

136

Estaqueamento 06+05,20 807,54 46,97

Extensão da via 125,2 887,67 33,67

Larg. Média de pavimentação 6,45 7,09

136.1.0

136.1.1 C2873 887,67 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

06+05,20 125,20 x 7,09 = 887,67

TOTAL (M2) 887,67

136.1.2 C2940 84,53 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA

117,42 x 0,40 = 46,97

RUA ZEFA DO CAJUEIRO

Área de pavimentação Área de canaleta
Área de locação Área de sarjeta

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA
125,20 x 0,30 = 37,56

TOTAL (M2) 84,53

136.2.0

136.2.1 C0708 17,10 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA 117,42 X 0,40 X 0,20 = 9,39
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE SARJETA 125,20 X 0,30 X 0,10 = 3,76

VOLUME (M3) 13,15
EMPOLAMENTO 30% 3,95
VOLUME TOTAL(M3) 17,10

136.2.2 C2531 17,10 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA 117,42 X 0,40 X 0,20 = 9,39
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE SARJETA 125,20 X 0,30 X 0,10 = 3,76

VOLUME (M3) 13,15
EMPOLAMENTO 30% 3,95
VOLUME TOTAL(M3) 17,10

136.3.0

136.3.1 C3447 887,67 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

06+05,20 125,20 x 7,09 = 887,67

TOTAL(M2) 887,67

136.3.2 C3228 807,54 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

06+05,20 125,20 x 6,45 X 1,00 = 807,54

TOTAL (M2) 807,54

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

136.3.3 C3155 24,23 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+05,20 125,20 x 6,45 X 0,03 = 24,23

TOTAL (M3) 24,23

136.3.4 C3229 24,23 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+05,20 125,20 x 6,45 X 0,03 = 24,23

TOTAL(M3) 24,23

136.3.5 101814 161,51 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

06+05,20 125,20 X 6,45 x 20% = 161,51

TOTAL (M2) 161,51

136.4.0

136.4.1 C0836 23,38 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+05,20 117,42 X 0,20 - 0,10 = 23,38

TOTAL (M) 23,38

136.4.2 C3097 117,42 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

06+05,20 125,20 X 1,00 - 7,78 = 117,42

TOTAL (M) 117,42

136.4.3 94287 125,20 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
06+05,20 125,20 X 1,00 - 0,00 = 125,20

TOTAL (M) 125,20

136.5.0

136.5.1 I2569 0,36 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+05,20 125,20 X 6,45 X 0,00045 = 0,36

TOTAL (T) 0,36

136.5.2 I0798 3,34 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+05,20 24,23 X 0,06 X 2,30 = 3,34

TOTAL (T) 3,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

136.5.3 I2509 3,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+05,20 24,23 X 0,132 = 3,20

TOTAL (T) 3,20

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

136.6.0

136.6.1 I0001 0,36 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+05,20 125,20 X 6,45 X 0,00045 = 0,36

TOTAL (T) 0,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

136.6.2 I0001 3,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+05,20 24,23 X 0,132 = 3,20

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL(M2) 3,20

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

136.6.3 I0002 3,34 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
06+05,20 24,23 x 0,06 X 2,30 = 3,34

TOTAL (T) 3,34

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

136.6.4 C4161 59,52 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 24,23 x 0,786 X 1,25 = 23,81
PESO DA BRITA (PMF) 24,23 x 1,179 X 1,25 = 35,71

TOTAL (T) 59,52

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

136.6.5 C4161 29,98 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 24,23 x 0,616 X 1,48 = 22,09
PESO DA AREIA (PMF) 24,23 x 0,220 X 1,48 = 7,89

TOTAL (T) 29,98

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

136.6.6 C4161 1,07 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

06+05,20 24,23 x 0,044 = 1,07

TOTAL (T) 1,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

136.7.0

136.7.1 C3226 55,73 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+05,20 24,23 X 2,300 = 55,73

TOTAL (T) 55,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

136.7.2 C3225 55,73 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+05,20 24,23 X 2,300 = 55,73

TOTAL (T) 55,73

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

136.8.0

136.8.1 C3297 0,55 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

A-45 0,25 X 1,00 = 0,25

TOTAL(M2) 0,55

136.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

136.8.3 C3219 11,07 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 55,10 x 0,10 X 1,00 = 5,51
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

FAIXA DE RETENÇÃO 5,12 x 0,50 X 1,00 = 2,56

TOTAL(M2) 11,07

137

Estaqueamento 01+10,50 157,38 15,15

Extensão da via 30,5 172,63
Larg. Média de pavimentação 5,16 5,66

137.1.0

137.1.1 C2873 172,63 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+10,50 30,50 x 5,66 = 172,63

TOTAL (M2) 172,63

137.1.2 C2940 18,30 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA
61,00 x 0,30 = 18,30

TOTAL (M2) 18,30

137.2.0

137.2.1 C0708 2,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA 61,00 X 0,30 X 0,10 = 1,83

VOLUME (M3) 1,83
EMPOLAMENTO 30% 0,55
VOLUME TOTAL(M3) 2,38

137.2.2 C2531 2,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA 61,00 X 0,30 X 0,10 = 1,83

VOLUME (M3) 1,83
EMPOLAMENTO 30% 0,55
VOLUME TOTAL(M3) 2,38

137.3.0

137.3.1 C3447 172,63 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+10,50 30,50 x 5,66 = 172,63

TOTAL(M2) 172,63

137.3.2 C3228 157,38 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

01+10,50 30,50 x 5,16 X 1,00 = 157,38

TOTAL (M2) 157,38

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

137.3.3 C3155 4,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+10,50 30,50 x 5,16 X 0,03 = 4,72

TOTAL (M3) 4,72

137.3.4 C3229 4,72 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+10,50 30,50 x 5,16 X 0,03 = 4,72

TOTAL(M3) 4,72

137.3.5 101814 31,48 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+10,50 30,50 X 5,16 x 20% = 31,48

TOTAL (M2) 31,48

137.4.0

137.4.1 94287 61,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
01+10,50 61,00 X 1,00 - 0,00 = 61,00

TOTAL (M) 61,00

137.5.0

137.5.1 I2569 0,07 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+10,50 30,50 X 5,16 X 0,00045 = 0,07

TOTAL (T) 0,07

137.5.2 I0798 0,65 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+10,50 4,72 X 0,06 X 2,30 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

137.5.3 I2509 0,62 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+10,50 4,72 X 0,132 = 0,62

TOTAL (T) 0,62

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

137.6.0

137.6.1 I0001 0,07 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+10,50 30,50 X 5,16 X 0,00045 = 0,07

TOTAL (T) 0,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

137.6.2 I0001 0,62 T

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

TRAVESSA DO PEDESTRE

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+10,50 4,72 X 0,132 = 0,62

TOTAL(M2) 0,62

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

137.6.3 I0002 0,65 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+10,50 4,72 x 0,06 X 2,30 = 0,65

TOTAL (T) 0,65

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

137.6.4 C4161 11,60 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 4,72 x 0,786 X 1,25 = 4,64
PESO DA BRITA (PMF) 4,72 x 1,179 X 1,25 = 6,96

TOTAL (T) 11,60

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

137.6.5 C4161 5,84 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 4,72 x 0,616 X 1,48 = 4,30
PESO DA AREIA (PMF) 4,72 x 0,220 X 1,48 = 1,54

TOTAL (T) 5,84

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

137.6.6 C4161 0,21 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+10,50 4,72 x 0,044 = 0,21

TOTAL (T) 0,21

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

137.7.0

137.7.1 C3226 10,86 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+10,50 4,72 X 2,300 = 10,86

TOTAL (T) 10,86

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

137.7.2 C3225 10,86 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+10,50 4,72 X 2,300 = 10,86

TOTAL (T) 10,86

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

137.8.0

137.8.1 C3219 1,53 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 15,25 x 0,10 X 1,00 = 1,53

TOTAL(M2) 1,53

138

Estaqueamento 07+01,20 1098,54 80,72

Extensão da via 141,2 1179,02
Larg. Média de pavimentação 7,78 8,35

138.1.0

138.1.1 C2873 1179,02 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

07+01,20 141,20 x 8,35 = 1179,02

TOTAL (M2) 1179,02

138.1.2 C2940 81,08 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA
270,25 x 0,30 = 81,08

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA INTERS.

6,34 x 0,30 = 1,90

TOTAL (M2) 81,08

138.2.0

138.2.1 C0708 10,54 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA 270,25 X 0,30 X 0,10 = 8,11

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA INTERS.

6,34 x 0,30 = 0,20

= 0,38

VOLUME (M3) 8,11
EMPOLAMENTO 30% 2,43
VOLUME TOTAL(M3) 10,54

138.2.2 C2531 10,54 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA 270,25 X 0,30 X 0,10 = 8,11

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA INTERS. 6,34 X 0,30 X 0,20 = 0,38

VOLUME (M3) 8,11
EMPOLAMENTO 30% 2,43
VOLUME TOTAL(M3) 10,54

138.3.0

138.3.1 C3447 1179,02 M2

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA DO PEDESTRE

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

07+01,20 141,20 x 8,35 = 1179,02

TOTAL(M2) 1179,02

138.3.2 C3228 1098,54 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

07+01,20 141,20 x 7,78 X 1,00 = 1098,54

TOTAL (M2) 1098,54

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

138.3.3 C3155 32,96 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+01,20 141,20 x 7,78 X 0,03 = 32,96

TOTAL (M3) 32,96

138.3.4 C3229 32,96 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+01,20 141,20 x 7,78 X 0,03 = 32,96

TOTAL(M3) 32,96

138.3.5 101814 219,71 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

07+01,20 141,20 X 7,78 x 20% = 219,71

TOTAL (M2) 219,71

138.4.0

138.4.1 94287 258,10 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
07+01,20 270,25 X 1,00 - 12,15 = 258,10

TOTAL (M) 258,10

138.4.2 94276 28,26 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
MEIO FIO CURVO PARA CANTEIROS 

DE ÁRVORES 3,14 X 9,00 - 0,00 = 28,26

TOTAL (M) 28,26

138.4.3 C3097 12,68 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA 6,34 X 2,00 - 0,00 = 12,68

TOTAL (M) 12,68

138.4.4 C0836 0,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA 6,34 x 0,10 X 0,10 = 0,06

TOTAL (M3) 0,06

138.5.0

138.5.1 I2569 0,49 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+01,20 141,20 X 7,78 X 0,00045 = 0,49

TOTAL (T) 0,49

138.5.2 I0798 4,55 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

07+01,20 32,96 X 0,06 X 2,30 = 4,55

TOTAL (T) 4,55

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

138.5.3 I2509 4,35 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+01,20 32,96 X 0,132 = 4,35

TOTAL (T) 4,35

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

138.6.0

138.6.1 I0001 0,49 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+01,20 141,20 X 7,78 X 0,00045 = 0,49

TOTAL (T) 0,49

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

138.6.2 I0001 4,35 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+01,20 32,96 X 0,132 = 4,35

TOTAL(M2) 4,35

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

138.6.3 I0002 4,55 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
07+01,20 32,96 x 0,06 X 2,30 = 4,55

TOTAL (T) 4,55

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

138.6.4 C4161 80,95 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 32,96 x 0,786 X 1,25 = 32,38
PESO DA BRITA (PMF) 32,96 x 1,179 X 1,25 = 48,57

TOTAL (T) 80,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

138.6.5 C4161 40,78 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 32,96 x 0,616 X 1,48 = 30,05
PESO DA AREIA (PMF) 32,96 x 0,220 X 1,48 = 10,73

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

DRENAGEM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 40,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

138.6.6 C4161 1,45 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

07+01,20 32,96 x 0,044 = 1,45

TOTAL (T) 1,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

138.7.0

138.7.1 C3226 75,81 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+01,20 32,96 X 2,300 = 75,81

TOTAL (T) 75,81

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

138.7.2 C3225 75,81 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+01,20 32,96 X 2,300 = 75,81

TOTAL (T) 75,81

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

138.8.0

138.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

138.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

138.8.3 C3219 11,35 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 63,10 x 0,10 X 1,00 = 6,31
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,07 x 0,50 X 1,00 = 2,04

TOTAL(M2) 11,35

139

Estaqueamento 08+06,20 1099,03 107,38

Extensão da via 166,2 1206,61
Larg. Média de pavimentação 6,61 7,26

139.1.0

139.1.1 C2873 1206,61 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

08+06,20 166,20 x 7,26 = 1206,61

TOTAL (M2) 1206,61

139.1.2 C2940 125,44 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA
313,00 x 0,35 = 109,55

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO
158,86 x 0,10 = 15,89

TOTAL (M2) 125,44

139.2.0

139.2.1 C0708 17,34 M3

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ANTONIO MORAIS DE BRITO

Área de pavimentação Área de sarjeta

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA 313,00 X 0,35 X 0,10 = 10,96
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE MEIO FIO

158,86 x 0,10 x 0,15

= 2,38

VOLUME (M3) 13,34
EMPOLAMENTO 30% 4,00
VOLUME TOTAL(M3) 17,34

139.2.2 C2531 17,34 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA 313,00 X 0,35 X 0,10 = 10,96
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE MEIO FIO 158,86 X 0,10 X 0,15 = 2,38

VOLUME (M3) 13,34
EMPOLAMENTO 30% 4,00
VOLUME TOTAL(M3) 17,34

139.3.0

139.3.1 C3447 1206,61 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

08+06,20 166,20 x 7,26 = 1206,61

TOTAL(M2) 1206,61

139.3.2 C3228 1098,58 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

08+06,20 166,20 x 6,61 X 1,00 = 1098,58

TOTAL (M2) 1098,58

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

139.3.3 C3155 32,96 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

08+06,20 166,20 x 6,61 X 0,03 = 32,96

TOTAL (M3) 32,96

139.3.4 C3229 32,96 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

08+06,20 166,20 x 6,61 X 0,03 = 32,96

TOTAL(M3) 32,96

139.3.5 101814 219,72 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

08+06,20 166,20 X 6,61 x 20% = 219,72

TOTAL (M2) 219,72

139.4.0

139.4.1 C3449 158,86 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
08+06,20 158,86 X 1,00 - 0,00 = 158,86

TOTAL (M) 158,86

139.4.2 94294 158,86 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
08+06,20 158,86 X 1,00 - 0,00 = 158,86

TOTAL (M) 158,86

139.4.3 C0836 10,96 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETAS L=35CM 313,00 X 0,35 X 0,10 = 10,96

TOTAL (M3) 10,96

139.4.4 C3065 5,00 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE = TOTAL (M)
E0-E1 2,50 X 2,000 = 5,00

TOTAL (M) 5,00

139.4.5 2003385 2,00 UN

ESTACAS QUANTIDADE = TOTAL (UN)
E0-E1 2,00 = 2,00

TOTAL (T) 2,00

139.5.0

139.5.1 I2569 0,49 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
08+06,20 166,20 X 6,61 X 0,00045 = 0,49

TOTAL (T) 0,49

139.5.2 I0798 4,55 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

08+06,20 32,96 X 0,06 X 2,30 = 4,55

TOTAL (T) 4,55

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

139.5.3 I2509 4,35 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

08+06,20 32,96 X 0,132 = 4,35

TOTAL (T) 4,35

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

139.6.0

139.6.1 I0001 0,49 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
08+06,20 166,20 X 6,61 X 0,00045 = 0,49

TOTAL (T) 0,49

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT

Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

139.6.2 I0001 4,35 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

08+06,20 32,96 X 0,132 = 4,35

TOTAL(M2) 4,35

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

139.6.3 I0002 4,55 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
08+06,20 32,96 x 0,06 X 2,30 = 4,55

TOTAL (T) 4,55

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

139.6.4 C4161 80,95 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 32,96 x 0,786 X 1,25 = 32,38
PESO DA BRITA (PMF) 32,96 x 1,179 X 1,25 = 48,57

TOTAL (T) 80,95

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

139.6.5 C4161 40,78 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 32,96 x 0,616 X 1,48 = 30,05
PESO DA AREIA (PMF) 32,96 x 0,220 X 1,48 = 10,73

TOTAL (T) 40,78

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

139.6.6 C4161 1,45 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

08+06,20 32,96 x 0,044 = 1,45

TOTAL (T) 1,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

139.7.0

139.7.1 C3226 75,81 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
08+06,20 32,96 X 2,300 = 75,81

TOTAL (T) 75,81

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

139.7.2 C3225 75,81 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
08+06,20 32,96 X 2,300 = 75,81

TOTAL (T) 75,81

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

139.8.0

139.8.1 C3219 8,31 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 83,10 x 0,10 X 1,00 = 8,31

TOTAL(M2) 8,31

140

Estaqueamento 02+09,60 317,94 29,76

Extensão da via 49,6 317,94
Larg. Média de pavimentação 6,41 6,41

140.1.0

140.1.1 C2873 317,94 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

02+09,60 49,60 x 6,41 = 317,94

TOTAL (M2) 317,94

140.2.0

140.2.1 C3447 317,94 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

02+09,60 49,60 x 6,41 = 317,94

TOTAL(M2) 317,94

140.2.2 C3228 317,94 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

02+09,60 49,60 x 6,41 X 1,00 = 317,94

TOTAL (M2) 317,94

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

140.2.3 C3155 9,54 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+09,60 49,60 x 6,41 X 0,03 = 9,54

TOTAL (M3) 9,54

140.2.4 C3229 9,54 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

02+09,60 49,60 x 6,41 X 0,03 = 9,54

TOTAL(M3) 9,54

140.2.5 101814 63,59 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

02+09,60 49,60 X 6,41 x 20% = 63,59

TOTAL (M2) 63,59

140.3.0

140.3.1 I2569 0,14 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA LOBO

Área de pavimentação Área de sarjeta existente
Área de locação

Larg. Média da via

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

02+09,60 49,60 X 6,41 X 0,00045 = 0,14

TOTAL (T) 0,14

140.3.2 I0798 1,32 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

02+09,60 9,54 X 0,06 X 2,30 = 1,32

TOTAL (T) 1,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

140.3.3 I2509 1,26 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

02+09,60 9,54 X 0,132 = 1,26

TOTAL (T) 1,26

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

140.4.0

140.4.1 I0001 0,14 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
02+09,60 49,60 X 6,41 X 0,00045 = 0,14

TOTAL (T) 0,14

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

140.4.2 I0001 1,26 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

02+09,60 9,54 X 0,132 = 1,26

TOTAL(M2) 1,26

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

140.4.3 I0002 1,32 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
02+09,60 9,54 x 0,06 X 2,30 = 1,32

TOTAL (T) 1,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

140.4.4 C4161 23,43 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 9,54 x 0,786 X 1,25 = 9,37
PESO DA BRITA (PMF) 9,54 x 1,179 X 1,25 = 14,06

TOTAL (T) 23,43

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

140.4.5 C4161 11,81 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 9,54 x 0,616 X 1,48 = 8,70
PESO DA AREIA (PMF) 9,54 x 0,220 X 1,48 = 3,11

TOTAL (T) 11,81

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

140.4.6 C4161 0,42 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

02+09,60 9,54 x 0,044 = 0,42

TOTAL (T) 0,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

140.5.0

140.5.1 C3226 21,94 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+09,60 9,54 X 2,300 = 21,94

TOTAL (T) 21,94

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

140.5.2 C3225 21,94 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
02+09,60 9,54 X 2,300 = 21,94

TOTAL (T) 21,94

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

140.6.0

140.6.1 C3297 0,60 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 2,00 = 0,60

TOTAL(M2) 0,60

140.6.2 C3237 6,82 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 2,00 = 6,82

TOTAL(M2) 6,82

140.6.3 C3219 15,05 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 17,30 x 0,10 X 1,00 = 1,73
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 4,00 = 6,00

FAIXA DE RETENÇÃO 7,32 x 0,50 X 2,00 = 7,32

TOTAL(M2) 15,05

141

Estaqueamento 07+05,80 737,75 95,36

Extensão da via 145,8 832,52
Larg. Média de pavimentação 5,06 5,71

141.1.0

141.1.1 C2873 832,52 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

07+05,80 145,80 x 5,71 = 832,52

TOTAL (M2) 832,52

141.1.2 C2940 125,22 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA
278,26 x 0,35 = 97,39

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO
278,26 x 0,10 = 27,83

TOTAL (M2) 125,22

141.2.0

141.2.1 C0708 18,08 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE SARJETA
278,26 X 0,35 X 0,10 = 9,74

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
278,26 x 0,10 x 0,15 = 4,17

VOLUME (M3) 13,91
EMPOLAMENTO 30% 4,17
VOLUME TOTAL(M3) 18,08

141.2.2 C2531 18,08 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE SARJETA
278,26 X 0,35 X 0,10 = 9,74

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA 

ÁREA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO
278,26 X 0,10 X 0,15 = 4,17

VOLUME (M3) 13,91
EMPOLAMENTO 30% 4,17
VOLUME TOTAL(M3) 18,08

141.3.0

141.3.1 C3447 832,52 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

07+05,80 145,80 x 5,71 = 832,52

TOTAL(M2) 832,52

141.3.2 C3228 737,75 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

07+05,80 145,80 x 5,06 X 1,00 = 737,75

TOTAL (M2) 737,75

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

141.3.3 C3155 22,13 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+05,80 145,80 x 5,06 X 0,03 = 22,13

TOTAL (M3) 22,13

141.3.4 C3229 22,13 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+05,80 145,80 x 5,06 X 0,03 = 22,13

TOTAL(M3) 22,13

141.3.5 101814 147,55 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

07+05,80 145,80 X 5,06 x 20% = 147,55

TOTAL (M2) 147,55

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA RENATA DE BRITO PEREIRA

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

141.4.0

141.4.1 C3449 278,26 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
07+05,80 145,80 X 2,00 - 13,34 = 278,26

TOTAL (M) 278,26

141.4.2 94294 278,26 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
07+05,80 145,80 X 2,00 - 13,34 = 278,26

TOTAL (M) 278,26

141.4.3 C0836 9,74 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

SARJETAS L=35CM 278,26 X 0,35 X 0,10 = 9,74

TOTAL (M3) 9,74

141.5.0

141.5.1 I2569 0,33 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+05,80 145,80 X 5,06 X 0,00045 = 0,33

TOTAL (T) 0,33

141.5.2 I0798 3,05 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

07+05,80 22,13 X 0,06 X 2,30 = 3,05

TOTAL (T) 3,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

141.5.3 I2509 2,92 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+05,80 22,13 X 0,132 = 2,92

TOTAL (T) 2,92

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

141.6.0

141.6.1 I0001 0,33 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+05,80 145,80 X 5,06 X 0,00045 = 0,33

TOTAL (T) 0,33

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

141.6.2 I0001 2,92 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+05,80 22,13 X 0,132 = 2,92

TOTAL(M2) 2,92

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

141.6.3 I0002 3,05 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
07+05,80 22,13 x 0,06 X 2,30 = 3,05

TOTAL (T) 3,05

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

141.6.4 C4161 54,35 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 22,13 x 0,786 X 1,25 = 21,74
PESO DA BRITA (PMF) 22,13 x 1,179 X 1,25 = 32,61

TOTAL (T) 54,35

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

141.6.5 C4161 27,39 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 22,13 x 0,616 X 1,48 = 20,18
PESO DA AREIA (PMF) 22,13 x 0,220 X 1,48 = 7,21

TOTAL (T) 27,39

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

141.6.6 C4161 0,97 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

07+05,80 22,13 x 0,044 = 0,97

TOTAL (T) 0,97

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

141.7.0

141.7.1 C3226 50,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,80 22,13 X 2,300 = 50,90

TOTAL (T) 50,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

141.7.2 C3225 50,90 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+05,80 22,13 X 2,300 = 50,90

TOTAL (T) 50,90

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

141.8.0

141.8.1 C3297 1,20 M2

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

DRENAGEM

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 4,00 = 1,20

TOTAL(M2) 1,20

141.8.2 C3237 13,63 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 4,00 = 13,63

TOTAL(M2) 13,63

141.8.3 C3219 43,04 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 65,40 x 0,10 X 1,00 = 6,54
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 8,00 = 12,00

FAIXA DE RETENÇÃO 12,25 x 0,50 X 4,00 = 24,50

TOTAL(M2) 43,04

142

Estaqueamento 06+11,00 808,27 73,80

Extensão da via 131 808,27
Larg. Média de pavimentação 6,17 6,17

142.1.0

142.1.1 C2873 808,27 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

06+11,00 131,00 x 6,17 = 808,27

TOTAL (M2) 808,27

142.1.2 C2940 104,30 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA

257,00 x 0,40 = 102,80

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA DE 
INTERSEÇÃO

5,00 x 0,30 = 1,50

TOTAL (M2) 104,30

142.2.0

142.2.1 C0708 27,12 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA 257,00 X 0,40 X 0,20 = 20,56
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO 5,00 X 0,30 X 0,20 = 0,30

VOLUME (M3) 20,86
EMPOLAMENTO 30% 6,26
VOLUME TOTAL(M3) 27,12

142.2.2 C2531 27,12 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA 257,00 X 0,40 X 0,20 = 20,56
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO 5,00 X 0,30 X 0,20 = 0,30

VOLUME (M3) 20,86
EMPOLAMENTO 30% 6,26
VOLUME TOTAL(M3) 27,12

142.3.0

142.3.1 C3447 808,27 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

06+11,00 131,00 x 6,17 = 808,27

TOTAL(M2) 808,27

142.3.2 C3228 808,27 M2

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA NILO BATISTA

Área de pavimentação Área de canaleta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

06+11,00 131,00 x 6,17 X 1,00 = 808,27

TOTAL (M2) 808,27

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

142.3.3 C3155 24,25 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+11,00 131,00 x 6,17 X 0,03 = 24,25

TOTAL (M3) 24,25

142.3.4 C3229 24,25 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

06+11,00 131,00 x 6,17 X 0,03 = 24,25

TOTAL(M3) 24,25

142.3.5 101814 161,65 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

06+11,00 131,00 X 6,17 x 20% = 161,65

TOTAL (M2) 161,65

142.4.0

142.4.1 C0836 5,19 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 257,00 X 0,20 - 0,10 = 5,14
CANALETA DE INTERSEÇÃO 5,00 X 0,10 - 0,10 = 0,05

TOTAL (M) 5,19

142.4.2 C3097 267,00 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS 257,00 X 1,00 - = 257,00
CANALETA DE INTERSEÇÃO 5,00 X 2,00 - = 10,00

TOTAL (M) 267,00

142.5.0

142.5.1 I2569 0,36 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+11,00 131,00 X 6,17 X 0,00045 = 0,36

TOTAL (T) 0,36

142.5.2 I0798 3,35 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

06+11,00 24,25 X 0,06 X 2,30 = 3,35

TOTAL (T) 3,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

142.5.3 I2509 3,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+11,00 24,25 X 0,132 = 3,20

TOTAL (T) 3,20

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

142.6.0

142.6.1 I0001 0,36 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
06+11,00 131,00 X 6,17 X 0,00045 = 0,36

TOTAL (T) 0,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

142.6.2 I0001 3,20 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

06+11,00 24,25 X 0,132 = 3,20

TOTAL(M2) 3,20

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

142.6.3 I0002 3,35 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
06+11,00 24,25 x 0,06 X 2,30 = 3,35

TOTAL (T) 3,35

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

142.6.4 C4161 59,57 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 24,25 x 0,786 X 1,25 = 23,83
PESO DA BRITA (PMF) 24,25 x 1,179 X 1,25 = 35,74

TOTAL (T) 59,57

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

142.6.5 C4161 30,01 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 24,25 x 0,616 X 1,48 = 22,11
PESO DA AREIA (PMF) 24,25 x 0,220 X 1,48 = 7,90

TOTAL (T) 30,01

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

142.6.6 C4161 1,07 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

06+11,00 24,25 x 0,044 = 1,07

TOTAL (T) 1,07

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

142.7.0

142.7.1 C3226 55,78 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

06+11,00 24,25 X 2,300 = 55,78

TOTAL (T) 55,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

142.7.2 C3225 55,78 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
06+11,00 24,25 X 2,300 = 55,78

TOTAL (T) 55,78

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

142.8.0

142.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

142.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

142.8.3 C3219 11,20 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 58,00 x 0,10 X 1,00 = 5,80
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,79 x 0,50 X 1,00 = 2,40

TOTAL(M2) 11,20

143

Estaqueamento 11+13,69 1175,46 130,43
Extensão da via 233,69 1451,21

Larg. Média de pavimentação 5,03 6,21

143.1.0

143.1.1 C2873 1451,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

11+13,69 233,69 x 6,21 = 1451,21

TOTAL (M2) 1451,21

143.1.2 C2940 128,51 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETAS

418,33 x 0,30 = 125,50

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO

30,11 x 0,10 = 3,01

TOTAL (M2) 128,51

143.2.0

143.2.1 C0708 38,33 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETAS

418,33 x 0,30 X 0,20 = 25,10

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO

30,11 x 0,10 X 0,15 = 0,45

VOLUME (M3) 25,55
EMPOLAMENTO 50% 12,78
VOLUME TOTAL(M3) 38,33

143.2.2 C2531 38,33 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA EDITE ARAUJO TELES

Área de pavimentação Área de sarjeta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETAS

418,33 x 0,30 X 0,20 = 25,10

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO

30,11 x 0,10 X 0,15 = 0,45

VOLUME (M3) 25,55
EMPOLAMENTO 50% 12,78
VOLUME TOTAL(M3) 38,33

143.3.0

143.3.1 C3447 1451,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

11+13,69 233,69 x 6,21 = 1451,21

TOTAL(M2) 1451,21

143.3.2 C2032 208,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E10+4,05 À E11+13,69)

41,38
x

5,03
= 208,14

TOTAL(M2) 208,14

143.3.3 C2896 208,14 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

TRECHO EM PEDRA TOSCA A SER 
EXECUTADO (E10+4,05 À E11+13,69)

41,38
x

5,03
= 208,14

TOTAL(M2) 208,14

143.3.4 C3228 1175,46 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

11+13,69 233,69 x 5,03 X 1,00 = 1175,46

TOTAL (M2) 1175,46

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

143.3.5 C3155 35,26 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

11+13,69 233,69 x 5,03 X 0,03 = 35,26

TOTAL (M3) 35,26

143.3.6 C3229 35,26 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

11+13,69 233,69 x 5,03 X 0,03 = 35,26

TOTAL(M3) 35,26

143.3.7 101814 193,45 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) = TOTAL  (M2)

11+13,69 38,46 X 5,03 = 193,45

TOTAL (M2) 193,45

143.4.0

143.4.1 94287 448,44 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

11+13,69 233,69 X 2,00 - 18,94 = 448,44

TOTAL (M) 448,44

143.4.2 C3449 30,11 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

MEIO FIO A EXECUTAR 30,11 X 1,00 - 0,00 = 30,11

TOTAL (M) 30,11

143.4.3 94294 30,11 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

11+13,69 30,11 X 1,00 - 0,00 = 30,11

TOTAL (M) 30,11

143.5.0

143.5.1 I2569 0,53 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+13,69 233,69 X 5,03 X 0,00045 = 0,53

TOTAL (T) 0,53

143.5.2 I0798 4,87 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

11+13,69 35,26 X 0,06 X 2,30 = 4,87

TOTAL (T) 4,87

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

143.5.3 I2509 4,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

11+13,69 35,26 X 0,132 = 4,65

TOTAL (T) 4,65

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

143.6.0

143.6.1 I0001 0,53 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
11+13,69 233,69 X 5,03 X 0,00045 = 0,53

TOTAL (T) 0,53

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

143.6.2 I0001 4,65 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+13,69 35,26 X 0,132 = 4,65

TOTAL(M2) 4,65

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

143.6.3 I0002 4,87 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
11+13,69 35,26 x 0,06 X 2,30 = 4,87

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

TOTAL (T) 4,87

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

143.6.4 C4161 86,60 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 35,26 x 0,786 X 1,25 = 34,64
PESO DA BRITA (PMF) 35,26 x 1,179 X 1,25 = 51,96

TOTAL (T) 86,60

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

143.6.5 C4161 43,63 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 35,26 x 0,616 X 1,48 = 32,15
PESO DA AREIA (PMF) 35,26 x 0,220 X 1,48 = 11,48

TOTAL (T) 43,63

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

143.6.6 C4161 1,55 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

11+13,69 35,26 x 0,044 = 1,55

TOTAL (T) 1,55

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

143.7.0

143.7.1 C3226 81,10 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+13,69 35,26 X 2,300 = 81,10

TOTAL (T) 81,10

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

143.7.2 C3225 81,10 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
11+13,69 35,26 X 2,300 = 81,10

TOTAL (T) 81,10

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

143.8.0

143.8.1 C3219 11,69 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 116,85 x 0,10 X 1,00 = 11,69

TOTAL(M2) 11,69

144

Estaqueamento 04+11,90 584,48 47,00

Extensão da via 91,9 631,35
Larg. Média de pavimentação 6,36 6,87

144.1.0

144.1.1 C2873 631,35 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

04+11,90 91,90 x 6,87 = 631,35

TOTAL (M2) 631,35

144.1.2 C2940 50,57 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA
168,55 x 0,30 = 50,57

TOTAL (M2) 50,57

144.2.0

144.2.1 C0708 6,58 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA 168,55 X 0,30 X 0,10 = 5,06

VOLUME (M3) 5,06
EMPOLAMENTO 30% 1,52
VOLUME TOTAL(M3) 6,58

144.2.2 C2531 6,58 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETA 168,55 X 0,30 X 0,10 = 5,06

VOLUME (M3) 5,06
EMPOLAMENTO 30% 1,52
VOLUME TOTAL(M3) 6,58

144.3.0

144.3.1 C3447 631,35 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

04+11,90 91,90 x 6,87 = 631,35

TOTAL(M2) 631,35

144.3.2 C3228 584,48 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

04+11,90 91,90 x 6,36 X 1,00 = 584,48

TOTAL (M2) 584,48

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

144.3.3 C3155 17,53 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+11,90 91,90 x 6,36 X 0,03 = 17,53

TOTAL (M3) 17,53

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA JOSE ANTONIO DA SILVA

Área de pavimentação Área de sarjeta

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

144.3.4 C3229 17,53 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

04+11,90 91,90 x 6,36 X 0,03 = 17,53

TOTAL(M3) 17,53

144.3.5 101814 116,90 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

04+11,90 91,90 X 6,36 x 20% = 116,90

TOTAL (M2) 116,90

144.4.0

144.4.1 94287 153,30 M

ESTACAS EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)
04+11,90 168,55 X 1,00 - 15,25 = 153,30

TOTAL (M) 153,30

144.5.0

144.5.1 I2569 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+11,90 91,90 X 6,36 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

144.5.2 I0798 2,42 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

04+11,90 17,53 X 0,06 X 2,30 = 2,42

TOTAL (T) 2,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

144.5.3 I2509 2,31 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+11,90 17,53 X 0,132 = 2,31

TOTAL (T) 2,31

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

144.6.0

144.6.1 I0001 0,26 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
04+11,90 91,90 X 6,36 X 0,00045 = 0,26

TOTAL (T) 0,26

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

144.6.2 I0001 2,31 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

04+11,90 17,53 X 0,132 = 2,31

TOTAL(M2) 2,31

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

144.6.3 I0002 2,42 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
04+11,90 17,53 x 0,06 X 2,30 = 2,42

TOTAL (T) 2,42

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

144.6.4 C4161 43,05 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 17,53 x 0,786 X 1,25 = 17,22
PESO DA BRITA (PMF) 17,53 x 1,179 X 1,25 = 25,83

TOTAL (T) 43,05

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

144.6.5 C4161 21,69 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 17,53 x 0,616 X 1,48 = 15,98
PESO DA AREIA (PMF) 17,53 x 0,220 X 1,48 = 5,71

TOTAL (T) 21,69

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

144.6.6 C4161 0,77 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

04+11,90 17,53 x 0,044 = 0,77

TOTAL (T) 0,77

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

144.7.0

144.7.1 C3226 40,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+11,90 17,53 X 2,300 = 40,32

TOTAL (T) 40,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

144.7.2 C3225 40,32 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
04+11,90 17,53 X 2,300 = 40,32

TOTAL (T) 40,32

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

144.8.0

144.8.1 C3297 0,30 M2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

144.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

144.8.3 C3219 8,94 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 38,45 x 0,10 X 1,00 = 3,85
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,17 x 0,50 X 1,00 = 2,09

TOTAL(M2) 8,94

145

Estaqueamento 07+02,70 1027,44 108,49

Extensão da via 142,7 1135,89
Larg. Média de pavimentação 7,2 7,96

145.1.0

145.1.1 C2873 1135,89 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

07+02,70 142,70 x 7,96 = 1135,89

TOTAL (M2) 1135,89

145.1.2 C2940 113,01 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA

273,93 x 0,40 = 109,57

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA DE 
INTERSEÇÃO

11,47 x 0,30 = 3,44

TOTAL (M2) 113,01

145.2.0

145.2.1 C0708 29,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA 273,93 X 0,40 X 0,20 = 21,91
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO 11,47 X 0,30 X 0,20 = 0,69

VOLUME (M3) 22,60
EMPOLAMENTO 30% 6,78
VOLUME TOTAL(M3) 29,38

145.2.2 C2531 29,38 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETA 273,93 X 0,40 X 0,20 = 21,91
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE CANALETA DE 

INTERSEÇÃO 11,47 X 0,30 X 0,20 = 0,69

VOLUME (M3) 22,60
EMPOLAMENTO 30% 6,78
VOLUME TOTAL(M3) 29,38

145.3.0

145.3.1 C3447 1135,89 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

07+02,70 142,70 x 7,96 = 1135,89

TOTAL(M2) 1135,89

145.3.2 C3228 1027,44 M2

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

RUA ORLANDO RIBEIRO

Área de pavimentação Área de canaleta
Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

07+02,70 142,70 x 7,20 X 1,00 = 1027,44

TOTAL (M2) 1027,44

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

145.3.3 C3155 30,82 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+02,70 142,70 x 7,20 X 0,03 = 30,82

TOTAL (M3) 30,82

145.3.4 C3229 30,82 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

07+02,70 142,70 x 7,20 X 0,03 = 30,82

TOTAL(M3) 30,82

145.3.5 101814 205,49 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

07+02,70 142,70 X 7,20 x 20% = 205,49

TOTAL (M2) 205,49

145.4.0

145.4.1 C0836 5,59 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETAS 273,93 X 0,20 x 0,10 = 5,48
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,47 X 0,10 x 0,10 = 0,11

TOTAL (M3) 5,59

145.4.2 C3097 296,87 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETAS 273,93 X 1,00 - 0,00 = 273,93
CANALETA DE INTERSEÇÃO 11,47 X 2,00 - 0,00 = 22,94

TOTAL (M) 296,87

145.5.0

145.5.1 I2569 0,46 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+02,70 142,70 X 7,20 X 0,00045 = 0,46

TOTAL (T) 0,46

145.5.2 I0798 4,25 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

07+02,70 30,82 X 0,06 X 2,30 = 4,25

TOTAL (T) 4,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

145.5.3 I2509 4,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+02,70 30,82 X 0,132 = 4,07

TOTAL (T) 4,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

145.6.0

145.6.1 I0001 0,46 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
07+02,70 142,70 X 7,20 X 0,00045 = 0,46

TOTAL (T) 0,46

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

145.6.2 I0001 4,07 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

07+02,70 30,82 X 0,132 = 4,07

TOTAL(M2) 4,07

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

145.6.3 I0002 4,25 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
07+02,70 30,82 x 0,06 X 2,30 = 4,25

TOTAL (T) 4,25

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

145.6.4 C4161 75,70 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 30,82 x 0,786 X 1,25 = 30,28
PESO DA BRITA (PMF) 30,82 x 1,179 X 1,25 = 45,42

TOTAL (T) 75,70

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

145.6.5 C4161 38,13 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 30,82 x 0,616 X 1,48 = 28,10
PESO DA AREIA (PMF) 30,82 x 0,220 X 1,48 = 10,03

TOTAL (T) 38,13

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

145.6.6 C4161 1,36 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

07+02,70 30,82 x 0,044 = 1,36

TOTAL (T) 1,36

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

145.7.0

145.7.1 C3226 70,89 TTRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

DRENAGEM

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+02,70 30,82 X 2,300 = 70,89

TOTAL (T) 70,89

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

145.7.2 C3225 70,89 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
07+02,70 30,82 X 2,300 = 70,89

TOTAL (T) 70,89

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

145.8.0

145.8.1 C3297 0,30 M2

PLACA ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
R1 0,30 X 1,00 = 0,30

TOTAL(M2) 0,30

145.8.2 C3237 3,41 M2

SÍMBOLO HORIZONTAL COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
PARE 2,40 x 1,42 X 1,00 = 3,41

TOTAL(M2) 3,41

145.8.3 C3219 11,80 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 63,85 x 0,10 X 1,00 = 6,39
LINHA DUPLA CONTINUA 15,00 x 0,10 X 2,00 = 3,00

FAIXA DE RETENÇÃO 4,82 x 0,50 X 1,00 = 2,41

TOTAL(M2) 11,80

146

Estaqueamento 01+11,00 137,02 15,30

Extensão da via 31 152,21
Larg. Média de pavimentação 4,42 4,91

146.1.0

146.1.1 C2873 152,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M) =

TOTAL (M2)

01+11,00 31,00 x 4,91 = 152,21

TOTAL (M2) 152,21

146.1.2 C2940 26,52 M2

EXTENSÃO (M) x LARGURA (M) = TOTAL (M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETAS

62,00 x 0,40 = 24,80

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 
INTERSEÇÃO

5,73 x 0,30 = 1,72

TOTAL (M2) 26,52

146.2.0

146.2.1 C0708 6,89 M3

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETAS 62,00 X 0,40 X 0,20 = 4,96
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 

INTERSEÇÃO 5,73 X 0,30 X 0,20 = 0,34

VOLUME (M3) 5,30
EMPOLAMENTO 30% 1,59
VOLUME TOTAL(M3) 6,89

146.2.2 C2531 6,89 M3

Área de locação

Larg. Média da via

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRAVESSA NILO BATISTA

Área de pavimentação Área de sarjeta



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 

EXECUÇÃO DE SARJETAS 62,00 X 0,40 X 0,20 = 4,96
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EXISTENTE NA ÁREA DE 
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE 

INTERSEÇÃO 5,73 X 0,30 X 0,20 = 0,34

VOLUME (M3) 5,30
EMPOLAMENTO 30% 1,59
VOLUME TOTAL(M3) 6,89

146.3.0

146.3.1 C3447 152,21 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

= TOTAL (M2)

01+11,00 31,00 x 4,91 = 152,21

TOTAL(M2) 152,21

146.3.2 C3228 137,02 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X  NÚMERO DE APLICAÇÕES = TOTAL (M2)

01+11,00 31,00 x 4,42 X 1,00 = 137,02

TOTAL (M2) 137,02

OBSERVAÇÃO: A pintura será executada uma vez, anterior a aplicação do CBUQ.

146.3.3 C3155 4,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+11,00 31,00 x 4,42 X 0,03 = 4,11

TOTAL (M3) 4,11

146.3.4 C3229 4,11 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

01+11,00 31,00 x 4,42 X 0,03 = 4,11

TOTAL(M3) 4,11

146.3.5 101814 27,39 M2

ESTACAS EXTENSÃO (M) x LARGURA MÉDIA 
(M)

x PERCENTUAL (%)
= TOTAL  (M2)

01+11,00 31,00 X 4,42 x 20% = 27,39

TOTAL (M2) 27,39

146.4.0

146.4.1 94287 62,00 M

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

DRENAGEM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024



OBRA: MAPP 2870 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO - CRATO
ENDEREÇO:  MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
DATA: MAIO / 2024
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

01+11,00 31,00 X 2,00 - = 62,00

TOTAL (M) 62,00

146.4.2 C0836 0,06 M3

ESTACAS EXTENSÃO (M) X LARGURA MÉDIA 
(M)

X ESPESSURA (M) = TOTAL (M3)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 5,73 X 0,10 x 0,10 = 0,06

TOTAL (M) 0,06

146.4.3 C3097 11,46 M

EXTENSÃO (M) X QUANTIDADE - DESCONTOS (M) = TOTAL (M)

CANALETA DE INTERSEÇÃO 5,73 X 2,00 - = 11,46

TOTAL (M) 11,46

146.5.0

146.5.1 I2569 0,06 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+11,00 31,00 X 4,42 X 0,00045 = 0,06

TOTAL (T) 0,06

146.5.2 I0798 0,57 T

ESTACAS VOLUME X TAXA DE 
UTILIZAÇÃO

X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)

01+11,00 4,11 X 0,06 X 2,30 = 0,57

TOTAL (T) 0,57

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

146.5.3 I2509 0,54 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+11,00 4,11 X 0,132 = 0,54

TOTAL (T) 0,54

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

146.6.0

146.6.1 I0001 0,06 T

ESTACAS COMPRIMENTO x LARGURA X TAXA DE UTILIZAÇÃO = TOTAL  (T)
01+11,00 31,00 X 4,42 X 0,00045 = 0,06

TOTAL (T) 0,06

OBSERVAÇÃO: Peso = Área da pintura * Taxa de utilização (0,00045T/m²)    

146.6.2 I0001 0,54 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)

01+11,00 4,11 X 0,132 = 0,54

TOTAL(M2) 0,54

OBSERVAÇÃO: Peso do RM 1C  = Volume de PMF * Peso específico (0,132 t/m³)

146.6.3 I0002 0,57 T

ESTACAS VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL  (T)
01+11,00 4,11 x 0,06 X 2,30 = 0,57

TOTAL (T) 0,57

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de Utilização (0,06T/T) * Peso específico do CBUQ (2,3T/m³)

146.6.4 C4161 10,10 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA BRITA (CBUQ) 4,11 x 0,786 X 1,25 = 4,04
PESO DA BRITA (PMF) 4,11 x 1,179 X 1,25 = 6,06

TOTAL (T) 10,10

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,786 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (1,179m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Brita (1,25 T/m³)

146.6.5 C4161 5,09 T

PESO VOLUME x
TAXA DE 

UTILIZAÇÃO X PESO ESPECÍFICO = TOTAL (T)
PESO DA AREIA (CBUQ) 4,11 x 0,616 X 1,48 = 3,75
PESO DA AREIA (PMF) 4,11 x 0,220 X 1,48 = 1,34

TOTAL (T) 5,09

Peso Total = Peso da Brita do CBUQ + Peso da Brita do PMF
Peso da Brita do CBUQ = Volume de CBUQ X Taxa de utilização (0,308 + 0,308 m³/m³ de CBUQ) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)
Peso da Brita do PMF = Volume de PMF X Taxa de utilização (0,22m³/m³ de PMF) x Peso Específico da Areia (1,48 T/m³)

146.6.6 C4161 0,18 T

ESTACAS VOLUME x  TAXA DE 
UTILIZAÇÃO 

=
TOTAL (T)

01+11,00 4,11 x 0,044 = 0,18

TOTAL (T) 0,18

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Taxa de utilização (0,044T/m³)

146.7.0

146.7.1 C3226 9,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,00 4,11 X 2,300 = 9,45

TOTAL (T) 9,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de CBUQ * Peso específico (2,30 t/m³)

146.7.2 C3225 9,45 T

ESTACAS VOLUME X  PESO ESPECÍFICO  = TOTAL (T)
01+11,00 4,11 X 2,300 = 9,45

TOTAL (T) 9,45

OBSERVAÇÃO: Peso = Volume de PMF * Peso específico (2,30 t/m³)

146.8.0

146.8.1 C3219 1,55 M2

TIPO DE FAIXA COMPRIMENTO x LARGURA X QUANTIDADE = TOTAL(M2)
LINHA DE FLUXO OPOSTO 15,50 x 0,10 X 1,00 = 1,55

TOTAL(M2) 1,55

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

OBSERVAÇÃO:

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT= 57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO) 

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT= 45KM (MISSÃO VELHA A CRATO)

SINALIZAÇÃO

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
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