

**ANEXO II**  
**PROPOSTA PADRONIZADA**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão Permanente de Licitação do **GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO**.

O Licitante PROURBI, PROJETOS, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ N° 20.964.420/0001-03, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da **CONCORRÊNCIA N° 2020.11.20.1**.

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA HERMES PARAÍBA E AVENIDA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE ACORDO COM O MAPP 4365 E CONVÊNIO N° 193/CIDADES/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.**

**VALOR GLOBAL: R\$ 1.319.532,33 ( Hum milhão, trezentos e dezenove mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos).**

PROPONENTE: PROURBI, PROJETOS, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

ENDEREÇO: Av. Senador Virgílio Távora N° 999 – Loja 01 – Aldeota – Fortaleza – Ceará – CEP: 60.170-079

CNPJ: 20.964.420/0001-03.

PRAZO DE EXECUÇÃO: **03 (três) meses**.

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta) dias**.

Fortaleza, 07 de Janeiro de 2021.

PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
 Endereço: Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
 Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada  
 Data: 07 de Janeiro de 2021

AVENIDA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Item	Descrição	Unid.	Qty	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	Conforme cronograma
1.2	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4m X 3m
2.0	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 200W EM BRAÇO DECORATIVO DUAS PÉTALAS	UNI	76,00	Conforme quantidade de postes: 76
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	87,60	H = altura da vala 40 cm e L = largura da vala 10cm; Comprimento total da vala, calculado no item 2.4 = 2.190m Escavação (m3) = 0,4 x 0,10 x 2.190m = 87.60m³
2.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	87,60	Reaterro (m3) = Volume de Escavação = 87.60m³
2.4	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2.190,00	Medição M1 M1Total = (18x30) = 540m Medição M2 M2Total = (27x30) = 810m Medição M3 M3Total = (28x30) = 840m Total = (M1Total + M2Total + M3Total) = 2.190m
2.5	CABO ALUMINIO NU 25MM2	M	4.569,00	Total = ( 40+40+80+80+14x40+8*5+13x40+15+30+38+40+40) x 3 vias Total = 4569,00m
2.6	CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 25MM2	M	1.230,00	Medição M1 M1Total = (10+40+40) = 90m Medição M2 M2Total = 14x40+10 = 570m Medição M3 M3Total = 14x40+10 = 570m Total = (M1Total + M2Total + M3Total) = 1.230,00m
2.7	INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR 200/12	UNI	76,00	Conforme quantidade de postes: 76
2.8	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300KG, H=12,00M.	UNI	39,00	Conforme quantidade de postes: 76
2.9	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UNI	76,00	Conforme quantidade de postes: 76
2.10	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UNI	3,00	Conforme quantidade de circuito: 3
2.11	CABO EMPVC 1000V 16MM2	UNI	4.380,00	Medição M1 M1Total = (18x30) x 2vias = 1.080m Medição M2 M2Total = (27x30) x 2 vias = 1.620m Medição M3 M3Total = (28x30) x 2 vias = 1.680m Total = (M1Total + M2Total + M3Total) = 4.380m

**PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA**  
 Eudes Lucínio Moreira Lima  
 Sócio-Administrador  
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

**Felipe Pedrosa Araújo**  
 CREA/RN: 061667679-4  
 CPF: 033.145.593-56  
 Engenheiro Eletricista

# Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura

2.12	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UNI	3,00	Conforme projeto: 3
2.13	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UNI	76,00	Conforme quantidade de postes: 76
2.14	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MEDIA TIPO MEIO BECO	UNI	39,00	1 por poste Duplo T (Item 2.8): 39
2.15	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UNI	152,00	1 por luminária Conforme projeto: 152 luminárias

**AVENIDA HERMES PARAIBA**

Item	Descrição	Unid.	Qtd	MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.0	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	Conforme cronograma
4.0	<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UNI	4,00	Quantidade de Circuito conforme projeto: 4
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 200W EM BRAÇO DECORATIVO DUAS PÉTALAS	UNI	29,00	Conforme quantidade de postes: 29
4.3	CABO EM PVC 1000V 10MM <sup>2</sup>	M	2.193,00	Medição 01 de Projeto - Circuito Trifásico: (30m+35m+35m+40m+35m+33m) x 3 vias = 624m Medição 02 do Projeto - Circuito Trifásico: (35m+35m+35m+35m+35m+35m+35m) x 3 vias = 735m Medição 03 do Projeto - Circuito Trifásico: (35m+35m+40m+35m) x 3 vias = 435m Medição 04 do Projeto - Circuito Trifásico: (35m+35m+30m+33m) x 3 vias = 399m
4.4	INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR 200/12	UNI	29,00	Conforme quantidade de postes: 29
4.5	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UNI	29,00	A quantidade de haste de terra é equivalente a quantidade de postes: 29
4.6	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UNI	1,00	Conforme projeto: 1
4.7	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UNI	58,00	1 por luminária Conforme projeto: 58

**PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA**  
 Eudes Lucínio Moreira Lima  
 Sócio Administrador  
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
 CREA/RNP 061667679-4  
 CPF: 033.145.593-56  
 Engenheiro Eletricista

# Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 1431

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA

Eudes Lucínio Moreira Lima

Sócio Administrador

CNPJ: 20.964.420/0001-03

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Felipe Pedrosa Araújo

CREA/RNP 061667679-4

CPF: 038.115.593-56

Engenheiro Eletricista

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020 BDI: 27%  
Data: 07 de Janeiro de 2021

## AVENIDA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Item	Comp.	Descrição	Unid.	Qty	PREÇO UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL
1.0		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					R\$ 37.758,93
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	R\$ 9.281,00	R\$ 11.786,87	R\$ 35.360,61
1.2	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 157,37	R\$ 199,86	R\$ 2.398,32
2.0		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					R\$ 1.040.129,04
2.1	COMP 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 200W EM BRAÇO DECORATIVO DUAS PÉTALAS	UNI	76,00	R\$ 2.750,00	R\$ 3.492,50	R\$ 265.430,00
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	87,60	R\$ 38,70	R\$ 49,15	R\$ 4.305,54
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	87,60	R\$ 22,40	R\$ 28,45	R\$ 2.492,22
2.4	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2.190,00	R\$ 27,00	R\$ 34,29	R\$ 75.095,10
2.5	COMP 03	CABO ALUMINIO NU 25MM2	M	4.569,00	R\$ 31,30	R\$ 39,75	R\$ 181.617,75
2.6	COMP 04	CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 25MM2	M	1.230,00	R\$ 35,70	R\$ 45,34	R\$ 55.768,20
2.7	COMP 05	INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR 200/12	UNI	76,00	R\$ 1.780,00	R\$ 2.260,60	R\$ 171.805,60
2.8	COMP 06	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300KG, H=12,00M.	UNI	39,00	R\$ 1.421,00	R\$ 1.804,67	R\$ 70.382,13
2.9	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UNI	76,00	R\$ 210,00	R\$ 266,70	R\$ 20.269,20
2.10	COMP 07	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UNI	3,00	R\$ 638,00	R\$ 810,26	R\$ 2.430,78
2.11	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	UNI	4.380,00	R\$ 13,89	R\$ 17,64	R\$ 77.263,20
2.12	C4938	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UNI	3,00	R\$ 17.780,00	R\$ 22.580,60	R\$ 67.741,80
2.13	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UNI	76,00	R\$ 214,98	R\$ 273,02	R\$ 20.749,52
2.14	COMP 08	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MEDIA TIPO MEIO BECO	UNI	39,00	R\$ 296,00	R\$ 375,92	R\$ 14.660,88
2.15	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UNI	152,00	R\$ 52,41	R\$ 66,56	R\$ 10.117,12
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.077.887,97</b>

## AVENIDA HERMES PARAIBA

Item	Comp.	Descrição	Unid.	Qty	PREÇO UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL
3.0		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					R\$ 9.010,62
3.1	COMP 09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	R\$ 2.364,99	R\$ 3.003,54	R\$ 9.010,62
4.0		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					R\$ 232.633,74
4.1	COMP 07	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UNI	4,00	R\$ 638,00	R\$ 810,26	R\$ 3.241,04

# Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE


FLS Nº: 1432

COMISSÃO DE LICITAÇÃO





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.2	COMP 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 200W EM BRAÇO DECORATIVO DUAS PÉTALAS	UNI	29,00	R\$ 2.750,00	R\$ 3.492,50	R\$ 101.282,50
4.3	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM <sup>2</sup>	M	2.193,00	R\$ 10,19	R\$ 12,94	R\$ 28.377,42
4.4	COMP 05	INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR 200/12	UNI	29,00	R\$ 1.780,00	R\$ 2.260,60	R\$ 65.557,40
4.5	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UNI	29,00	R\$ 210,00	R\$ 266,70	R\$ 7.734,30
4.6	C4938	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UNI	1,00	R\$ 17.780,00	R\$ 22.580,60	R\$ 22.580,60
4.7	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UNI	58,00	R\$ 52,41	R\$ 66,56	R\$ 3.860,48
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 241.644,36</b>

<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 1.319.532,33</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RN 081667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista

# Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 1433

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE

Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020

Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 9.281,00</b>
12322	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	75,0000	R\$ 70,64	R\$ 5.298,00
11088	ELETROTÉCNICO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	100,0000	R\$ 25,31	R\$ 2.531,00
10149	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	100,0000	R\$ 14,52	R\$ 1.452,00
	<b>MATERIAIS</b>				
				<b>Total</b>	<b>0,0000</b>
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
				<b>Total</b>	<b>0,0000</b>

Total Simples	R\$	9.281,00
Encargos Sociais		INCLUSO
BDI (27%)		0,00
Total Geral	R\$	9.281,00

PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Luciano Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03


Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RND 061667679-4  
CPF: 08.145.593-56  
Engenheiro Eletricista

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Composição de Preço Unitário					
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - M <sup>2</sup>				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 26,42</b>
I2543	SERVENTE	H	2,0000	R\$ 13,21	R\$ 26,42
	<b>MATERIAIS</b>				<b>R\$ 130,95</b>
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	R\$ 33,16	R\$ 33,82
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	R\$ 11,26	R\$ 1,69
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	R\$ 16,44	R\$ 73,98
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	R\$ 21,46	R\$ 21,46
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
				<b>Total</b>	<b>R\$ 157,37</b>
				<b>Total Simples</b>	<b>R\$ 157,37</b>
				<b>Encargos Sociais</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>BDI (27%)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 157,37</b>

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RN 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista




Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura





Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
Data: 07 de Janeiro de 2021

## Composição de Preço Unitário

COMP 02	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINÁRIA LED 200W EM BRAÇO DECORATIVO DE DUAS PÉTALAS - UM				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 122,32</b>
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,70	R\$ 14,52	R\$ 39,20
12312	ELETRICISTA	H	4,60	R\$ 18,07	R\$ 83,12
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 2.511,49</b>
42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181W ATE 239W ALUMINIO OU AÇO INOX (LUMINARIA TIPO LED POTENCIA 200W, ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS MACANICOS, FORMATO RETANGULAR, DRIVER E DIODOS DE LED DE ALTA EFICIENCIA, CIRCUITO INTEGRADO 242V, VIDA UTIL 50.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 5700K)	UNI	2,00	R\$ 981,84	R\$ 1.963,68
PM02	BRAÇO DECORATIVO PARA DUAS LUMINÁRIAS	UNI	1,00	R\$ 499,90	R\$ 499,90
18438	CABO PP 2X2,5mm <sup>2</sup>	M	7,00	R\$ 3,58	R\$ 25,06
11181	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO	M	0,48	R\$ 0,78	R\$ 0,37
17391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UNI	0,24	R\$ 7,00	R\$ 1,68
10618/ORSE	CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU COBRE ESTANHADO - REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO POLIMÉRICO - COM UM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-120/10-35MM	UNI	4,00	R\$ 5,20	R\$ 20,80
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 116,19</b>
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,00	R\$ 116,19	R\$ 116,19
				<b>Total Simples</b>	<b>R\$ 2.750,00</b>
				<b>Encargos Sociais</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>BDI (27%)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 2.750,00</b>

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV.LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 0618667679-4  
CPF: 033245.593-56  
Engenheiro Eletricista




Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
Data: 07 de Janeiro de 2021

Composição de Preço Unitário

Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				
	MÃO DE OBRA			Total	R\$ 38,70
12543	SERVENTE	H	2,93	R\$ 13,207	R\$ 38,70
	MATERIAIS			Total	R\$ -
				Total Simples	R\$ 38,70
				Encargos Sociais	INCLUSO
				BDI (27%)	0,00
				Total Geral	R\$ 38,70

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucinio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03


Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP: 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista


Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	MÃO DE OBRA			Total	R\$ 22,40
12543	SERVENTE	H	1,70	R\$ 13,18	R\$ 22,40
	MATERIAIS			Total	R\$ -
				Total Simples	R\$ 22,40
				Encargos Sociais	INCLUSO
				BDI (27%)	0,00
				Total Geral	R\$ 22,40

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucinio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

  
Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 033.445.593-56  
Engenheiro Eletricista

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE


Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020

Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 22,8100</b>
12312	ELETRICISTA	H	0,7	R\$ 18,07	R\$ 12,6500
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7	R\$ 14,52	R\$ 10,1600
	<b>MATERIAIS</b>				<b>R\$ 4,1900</b>
16688	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES	M	1,1	R\$ 3,81	R\$ 4,1900
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
				<b>Total</b>	<b>R\$ 27,00</b>

Total Simples	R\$ 27,00
Encargos Sociais	INCLUSO
BDI (27%)	0,00
Total Geral	R\$ 27,00

  
PROURBI PROJETOS COM. E SERV. LTDA  
Eudes Luciano Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061687679-4  
CPF: 038.745.593-56  
Engenheiro Eletricista

# Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
FLS N°: 1439  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura


Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

COMP 03	CABO ALUMINIO NU 25MM2				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 5,54</b>
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17	R\$ 14,52	R\$ 2,47
12312	ELETRICISTA	H	0,17	R\$ 18,07	R\$ 3,07
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 6,01</b>
18173	CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 4/0 AWG, FORMAÇÃO 7/4,42	KM	0,00102	R\$ 5.887,48	R\$ 6,01
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 19,75</b>
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,17	R\$ 116,19	R\$ 19,75
				<b>Total Simples</b>	<b>R\$ 31,30</b>
				<b>Encargos Sociais</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>BDI (27%)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 31,30</b>

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061867679-4  
CPF: 039.145.593-56  
Engenheiro Eletricista



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE


Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020

Data: 07 de Janeiro de 2021


### Composição de Preço Unitário

COMP 04	CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 25MM2				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 5,54</b>
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17	R\$ 14,52	R\$ 2,47
I2312	ELETRICISTA	H	0,17	R\$ 18,07	R\$ 3,07
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 10,41</b>
I8848	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X35+35MM2	M	1,02	R\$ 10,21	R\$ 10,41
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 19,75</b>
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,17	R\$ 116,19	R\$ 19,75

<b>Total Simples</b>	<b>R\$ 35,70</b>
<b>Encargos Sociais</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>BDI (27%)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 35,70</b>

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 039.145.593-56  
Engenheiro Eletricista




Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
Data: 07 de Janeiro de 2021


### Composição de Preço Unitário

COMP 05	INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR 200/12				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 64,06</b>
I2312	ELETRICISTA	H	1,44	R\$ 18,07	R\$ 26,02
I2543	SERVENTE	H	2,88	R\$ 13,21	R\$ 38,04
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 1.548,63</b>
PM04	POSTE CONCR ARMADO CONICO R 200/12	UNI	1,00	R\$ 1.256,51	R\$ 1.256,51
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	M	14,00	R\$ 3,58	R\$ 50,12
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,47	R\$ 114,92	R\$ 54,01
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,47	R\$ 347,10	R\$ 163,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,71	R\$ 35,01	R\$ 24,85
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 167,31</b>
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,44	R\$ 116,19	R\$ 167,31

<b>Total Simples</b>	<b>R\$ 1.780,00</b>
<b>Encargos Sociais</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>BDI (27%)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.780,00</b>

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RN: 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista




Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura


Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

COMP 06	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300KG, H=12,00M.				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 64,06</b>
I2312	ELETRICISTA	H	1,44	R\$ 18,07	R\$ 26,02
I2543	SERVENTE	H	2,88	R\$ 13,21	R\$ 38,04
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 1.189,63</b>
I9420	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN	1	R\$ 855,63	R\$ 855,63
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	M	14,00	R\$ 3,58	R\$ 50,12
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,55	R\$ 114,92	R\$ 63,21
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,55	R\$ 347,10	R\$ 190,91
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,85	R\$ 35,01	R\$ 29,76
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 167,31</b>
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,44	R\$ 116,19	R\$ 167,31

Total Simples	R\$ 1.421,00
Encargos Sociais	INCLUSO
BDI (27%)	0,00
Total Geral	R\$ 1.421,00

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

  
Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista

# Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 1443

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE


Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020


Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 77,9300</b>
I2312	ELETRICISTA	H	1,5	R\$ 18,07	R\$ 27,1100
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5	R\$ 14,52	R\$ 50,8200
	<b>MATERIAIS</b>				<b>R\$ 132,0700</b>
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00	R\$ 2,35	R\$ 2,3500
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,00	R\$ 11,56	R\$ 34,6800
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,00	R\$ 47,03	R\$ 47,0300
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,00	R\$ 48,01	R\$ 48,0100
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
				<b>Total</b>	<b>R\$ 210,00</b>

Total Simples	R\$ 210,00
Encargos Sociais	INCLUSO
BDI (27%)	0,00
Total Geral	R\$ 210,00

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

  
Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
 Endereço: Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
 Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
 Data: 07 de Janeiro de 2021

Composição de Preço Unitário

COMP 07	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 156,44</b>
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,80	R\$ 14,52	R\$ 69,70
I2312	ELETRICISTA	H	4,80	R\$ 18,07	R\$ 86,74
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 481,56</b>
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,00	R\$ 5,14	R\$ 5,14
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,50	R\$ 2,23	R\$ 3,35
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00	R\$ 2,35	R\$ 2,35
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,00	R\$ 52,85	R\$ 52,85
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,00	R\$ 315,10	R\$ 315,10
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,00	R\$ 74,31	R\$ 74,31
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,00	R\$ 11,56	R\$ 23,12
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 0,96	R\$ 2,88
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 0,82	R\$ 2,46
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

Total Simples	R\$ 638,00
Encargos Sociais	INCLUSO
BDI (27%)	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 638,00</b>

*(Assinatura)*  
 PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
 Eudes Luciano Moreira Lima  
 Sócio Administrador  
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

*(Assinatura)*  
 Felipe Pedrosa Araújo  
 CREA/RN 061667679-4  
 CPF: 033.145.593-56  
 Engenheiro Eletricista

*(Assinatura)*  
*(Assinatura)*  
 P

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE


Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020

Data: 07 de Janeiro de 2021


### Composição de Preço Unitário

Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2				
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 5,2100</b>
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,16	R\$ 14,52	R\$ 2,3200
12312	ELETRICISTA	H	0,16	R\$ 18,07	R\$ 2,8900
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 8,6800</b>
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,02	R\$ 8,51	R\$ 8,6800
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

Total Simples	R\$ 13,89
Encargos Sociais	INCLUSO
BDI (27%)	0,00
Total Geral	R\$ 13,89

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Luciano Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RN: 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista



# Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 033145.593-56  
Engenheiro Eletricista

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE

Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020

Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
C4938	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO				
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 1.137,76</b>
I2312	ELETRICISTA	H	16,00	R\$ 18,07	R\$ 289,12
I2543	SERVENTE	H	16,00	R\$ 13,21	R\$ 211,36
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,00	R\$ 14,52	R\$ 232,32
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	16,00	R\$ 25,31	R\$ 404,96
	<b>SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 4.504,08</b>
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	2,00	R\$ 8,19	R\$ 16,38
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	7,00	R\$ 36,83	R\$ 257,78
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	9,00	R\$ 10,77	R\$ 96,91
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	35,00	R\$ 32,81	R\$ 1.148,28
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	2,00	R\$ 5,77	R\$ 11,54
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	1,00	R\$ 328,95	R\$ 328,95
C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	12,00	R\$ 26,55	R\$ 318,54
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6,00	R\$ 92,25	R\$ 553,51
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	40,00	R\$ 18,85	R\$ 754,05
C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	2,00	R\$ 19,61	R\$ 39,21
C1713	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	6,00	R\$ 6,47	R\$ 38,81
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	R\$ 117,61	R\$ 705,68
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	2,00	R\$ 13,96	R\$ 27,91
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4,00	R\$ 2,71	R\$ 10,86
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	R\$ 122,68	R\$ 122,68
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,06	R\$ 105,31	R\$ 6,32
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	1,00	R\$ 6,76	R\$ 6,76
C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	4,00	R\$ 14,98	R\$ 59,91
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>R\$ 10.572,11</b>
I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	1,00	R\$ 631,00	R\$ 631,00
I9066	ELO FUSIVEL	UN	3,00	R\$ 2,00	R\$ 6,00
I9420	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN	1,00	R\$ 855,78	R\$ 855,78
I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	3,00	R\$ 12,41	R\$ 37,23
I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	4,00	R\$ 0,81	R\$ 3,24
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	10,00	R\$ 5,66	R\$ 56,60
I8213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	UN	3,00	R\$ 23,69	R\$ 71,07
I2149	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 45 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	UN	1,00	R\$ 4.939,73	R\$ 4.939,73
I9067	ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN	9,00	R\$ 17,65	R\$ 158,85


# Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE  
FLS Nº: 1409  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	6,00	R\$ 6,63	R\$ 39,78
18076	GANCHO OLHAL	UN	3,00	R\$ 8,35	R\$ 25,05
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN	5,00	R\$ 75,00	R\$ 375,00
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	3,00	R\$ 254,00	R\$ 762,00
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	25,00	R\$ 11,56	R\$ 289,00
11272	ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	9,00	R\$ 67,23	R\$ 605,07
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	1,00	R\$ 1.037,90	R\$ 1.037,90
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN	3,00	R\$ 8,07	R\$ 24,21
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	3,00	R\$ 202,20	R\$ 606,60
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4,00	R\$ 12,00	R\$ 48,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>					<b>R\$ 1.566,05</b>
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	4	42,9507	R\$ 171,80
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	12	116,1875	R\$ 1.394,25
				<b>Total</b>	<b>R\$ 17.780,00</b>
					<b>Total Simples</b> R\$ 17.780,00
					<b>Encargos Sociais</b>
					<b>BDI (27%)</b> 0,00
					<b>Total Geral</b> R\$ 17.780,00

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RN 861667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE


Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020


Data: 07 de Janeiro de 2021

Composição de Preço Unitário

Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm				
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>
	<b>MATERIAIS</b>				<b>R\$ 214,98</b>
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,680	R\$ 83,45	R\$ 140,2000
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,038	R\$ 332,08	R\$ 12,7500
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,216	R\$ 35,01	R\$ 7,5600
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,250	R\$ 8,15	R\$ 10,1900
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,054	R\$ 104,87	R\$ 5,6600
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,440	R\$ 19,15	R\$ 27,5800
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,192	R\$ 57,50	R\$ 11,0400
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
				<b>Total</b>	<b>0,0000</b>

Total Simples	R\$ 214,98
Encargos Sociais	
BDI (27%)	0,00
Total Geral	R\$ 214,98

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

  
Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RN: 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE


Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020


Data: 07 de Janeiro de 2021

Composição de Preço Unitário

COMP 08	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MEDIA TIPO MEIO BECO				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 22,81</b>
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,70	R\$ 14,52	R\$ 10,16
12312	ELETRICISTA	H	0,70	R\$ 18,07	R\$ 12,65
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 191,86</b>
PM05	CRUZETA DE CONCRETO MEIO BECO	UN	1,00	R\$ 117,00	R\$ 117,00
19067	ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UNI	3,00	R\$ 17,48	R\$ 52,45
18079	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220	UM	3,00	R\$ 7,47	R\$ 22,41
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 81,33</b>
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,70	R\$ 116,19	R\$ 81,33

Total Simples	R\$ 296,00
Encargos Sociais	
BDI (27%)	0,00
Total Geral	R\$ 296,00

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03


  
Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 035.145.593-56  
Engenheiro Eletricista


Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
Data: 07 de Janeiro de 2021

Composição de Preço Unitário

Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W				
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 26,0800</b>
I2312	ELETRICISTA	H	0,8	R\$ 18,07	R\$ 14,4600
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8	R\$ 14,52	R\$ 11,6200
	<b>MATERIAIS</b>				<b>R\$ 26,3300</b>
I0502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	UN	1,00	R\$ 26,33	R\$ 26,3300
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
				<b>Total</b>	<b>R\$ 52,41</b>
				<b>Total Simples</b>	<b>R\$ 52,41</b>
				<b>Encargos Sociais</b>	
				<b>BDI (27%)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 52,41</b>

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Luciano Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

  
Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 033.448.593-56  
Engenheiro Eletricista

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)


Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE

Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020


Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

COMP 09	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 2.364,99</b>
12322	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	20,0000	R\$ 70,64	R\$ 1.412,80
11088	ELETROTÉCNICO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	25,0000	R\$ 25,31	R\$ 632,75
10149	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	22,0000	R\$ 14,52	R\$ 319,44
	<b>MATERIAIS</b>				
				<b>Total</b>	<b>0,0000</b>
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
				<b>Total</b>	<b>0,0000</b>
				<b>Total Simples</b>	<b>R\$ 2.364,99</b>
				<b>Encargos Sociais</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>BDI (27%)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 2.364,99</b>

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 0618667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE


Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020


Data: 07 de Janeiro de 2021

### Composição de Preço Unitário

Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	Preço Tot.
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2 - M				
	<b>MÃO DE OBRA</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 4,5600</b>
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,14	R\$ 14,52	R\$ 2,0300
12312	ELETRICISTA	H	0,14	R\$ 18,07	R\$ 2,5300
	<b>MATERIAIS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 5,6300</b>
10369	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,02	R\$ 5,52	R\$ 5,6300
	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

Total Simples	R\$ 10,19
Encargos Sociais	
BDI (27%)	0,00
Total Geral	R\$ 10,19

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

  
Felipe Pedrosa Araujo  
CREA/RNP 061767679-4  
CPF: 033.143.593-56  
Engenheiro Eletricista

# Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE

Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020

Data: 07 de Janeiro de 2021

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO GRUPO	PERÍODO					
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	Financ	%	Financ	%	Financ
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 37.758,93	33,33%	R\$ 12.586,31	33,33%	R\$ 12.586,31	33,33%	R\$ 12.586,31
2.0	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.040.129,04	33,33%	R\$ 346.709,68	33,33%	R\$ 346.709,68	33,33%	R\$ 346.709,68
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.010,62	33,33%	R\$ 3.003,54	33,33%	R\$ 3.003,54	33,33%	R\$ 3.003,54
4.0	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 232.633,74	33,33%	R\$ 77.544,58	33,33%	R\$ 77.544,58	33,33%	R\$ 77.544,58
VALOR SIMPLES (R\$)			33,33%	R\$ 439.844,11	33,33%	R\$ 439.844,11	33,33%	R\$ 439.844,11
VALOR ACUMULADO (R\$) PARCIAL			33,33%	R\$ 439.844,11	66,67%	R\$ 879.688,22	100,00%	R\$ 1.319.532,33
VALOR TOTAL		R\$ 1.319.532,33						

PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
 Eudes Lucínio Moreira Lima  
 Sócio Administrador  
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araujo  
 CREA/RNP 061667679-4  
 CPF: 033.145.593-56  
 Engenheiro Eletricista

*(Handwritten signatures and initials)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
 FLS Nº: 1453  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av Senador Virgílio Távora nº 99 - Loja 01 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.170-079 - Fone: (85)999994.3150  
 CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: prourbi@prourbi.com.br

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)  
Endereço: Avenida Hermes Paraíba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE  
Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020  
Data: 07 de Janeiro de 2021

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

## DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

### I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,29%
--------------------------------	-------

### II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,50%	10,65%
2 - LUCRO (L)		5,44%
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G)		0,25%
4 - RISCO (R)		1,00%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		1,01%

### III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + (S + G) + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 27,00 %

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Lucínio Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RMP 061667679-4  
CPF: 053.245.593-56  
Engenheiro Eletricista

Av Senador Virgílio Távora nº999 - Loja 01 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.170-079 - Fone: (85)99994.3150

CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: prourbi@prourbi.com.br

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: Ampliação da Iluminação na Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima (Mapp 4365)

Endereço: Avenida Hermes Paraiba e Avenida de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no município de Crato-CE

Tabela de Referência: Seinfra 026.1 Desonerada, Sinapi 10/2020 e ORSE Setembro/2020

Data: 07 de Janeiro de 2021

### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1
		HORISTAS %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO ACIDENTE	3,00
A8	FGTS	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVA	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FERIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA EM A</b>	<b>15,41</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA	4,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47


PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Luciano Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.428/0001-03


Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP 061667679-4  
CPF: 053.145.593-56  
Engenheiro Eletricista

Av Senador Virgílio Tavora nº999 - Loja 01 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.170-079 - Fone: (85)99994.3150  
CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: prourbi@prourbi.com.br

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Crato  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20

  
PROURBI PROJETOS CONST. E SERV. LTDA  
Eudes Luciano Moreira Lima  
Sócio Administrador  
CNPJ: 20.964.420/0001-03

  
Felipe Pedrosa Araújo  
CREA/RNP: 061667679-4  
CPF: 033.145.593-56  
Engenheiro Eletricista

