e ESTADO DQ CEARA
PREFEITURA DO Prefeitura Municipal do Crato

CRATO Procuradoria Geral do Municipio
Setor de Licitagoes

EDITAL
TOMADA DE PRECOS - N° 2018.06.19.1

A Comissdo Permanente de Licitacdo do Governo Municipal de Crato/CE, com
sua sede localizada no Largo Julio Saraiva, S/N°- Crato/Ceara, nomeada
pela Portaria n° 0203001/2018 - GP de 02 de Marco de 2018, torna publico
para conhecimento dos interessados que as 08h30min do dia 25 de julho de
2018, na sala de reunides no endereco acima citado, em sessao publica,
dardo inicio aos procedimentos de recebimento e abertura de documentos de
habilitacdo e de propostas de precos da licitacdo na Modalidade TOMADA DE
PRECOS, do tipo Menor Preco Global, Contratacdao sob o Regime de Execucéo
Indireta, Empreitada por Preco Unitario, sendo o setor interessado a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial do
Municipio de Crato, mediante as condicdes estabelecidas no presente
Edital, tudo de acordo com a Lei n. ° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
alteracfes posteriores, e Lei Complementar n° 123/2006.

Compdem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentada:

PARTE A - Condicdes para competicdo, julgamento e adjudicacdo. Em que sao
estabelecidos os requisitos e as condicdes para competicdo, julgamento e
formalizacdo do contrato.

PARTE B - ANEXOS

Orcamento, Cronograma, Meméria de Calculo, Projeto Basico,
ANEXO I Projeto Executivo, Composicbes de Precos, Encargos Sociais,
Composicao de BDI, Plantas e ART.
ANEXO Il Proposta Padronizada
ANEXO 111 Modelo de Recibo de Garantia de Proposta
ANEXO IV Modelo de Carta Fianca
ANEXO V  Minuta do Contrato

ANEXO V1l Modelos de Declaracdes/Procuracao
DAS DEFINICOES:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou o0s pronomes usados em seu
lugar aparecerem neste documento de licitacdo, ou em quaisquer de seus
anexos, eles terdo o significado determinado a seguir:

A) CONTRATANTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE, ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE
CRATO/CE.

B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para
0 objetivo desta licitacao.

C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitacdo em favor da qual for
adjudicado o objeto.

D) CPL - Comissdao Permanente de Licitacdo do Governo Municipal de
Crato/CE.
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Copia do Edital e seus anexos encontra-se a disposicdo dos interessados
no endereco supramencionado, sempre de segunda as sextas-feiras, das
08h00min as 14h00Omin, devendo ser paga a quantia de R$ 0,10 (dez)
centavos por Tfolha reproduzida, através de DAM na Tesouraria da
Secretaria de Financas e Planejamento do Municipio de Crato/CE pelo custo
da reproducédo ou pelo site www.tce.ce.gov.br.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitacdo tem como objeto a CONTRATACAO DOS SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRACAS, ATRAVES DO CONVENIO N°
116/CIDADES/2018, REFERENTE AO MAPP 4267 NO MUNICIP10 DE CRATO/CE.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, CREDENCIAMENTO E IMPUGNAGAO AO EDITAL:

2.1 - Poderdo participar desta licitacdo empresas que atuem no ramo,
localizada em qualquer Unidade da Federacdo, sob a denominacao de
sociedades (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em
comandita por acbes, anbnima e limitada) e de sociedades simples
(associacdes e fundagcbes) - exceto sociedade cooperativa, devidamente
cadastradas no GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE, ou as que atenderem a todas
as condicbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento dos documentos de habilitacdo e propostas de precos
(Art. 22, 8§ 20, da Lei n° 8.666/93).

2.2 - Nao ©poderdo participar licitantes com socios, diretores,
representantes ou responsaveis técnicos em comuns.

2.2.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de habilitacdo for
constatada a comunhao de soécios, diretores, representantes ou

responsaveis técnicos entre licitantes participantes, somente uma delas
poderda participar do certame.

2.2.2 - Se constatada a comunhdo de sécios, diretores, representantes ou
responsaveis técnicos entre licitantes participantes apds a abertura dos
envelopes de habilitacdo, tornara inabilitadas as referidas empresas, néao
podendo participar da fase posterior do certame, uma vez que tal fato
quebra o sigilo das propostas contrariando o Art. 3° da lei 8.666/93.

2.3 - Nao poderadao participar desta licitacdo os interessados que se
encontrem em processo de faléncia ou de recuperacdo judicial; de
dissolucdo; de fusdo, cisdo ou incorporacdo; ou ainda, que estejam
cumprindo suspensdo temporaria de participacao em licitacdo ou
impedimento de contratar com o Municipio de Crato-Ceara, ou que tenham
sido declarados inidbneos para licitar ou contratar com a Administracao
Piblica, bem como licitantes que se apresentem constituidos na forma de
empresas em consoércio.

2.4 - Cada licitante deve apresentar-se com apenas um representante que,
devidamente munido de documentacao habil de credenciamento, sera o uUnico
admitido a intervir nas Tases de procedimento licitatério, respondendo
assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato
da entrega dos envelopes exibir um documento de identificacdo com foto
expedido por 6rgao oficial.
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2.4.1 Por documento habil, entende-se:

2.4.1.1 - Procuracao publica ou particular especifica para a presente
licitacdo, acompanhado do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do ultimo
aditivo consolidado, devidamente registrados; Em se tratando de
procuracao particular, esta devera vir com firma reconhecida em Cartoério.
2.4.1.2 - Quando o representante for titular ou sb6cio da empresa devera
apresentar o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso o ultimo aditivo
consolidado, devidamente registrados, comprovando tal condicao.

2.4.1.3 - Certiddo Especifica emitida pela Junta Comercial da sede da
empresa licitante, (certiddao informando o histérico de todos os
atos/eventos registrados).

2.5 - A ndo-apresentacdo ou incorrecdo dos documentos de que trata o
subitem anterior ndo implicara na inabilitacdo da licitante, mas impedira
0 representante de se manifestar e responder pela mesma.

2.6 - 0 interessado em participar devera conhecer todas as condicdes
estipuladas no presente Edital para o cumprimento das obrigacbdes do
objeto da licitacdo e apresentacdao dos documentos exigidos. A

participacdo na presente licitacdo implicard na total aceitacdo a todos
os termos da TOMADA DE PRECOS e integral sujeicdo a legislacdo aplicavel,
notadamente a Lei 8.666/793, alterada e consolidada.

2.7 - Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o presente edital
de licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei 8.666/793 e alteracdes
posteriores, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a
Administracao julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis,
sem prejuizo da faculdade prevista no 8 12 do art. 113 da Lei 8.666/93.

2.8 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que
ndo o Ffizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes
com as propostas, hipdétese em que tal comunicacdo nado tera efeito de
recurso.

2.9 - A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de
participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisédo a
ela pertinente.

2.10 - Somente serao aceitas solicitacles de esclarecimentos,
providéncias ou impugnacfes mediante peticdo confeccionada em maquina
datilografica ou impressora eletrbnica, em tinta ndo lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:

2.10.1 - O enderecamento a Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao
da Prefeitura Municipal de Crato/CE;

2.10.2 - A identificacdo precisa e completa do autor e seu representante
legal (acompanhado dos documentos comprobatérios) se for o caso, contendo
0 nome, prenome, estado civil, profissdo, domicilio, numero do documento
de identificacdo, devidamente datada, assinada e protocolada no setor de
protocolo da Prefeitura de Crato/CE, dentro do prazo editalicio;

2.10.3 - 0 fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais o0s
itens ou subitens discutidos;

2.10.4 - 0O pedido, com suas especificacbes;
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2.11 - Caberad a Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo decidir

sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

2.12 - A resposta do Municipio de Crato/CE, sera disponibilizada a todos
0s interessados mediante afixacdo de copia da integra do ato proferido
pela administracdo no flaneldégrafo do Setor de Licitacbes do Municipio de
Crato, constituirad aditamento a estas Instrucbes.

2.13 - 0 aditamento prevalecera sempre em relacdo ao que for aditado.

2.14 - Acolhida a peticdo de impugnagcdo contra o ato convocatério que
importe em modificacdo dos termos do edital serd designhada nova data para
a realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao
ndo afetar a formulacdo das propostas.

2.14.1 - Qualquer modificacdo neste edital sera divulgada pela mesma
forma que se deu ao texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

3. DA HABILITAGAO:

Os interessados habilitar-se-do para a presente licitacdo, mediante a

apresentacdo dos seguintes Documentos, o0s quais serao analisados quanto a
sua autenticidade e ao seu prazo de validade:

3.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

3.1.1. & Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do ultimo aditivo
consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhada de documentos
de eleicdo de seus administradores, b) Registro comercial, no caso de
empresa individual. ¢©) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercicio, d)
Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em fTuncionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

3.1.2 - Copia autenticada em Cartorio da Cédula de ldentidade de todos os
sécios, diretores ou do empresario individual, no caso de sociedade
anbnima pode ser apresentada a coépia da cédula de identidade de seus
administradores, membros de conselho de administracdo e da diretoria
acompanhadas dos atos que 0sS nomearam.

3.1.3 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Setor de
Cadastro do Governo Municipal de CRATO/CE, dentro do prazo de validade.

3.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.2.1. Prova de 1inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

3.2.2. Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante;
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3.2.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida
Ativa da Unido (inclusive contribuicdes sociais), com base na Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;

3.2.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede da licitante;

3.2.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante;

3.2.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de
servico (FGTS);

3.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddao Negativa, nos termos do
Titulo VII-A das Consolidacdes das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1o de maio de 1943.

3.3. RELATIVA A QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.3.1. Balanco patrimonial e demonstracbdes contdbeis do ultimo exercicio
social, Ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo Tfinanceira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancos proviséorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem
como por socio, gerente ou diretor, devidamente averbados na Junta
Comercial da sede ou domicilio do Tfornecedor ou em outro d&rgao
equivalente;

3.3.2. 0 1indice que comprovara a boa situacdo da sociedade sera o
seguinte:

3.3.2.1 - 1indice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,2, devidamente
assinado por contabilista registrado no CRC, bem como por soécio, gerente
ou diretor da licitante;
(AC + RLP)
indice de Liquidez Geral (6 = -
(PC + ELP) ou (PNO)

Onde: AC é o Ativo Circulante

PC é o Passivo Circulante

RLP é o Realizavel a Longo Prazo

ELP é o Exigivel a Longo Prazo

PNC é o Passivo nao circulante

3.3.3 - Certiddao Negativa de Faléncia / Concordata / Recuperacao
Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

3.3.4 CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da
empresa licitante.

3.3.5 - Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e
8§ 1o do Art. 56 da Lei n° 8.666/93, no montante de R$ 8.089,92 (oito mil,
oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).

A garantia deverd ser protocolada na Secretaria de Financas e
Planejamento do Governo Municipal de Crato/CE, nos termos do artigo 31,
inciso Il1l, da Lei n° 8.666/93, para a qual serada emitido recibo de
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garantia que serada o documento exigido para atendimento da exigéncia
editalicia. Todos o0s tipos de garantia deverdao ser entregues e
protocolados na Secretaria de Financas e Planejamento do Governo
Municipal de Crato/CE;

3.3.5.1 - A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de
garantia: caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro garantia,
ou por fianca bancaria;

3.3.5.1.1 - Ao optar por caucdo em dinheiro, o0s interessados deverao se
dirigir a Unidade Arrecadadora/Tesouraria-Secretaria Municipal de
Financas e Planejamento do municipio de Crato/CE, sito no Largo Julio
Saraiva, S/N°- Crato/CE, para informacdes sobre a agéncia bancaria e
conta corrente especifica para esta finalidade.

3.3.5.2 - Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
publica, estes deverao vir acompanhados de laudo de autenticidade e de
laudo de valor atribuido aos titulos, com valores atualizados expedidos
pela Comissdo de Valores Mobiliarios do Banco Central do Brasil, ha no
maximo um ano, a ser contado do dia da abertura do certame.

3.3.5.3 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianca bancaria,
o licitante entregara o documento no original fornecido pela instituicao
que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:

3.3.5.3.1 - Beneficiario: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO.

3.3.5.3.2 - Objeto: Garantia da participacdo na TOMADA DE PRECOS n°.
2018.06.19.1.

3.3.5.3.3 - Vvalor: 1% (um por cento) do valor estimado.

3.3.5.3.4 - Prazo de validade: 120 (cento e vinte) dias.

3.3.5.4 - Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante
devera fazer a comprovacao da apolice ou de documento habil expedido pela
seguradora, cuja vigéncia sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias contados
a partir da data do recebimento dos envelopes;

3.3.5.5 - A liberacdao de qualquer das garantias somente sera feita, para
o(s) licitante(s) inabilitado(s) , apés concluida a fase de habilitacao,
e, para as demais, somente apds o0 encerramento de todo o0 processo
licitatorio;

3.3.5.6. - A garantia da proposta podera ser executada;

a Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de
validade da mesma;

b) Se o licitante ndao firma o contrato;

© Se o licitante ndo fornecer a Garantia Contratual.

3.4. RELATIVA A QUALIFICAGCAO TECNICA:

3.4.1 - Certiddao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, que
conste responsavel(eis) técnico(s) com aptiddao para desempenho de
atividade pertinente ao objeto da licitacéo.
3.4.1.1 - Atestado de visita ao local da(s) obra(s) 7/ servico (O,
emitido pela Prefeitura Municipal de Crato-CE, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, de que a LICITANTE/PROPONENTE,
através de seu responsavel técnico, visitou o local onde sera (@o

executada(s) a(s) obra(s)/ servico(s), tomando pleno e total conheciment
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de todos o0s aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, na
execucao dos mesmos e que o projeto é compativel com o local. Agendada
previamente a visita junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
através dos telefones (88) 99602-4319/98118-1731 nos horarios de 08h0Omin
as 14hOOmin, caso o licitante opte para a nado realizacdo da visita o
mesmo tem que declarar expressamente quem tem pleno e total conhecimento
de todos os aspectos que possam influir direta e indiretamente, na
execucao dos servicos.

3.4.2 - CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

3.4.2.1 - Comprovacdo da capacidade técnico-operacional da empresa
licitante, a ser Tfeita por intermédio de atestado(s) ou certidao(des)
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
que figurem o nome da licitante na condicdo de "contratada', na execucao
de servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacao.

- EXECUGCAO DOS SERVICOS DE REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E
AREIA S/ PENEIRAR, TRAGCO 1:4 - ESP= 3CM, COM AREA MINIMA DE 445 M2
(QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS);

- EXECUGAO DOS SERVICOS DE PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
POLIMENTO (EXTERNO) , COM AREA MINIMA DE 436 M2 (QUATROCENTOS E TRINTA E
SEIS METROS QUADRADOS);

- EXECUQAO'DOS SERVICOS DE LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA,
COM AREA MINIMA DE 151 M2 (CENTO E CINQUENTA E UM METROS QUADRADOS);

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE  PISO INTERTRAVADO TIPO  TIJOLINHO
(19,9X10X4) CM CINZA, COM AREA MINIMA DE 257 M2 (DUZENTOS E CINQUENTA E
SETE METROS QUADRADOS);

3.4.2.2 - Indicacdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificacdo profissional
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

3.4.2.3 - Apresentar comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista no predmbulo deste Edital, profissional de
nivel superior, devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de no minimo de 01 (um) atestado ou certiddo de responsabilidade
técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), obras ou servicos de engenharia de caracteristicas
técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas
parcelas de maior relevancia, ndo se admitindo atestado(s) de
fiscalizacdo ou supervisdo de obras/servicos.

3.4.2.4 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro
permanente: soOcio, diretor ou responsavel técnico.
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3.4.2.4.1 - A comprovacao de vinculacdo ao quadro permanente da licitante
sera feita:

a) Para socio, mediante a apresentacdo do contrato social ou estatuto
social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentacdao da ata de eleicdo e posse da
atual diretoria, devidamente registrada junto ao 6rgado competente.

C©) Se o0 responsavel técnico ndo for so6cio e/ou diretor da empresa, a
comprovacdo sera atendida mediante a apresentacdo da copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) devidamente assinada ou Contrato de
Prestacdo de Servico celebrado de acordo com a legislacao civil comum.
3.4.2.4.2 - Para fins da comprovacdo de que trata este subitem séao
consideradas parcelas de maior relevancia ou similar:

- EXECUGAO DOS SERVIGOS DE REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E
AREIA S/ PENEIRAR, TRAGCO 1:4 - ESP= 3CM;

- EXECUGCAO DOS SERVIGCOS DE PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, [INCLUS.
POLIMENTO (EXTERNO);

- EXECUGCAO DOS SERVICOS DE LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA;

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PISO  INTERTRAVADO TIPO  TIJOLINHO
(19,9X10X4)CM CINZA;

3.4.2.5 - 0 profissional responsavel técnico apresentado no ACERVO DE
CAPACIDADE TECNICA anexado pela licitante, devera obrigatoriamente
constar na certiddo de registro de quitacdo de pessoa juridica junto ao
CREA, e participar permanentemente dos servicos objeto desta licitacao.

3.4.2.5.1 - Compromisso de participacdao do pessoal técnico qualificado,
no qual os profissionais indicados pela proponente para Tfins de
comprovacao de capacitacao técnica, declarem que participarao,

permanentemente, a servico da proponente, das obras objeto desta
licitacdo, que devera vir com Tfirma reconhecida em cartério para
comprovar a veracidade das informacoes.

3.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

3.5.1 - Declaracdo de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII,
do artigo 7° da Constituicdo Federal, nado emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

3.5.2 - Declaracao expressa do responsavel legal do licitante, de que ndo
existe superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdao ou reducdo na sua
capacidade financeira que venha a afetar as exigéncias contidas no
edital.

3.5.3 - Declaracao de Vinculo Familiar, em conformidade com o anexo VI
item 04 do edital.
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3.5.4 - Declaracao de Vinculo Empregaticio, em conformidade com anexo VI
item 05 do edital.
3.5.5 - As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP) , nos

termos da Lei Complementar N° . 123/06 e Lei 147/2014, para que estas
possam gozar dos beneficios previstos nos referidos diplomas legais ¢é
necessario, apresentar Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte (ME ou EPP), nos termos do art. 30 do referido diploma legal.
3.5.5.1 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME
ou EPP) que possua restricao fiscal, quanto aos documentos exigidos neste
certame, devera apresentar a declaracdo de que consta a restricao Tfiscal
€ gue se compromete em sanar o vicio, no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis
conforme dispde o art. 43, 81° da Lei Complementar N°. 123/06.

3.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverdo apresentar
toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao

3.6.1 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal,
serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao
Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.

3.6.2 - A nado-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem
anterior, implicarad decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas no art. 81 da Lei n *-8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

3.7 - A documentacdo apresentada integrara os autos do processo e nhao
sera devolvida. Toda a Documentacdo devera estar atualizada nos termos da
legislacado vigente;

3.7.1 - Todos o0s documentos necessarios a participacdo na presente
licitacdo deverao ser apresentados em uma Unica via original ou coépia
autenticada em Cartorio.

3.7.2 - Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma
autenticacdo, ainda que diversas reproducfes sejam Ffeitas na mesma folha,
todos perfeitamente legiveis.

3.7.3 - Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas,
discos magnéticos, Tilmes ou copias em fac-simile, mesmo autenticadas,
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como
forma de ilustracdo das propostas de preco.

3.7.4 - 0Os documentos necessarios a participacdao na presente licitacao,
compreendendo os documentos referentes a habilitacdo, a proposta de preco
e seus anexos, deverdo ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

3.7.5 - Quaisquer documentos necessarios a participacdo no presente
certame licitatorio, apresentados em lingua estrangeira, deverao ser
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
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3.7.6 - Caso o0 documento apresentado seja expedido por instituicdo que

regulamente a disponibilizacdo do documento pela Internet, a CPL poderéa
verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletroénica.

3.7.7 - Caso o0 documento apresentado seja expedido por instituicao
publica que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento
dos envelopes, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada,
apresentar o referido documento constando o termo final de seu periodo de
validade coincidindo com o periodo da paralisacdo e devera, quando do
término da paralisacdo, sob pena de ser inabilitada supervenientemente,
levar o documento a CPL nas condicfes de autenticacdo exigidas por este
edital, para que seja apensado ao processo de licitacdo. Caso 0O processo
Ja tenha sido enviado ao 6rgao de origem da licitacdo, devera a licitante
leva-lo a esta instituicdo para que 0 mesmo se proceda.

3.7.8 - 0Os documentos de habilitacdo exigidos, quando nao contiverem
prazo de validade expressamente determinado ou exigidos neste edital, néao
poderdo ter suas datas de expedicao superiores a 30 (trinta) dias
anteriores a data de abertura da presente licitacéao.

3.7.9 - 0Os documentos apresentados, copias ou originais, deverao conter
todas as informacdes de seu bojo legiveis e inteligiveis, sob pena de os
mesmos serem desconsiderados pela Comissdo Permanente de Licitacao.

3.8 - O0s licitantes que apresentarem documentos de habilitacdo em
desacordo com as descricbes do item 3 deste edital serdo eliminados e néo
participardo da fase subsequente do processo licitatorio.

3.9 - Somente sera aceito o documento acondicionado no envelope "A", nao
sendo admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento,
nem permitido a licitante fazer qualquer adendo em documento entregue a
Comissdo, QUE REQUER, SE POSSIVEL, QUE 0S DOCUMENTOS NAO SEJAM
APRESENTADOS EM FORMA DE ESPIRAL, UMA VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO DANIFICA
AS ESTRUTURAS DOS MESMOS, DIFICULTANDO O SEU ARQUIVAMENTO.

3.10 - A Comissdo podera, também, solicitar original de documento ja
autenticado, para fim de verificacdao, sendo a empresa obrigada apresenta-
lo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da
solicitacao, sob pena de, ndao o fazendo, ser inabilitada.

3.11 - A solicitacdo feita durante a sessdao de habilitacdo devera ser
registrada em Ata.
3.12 - A CPL sugere que a documentacdo seja apresentada obedecendo-se a

ordem acima requerida, item a item, carimbada e assinada pelo titular ou
responsavel pela firma licitante, sendo enderecada e encaminhada a
Comissdao Permanente de Licitacdo, em envelope Ilacrado, contendo a
seguinte inscricao:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N°. 2018.06.19.1
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL:

4 - DA PROPOSTA DE PRECO
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4.1 - Sera aceito apenas um unico envelope contendo as propostas de
precos, devidamente lacrado, apresentado juntamente com o envelope de
documentacdo, sobrescrito:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N°. 2018.06.19.1
ENVELOPE "B - PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL:

4.2 -As propostas de precos deverdao ser confeccionadas em Unica via, em
papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razéo
Social e endereco do proponente, datadas, assinadas ou rubricadas em
todas as folhas pelo representante legal e pelo responsavel técnico da
licitante, devidamente qualificados no processo licitatorio.

4.2.1 - Na proposta de precos devera constar os seguintes dados:

a) Servicos a serem executados, iguais ao objeto desta licitacéo,
conforme Anexos 1 e 11;

b) Preco Global por quanto a licitante se compromete a executar os
servicos objeto desta Licitacdo, expresso em reais em algarismo e por
extenso;

¢) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60
(sessenta) dias;

d) Prazo de execucdo dos servicos que sera de 06 (seis) meses para a
Praca Alexandre Arraes, 04 (quatro) meses para a Praca Anténio Esmeraldo
e 02 (dois) meses para a Praca da Sé.

4.2.2 - A proposta devera ser elaborada de forma detalhada, contendo de
cada item a especificacdo do Grupo/Subgrupo/Servico, a quantidade, a
unidade, o preco unitario e total, e o global do orcamento por extenso, e
ainda com:

4.2.2.1 - Planilha de Composicdo de Precos Unitarios, para cada servico
constante do orcamento apresentado, contendo todos o0s insumos e
coeficientes de produtividade necessarios a execucdo de cada servigo,
quais sejam equipamentos, mao-de-obra, totalizacdo de encargos sociais,
insumos, transportes, BDIl, totalizacdo de impostos e taxas, € quaisquer
outros necessarios a execucao dos servicos.

4.2.2.2 - Composicdo analitica da taxa de B.D.l. (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4 .2 .2.3 - Composicao de Encargos Sociais de sua proposta de precos.
4.2.2.4 - Cronograma fisico-financeiro de sua proposta de precos.

4.3 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissdao considerara como
correta a Unidade expressa no Orcamento do GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO
para o item conforme constante do Anexo 1I.

4.4 -0Os valores contidos nas propostas serdao considerados em moeda
corrente nacional (REAL) mesmo que ndao contenham o simbolo da moeda (R$).
4.5 -0s precos constantes da proposta da licitante deverdo conter apenas
duas casas decimais ap6s a virgula, cabendo ao licitante proceder ao

arredondamento ou desprezar o0s numeros apo6s as duas casas decimais dos
centavos.
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4.6 -Independente de declaracdao expressa, Tfica subentendida que no valor
proposto estdo incluidas todas as despesas necessarias a execucao dos
servicos, inclusive as relacionadas com:

4.6.1 - materiais, equipamentos e mdo-de-obra;

4.6.2 - carga, transporte, descarga e montagem;

4.6.3 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

4.6.4 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licencas, alvaras, multas
e/ou qualquer infracgbes;

4.6.5 - seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendbmenos da
natureza, da iInfortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer
danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta
ou indiretamente pela execugcdo dos servicos;

4.7 -0 servico serd contratado por MENOR PRECO GLOBAL - EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

4.8 - No caso de empreitada por valor unitario, os valores unitarios,
total e global da proposta, ndo poderdo ser superiores aos especificados
no ANEXO 1 - Orcamento Basico elaborado por engenheiro civil do

Municipio, ja no caso de empreitada por valor global, os valores da
etapas/parcelas, ndo poderdo ser superiores aos especificados no ANEXO |
cronograma fisico-financeiro elaborado por engenheiro civil do

Municipio.

4.9 - Sera desclassificada a proposta que:

4.9.1 - Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

4.9.2 - Estiver em desacordo com as exigéncias do presente Edital, em
especial ao seu item 4;

4.9.3 - Contiver oferta de vantagem ndo prevista no Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

4.9.4 - Apresentar precos unitarios ou globais simbélicos, 1irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com o0s precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem
a materiais e instalacbes de propriedade do proéprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

4.9.5 - Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentacdo que comprove que 0s custos dos iInsumos sao coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade s&o compativeis com a
execucdo do objeto do contrato;

4.9.5.1 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orcado pela Administracdo, ou

b) Valor orcado pela Administracao.

4.9.5.2 - Nessa situacdao, sera convocado o licitante no prazo de 03
(trés) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos precos constantes em
sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso IlI, da Lei n°
8.666, de 1993, sob pena de desclassificacdo. (
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5 - DOS PROCEDIMENTOS

5.1 -0s envelopes "A" - Documentacdo e 'B" - Proposta, todos fechados,
serdao recebidos pela Comissdo no dia, hora e local definidos no preambulo
deste Edital.

5.2 - Ap6s, a Presidente da Comissao receber os envelopes "A" e '"B" e
declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro
serd recebido e nem serdo aceitos documentos outros que ndo os existentes
nos referidos envelopes.

5.3 -Em segquida, serdo abertos os envelopes contendo o0s documentos
exigidos para Tfins de habilitacdo. A Comissdo examihara o0s aspectos
relacionados com a suficiéncia, a formalidade, a idoneidade e a validade
dos documentos, além de conferir se as co6pias porventura apresentadas
estdo devidamente autenticadas em Cartoério.

5.4 -0Os documentos de habilitacdo serdo rubricados pelos membros da
Comissdo, em seguida postos a disposicdo dos prepostos das licitantes
para que o0s examinem e 0s rubriquem.

5.5 -A Comissao examinara possiveils apontamentos feitos por prepostos das
licitantes, manifestando-se sobre o0 seu acatamento ou néo.

5.6 -Se presentes o0s prepostos das licitantes a sessdo, 0 Presidente da
Comissdo fara diretamente a intimacdo dos atos vrelacionados com a
habilitacdo e inabilitacdo das licitantes, fundamentando a sua deciséo
registrando os Tfatos em ata. Cabera aos prepostos das licitantes
declararem intencdo de interpor recurso, a fim de que conste em ata e
seja aberto o prazo recursal. 0Os autos do processo estardao com vista
franqueada ao interessado na presenca da Comissao.

5.7 -Caso nédo estejam presentes a sessao o0s prepostos das licitantes, a
intimacdo dos atos referidos no 1item anterior sera feita através da
Impressa Oficial ou de outro meio de comunicacdo, para querendo, interpor
recurso da decisdo da Comissdo, 1iniciando-se no dia Gtil seguinte a
publicacdo, o prazo de 05(cinco) dias Uuteis previsto em lei para a
entrega a Comissdao das razbes e contra razdes de recursos a serem
interpostos pelos recorrentes. A sessdo serd suspensa.

5.8 -Decorridos os prazos e proferida a decisdo sobre o0s recursos
interpostos, a Comissdao marcard a data e horario em que dara
prosseguimento ao procedimento licitatorio, cuja comunicacao as
licitantes sera feita com a antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas da data marcada, através da Impressa Oficial ou de outro meio de
comunicacao.

5.9 -Inexistindo recurso, ou ap6s proferida a decisdo sobre recurso
interposto, a Comissao dara prosseguimento ao procedimento licitatério.
Inicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante inabilitada
mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais
documentos.

5.10 - Na auséncia de qualquer preposto de licitante, a Comissdo mantera
em seu poder o referido envelope, que deverd ser retirado pela licitante
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca
a data da sessao de prosseguimento do procedimento licitatério.

5.11 - Sera feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comis
conferira se foram entregues no referido envelope a Proposta.
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5.12 - Em seguida, a Comissdo iniciara o JULGAMENTO. Inicialmente, serao
examinados os aspectos formais da Proposta. 0O nado atendimento a pelo
menos uma das exigéncias deste Edital serd motivo de DESCLASSIFICACAO da
proposta.

5.12.1 - A Comissao nao considerarid como erro as diferencas por ventura
existentes nos centavos, decorrentes de operacfes aritméticas, desde que
0 somatorio das diferencas nos centavos nédo ultrapasse o valor em real
correspondente a 0,1 (zero virgula um por cento) do valor global da
proposta da licitante.

5.13 - A Comissao fara, entdo, o ordenamento das propostas das demais
licitantes nado desclassificadas pela ordem crescente dos precos nelas
apresentados;

5.14 - No caso de empate entre duas ou mais propostas classificadas, o
desempate se fard por sorteio, em sessdo publica, para o qual todos os
licitantes serdao convocados, ou na mesma sessdo de julgamento das
propostas, observadas as condicfes de preferéncia para a microempresa e
empresa de pequeno porte.

5.15 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratagcdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que
apresentaram a declaracdao que comprova esta condicao exigida neste
edital.

5.16 - Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.
5.17 - ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

5.17.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora
do certame, Tficando obrigada a apresentar a proposta adequada com todas
as exigéncias do item 04 do presente edital no prazo 02 (dois) Uuteis sob
pena de decair o direito a contratacao;

5.17.2 - ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na Fforma do subitem anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 5.16, na
ordem classificatdéria, para o exercicio do mesmo direito;

5.17.3 - no <caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 5.16, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.17.4 - Na hipotese da ndo-contratacdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, o objeto licitado serad adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

5.17.5 - 0O disposto nos itens 5.15, 5.16 e 5.17 somente se aplicaréa
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.18 - A Comissédo, apods os procedimentos previstos nos itens anteriores
deste capitulo, suspendera a sessdao a fim de que seja lavrada Ata a ser
assinada pelos membros da Comissdo e pelos prepostos dos licitantes que
participam da licitacao.

5.19 - Se presentes os prepostos das licitantes a sessdao, a Presidente di /
Comissdo farada diretamente a intimacdo dos atos relacionados com cK *©
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julgamento das propostas, fundamentando a sua decisdo e registrando os
atos em ata. Cabera aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a
intencdo de interpor ou nado recurso, a fim de que conste em ata e seja
aberto o prazo recursal. 0s autos do processo estardao com vista
franqueada ao iInteressado ou interessados na presenca da Comissao.

5.20 - Caso ndo estejam presentes a sessao o0s prepostos das licitantes, a
intimacdo dos atos referidos no item anterior sera Teita através da
Impressa Oficial ou de outro meio de comunicacdo, iniciando-se no dia
util seguinte a publicacdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis previsto em
lei para a entrega a Comissdo das razfes de recursos a serem interpostos
pelos recorrentes. A sessdo sera suspensa.

5.21 - As duavidas que surgirem durante as reunifes seradao esclarecidas
pela Presidente da Comissdao, na presenca dos prepostos das licitantes.
5.22 - A Comissdo é assegurado o direito de suspender qualquer sessdo e

marcar seu reinicio para outra ocasiadao, TFfazendo constar esta decisdo da
Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda nao abertos deverdo ser
rubricados pelos membros e se possivel por, no minimo 02 (dois) prepostos
de licitantes presentes.

5.23 - A Comissao podera, para analisar os Documentos de Habilitacdo, as
Propostas e os Orcamentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a
sessdo para realizar diligéncias a fim de obter melhores subsidios para
as suas decisodes.

5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissao Permanente de
Licitacdo, até a conclusado do procedimento.

5.25 - No caso de decretacdo de feriado que coincida com a data designhada
para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitacdo se
realizard no primeiro dia util subsequente, na mesma hora e mesmo local,
podendo, no entanto, a Comissado definir outra data, horario e até local,
fazendo a publicacdo através da Impressa Oficial ou de outro meio de
comunicacao.

5.26 - A Comissdo nao considerara qualquer oferta de vantagens nao
prevista neste Edital, nem preco ou vantagem baseada nas propostas das
demais licitantes.

5.27 - Ocorrendo discrepancia entre qualquer preco numérico ou por
extenso, prevalecera este ultimo.
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as

propostas forem desclassificadas, em ndo havendo intencdo de interposicao
de recurso por parte de licitante, a Comissadao podera fixar as licitantes,
prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo ou
de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n.° 8.666/93.

5.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, apds concluida a fase
de habilitacdo, ndo cabe desclassificar a proposta por motivo relacionado
com a habilitacdo, salvo em razdao de fato superveniente ou s6 conhecido
apos o julgamento.

6 - DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO
6.1 -A Comissdao emitira relatdério contendo o resultado do JULGAMENTO’\I .

deste Edital, com classificacao das licitantes, que estara assinado pelo” y
membros que dela participaram.
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6.2 -A Homologacdo desta licitacdo e a Adjudicacdo do seu objeto em favor
da licitante cuja proposta de precos seja vencedora sao da competéncia do
Gestor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Territorial.

6.3 -A Administracdo Publica Municipal, se reserva o0 direito de néao
homologar e revogar a presente licitacdo, por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer
escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

7 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 -0 Municipio de Crato, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Territorial e a licitante vencedora desta
licitacdo assinardo contrato, no prazo de 05(cinco) dias Uteis, contados
da data da convocacdo para este fim expedida pela Contratante sob pena de
decair do direito a contratacao.

7.2 -A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido
pelo 6rgdo contratante, caracteriza o descumprimento total da obrigacéao
assumida, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
obra ou servico constante de sua proposta de precos.

7.3 -A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e Tfiscalizada por
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Territorial e tera como gerente de contrato o servidor da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial o Sr. Hildo
Moraes de Brito Junior, Inscrito no CPF N° 708.041.174-20.

7.3.1 - O0s representantes da contratante anotardao em registro proéprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato,
determinando o que Tfor necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

7.3.2 - As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil
para a adocao das medidas convenientes.

7.4 -A Contratada devera manter preposto, aceito pela Contratante, no
local da obra/servicos, para representd-lo na execucdo do contrato. A
Contratada se obriga, ainda, a manter na obra/servicos como seus
responsaveis, durante todo o0 prazo de sua execucdao e até o seu
recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial, todos os profissionais qualificados na
habilitacdo desta licitacao, mediante autorizacdo da Contratante, e a seu
critério, poderdo ser substituidos por outros portadores de ART igual ou
superior.

7.4.1 - Fica a contratada na obrigacdo de manter, durante toda a execucao
do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas,
todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.
7.5 -A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, ho total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.
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7.6 -A Contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdao ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de
preposto, na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabi lidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo
interessado.

7.7 -A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, Fiscais e comerciais resultantes da execugcdo do
contrato.

7.8 - A CONTRATADA utilizara, na execucdo dos servicos, profissionais
capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades
compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras
areas.

7.9 - A CONTRATADA executara os servicos, na sede da Contratante ou em
local a ser previamente designado por esta, dentro dos padrdes e normas.
7.10 - A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre o
andamento  dos servicos, informando-a sempre que se registrarem
ocorréncias extraordinarias.

7.11 - O prazo para o inicio da execucdo dos servicos Ffica fixado em 05
(cinco) dias Uteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico por parte da Contratada.

7.12 - Prazo de execucdo dos servicos que sera de 06 (seis) meses para a
Praca Alexandre Arraes, 04 (quatro) meses para a Praca Anténio Esmeraldo
e 02 (dois) meses para a Praca da Sé, contados da data do inicio da
prestacdo dos servicos e as etapas obedecerdo rigorosamente 0O cronograma
fisico definido pelo Governo Municipal de Crato, que é parte integrante
deste Edital.

7.13 - O Prazo de vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, contados
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo
entre as partes e, em conformidade com o art. 57 da Lei n° 8.666 e
alteracbes posteriores.

7.14 - Os prazos de inicio da etapa de execucao, de conclusdo de entrega
admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo:

7.14.1 - alteracao do projeto ou especificacdes pela Contratante;

7.14.2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cfes da execucao
do contrato;

7.14.3 - interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da Contratante;

7.14.4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites estabelecidos no item 8.4 deste Edital.

7.14.5 - impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro,

reconhecido pelo Governo Municipal de Crato, em documento contemporaneo a
sua ocorréncia s

7.14.6 - omissado ou atraso de providéncias a cargo do Governo Municipal,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das
sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.
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7.15 - A prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial do Municipio de Crato.

7.16 - Ocorrera a rescisao do contrato, iIndependentemente de iInterpelacao

judicial ou extrajudicial e sem que caiba a Contratada direito a
indenizacdo de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

7.16.1 - nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas
contratuais ou da legislacao vigente;
7.16.2 - lentiddo na execucao dos servicos, levando ao Governo Municipal

a presumir pela ndo conclusdo dos mesmos nos prazos estipulados;

7.16.3 - cometimento reiterado de erros na execucdo dos servicos;

7.16.4 - concordata, faléncia ou dissolucdo da empresa ou insolvéncia de
seus sOcios, gerentes ou diretores;

7.16.5 - o atraso injustificado no inicio da obra ou paralisacdo da mesma
sem justa causa e prévia comunicacdo a contratante;

7.16.6 - a subcontratacdo total ou parcial das obras ou servicos, sem
prévia autorizacdo do Governo Municipal, a associacdo da Contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséao,
cisdo ou incorporacdao, nao admitidas no Instrumento Convocatdério e no
Contrato;

7.16.7 - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugcdo, assim como a de
seus superiores;

7.16.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anotadas pelo
representante do Governo Municipal, conforme previsto no paragrafo 1o do
art. 67 da Lei n°. 8.666/93;

7.16.9 - alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou de estrutura
da empresa, que prejudique a execucdo do contrato;

7.16.10 - razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo
conhecimento, justificados e determinados pela Administracdo Publica;
7.16.11 - a supressao, por parte da Administracdo, de obras ou servicos

de engenharia, acarretando modificacdao do valor inicial do contrato além
do limite estabelecido na lei 8.666/93.

7.16.12 - a suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da Contratante,
por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensbes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacles e outras previstas, assegurado a contratada,
nesses casos, o0 direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até que seja normalizada a situacao;

7.16.13 - 0 atraso superior a 90 (nhoventa) dias dos pagamentos devidos
pelo Governo Municipal, decorrentes de obras ou servicos, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacfes até que
seja normalizada a situacéo;

7.16.14 - deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento
exigido para a execucdo dos servicos, bem como as placas de sinalizacac
adequadas;
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7.16.15 - a nado liberacdo, por parte da Contratante, de area, local do
objeto para execucdo da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;
7.16.16 - a ocorréncia de casos fortuitos ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato;
7.17 - A rescisao amigavel do contrato, por acordo entre as partes,
devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial do Municipio de
Crato.
7.18 - Quando a rescisao ocorrer com base nos itens 7.16.10 e 7.16.16
deste Edital, sem que haja culpa da Contratada, esta serd ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito a:

a) pagamento devido pela execucdo do contrato até a data da
rescisao;

b) pagamento do custo da desmobilizacéo.
7.19 - A Contratada, pelo prazo de 90 (hoventa) dias apds a execucao dos
servicos, sera responsavel por sua TfTalta ou reparacdao, desde que a
fiscalizacdo do Governo Municipal comprove que danos ocorridos tenham
resultado da execucdo imperfeita ou inadequada as especificacbes de
origem.
7.20 - E facultada a Administracdo Pablica Municipal, quando o convocado
nado assinar termo do contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas
neste Edital convocar 0s licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em 1igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos
atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitacao.
7.21 - A Administracdo Publica Municipal, podera, a seu critério,
determinar a execucado antecipada de servicos, obrigando-se a Contratada a
realiza-los.
7.22 - 0 licitante vencedor da presente licitacdo, no momento da
contratacdo, se obriga a prestar garantia numa das modalidades abaixo,
nos termos da Lei n2 8.666/793 e suas alteracdes posteriores:
a) Caucao em dinheiro;
b) Seguro-garantia;
¢ Fianca bancaria;
d) Titulos da Divida Pudblica, atendidos o0s requisitos anteriormente
fixados.
7.23 - A garantia serd de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato.
7.24 - A liberacdo ou a restituicido da garantia sera realizada apds a
execucdo da prestacdo a que se refere o iInstrumento contratual, nos
termos do paragrafo 45 do artigo 56 do citado diploma legal;
7.25 - Em se tratando de garantia prestada através de caucdo em dinheiro
junto ao GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, em conta especifica, a mesma sera
devolvida monetariamente, nos termos do paragrafo 4o Artigo 56 da Lei n.°
8.666/93, e suas alteracbes posteriores;
7.26 - A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente sera
liberada depois de certificado, pelo GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, desde
que o0 objeto contratado tenha sido totalmente realizado a contento;
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7.27 - A liberacdo da garantia serd procedida no prazo de até 10 (dez)
dias contados do recebimento do pedido formulado, por escrito, pelo(s)
contratado(s).

8 - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AO CONTRATO

8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir
modificacdes ou alteragbes no projeto, plantas e especificacdes.

8.2 -Caso as alteracbes ou modificacdes impliquem aumento ou diminuicao
dos servicos que tenham precos unitarios cotados na proposta, valor
respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, sera apurado com base
nas cotacdes apresentadas no orgamento.

8.3 -Caso as alteracbes e ou modificagcdes nao tenham no orcamento da
licitante o0s itens correspondentes com 0S seus respectivos precos
unitarios, serdo utilizados os precos unitarios constantes da tabela de
precos utilizada pelo Governo Municipal de CRATO, aplicando-se o0 mesmo
percentual de desconto de sua proposta em relacdo ao orcamento basico do
Municipio.

8.4 - Ao Governo Municipal de CRATO cabera o direito de promover
acréscimos ou supressbes nas obras ou servicos, que se Fizerem
necessarios, até o limite e nos termos do art. 65, paragrafo lo, da Lei
n" 8.666/93.

8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuicdo no volume dos servicos este sera
objeto de Termo Aditivo ao contrato, apdés o0 que serada efetuado o
pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3.

8.6 - O presente contrato poderad ser alterado, nos casos previstos no
artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Administracéao,
com a apresentacdo das devidas justificativas.

9 - DOS PAGAMENTOS

9.1 - A TfTatura relativa aos servigos executados no periodo de cada més
civil, cujo valor serd apurado através de medicdo, devera ser apresentada
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial do
Municipio de Crato/CE, até o 50 (quinto) dia 0atil do més subsequente a
realizacdo dos servicos, para fins de conferéncia e atestacao.

9.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servicos
prestados, coOpia da quitacdo das seguintes obrigacdes patronais referente
ao més anterior ao do pagamento:

a) recolhimento das contribui¢cfes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do
objeto deste instrumento;

b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
superior;

c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

9.3 - Os pagamentos serao efetuados, mediante a apresentacao da Tfatura,
nota TFfiscal de servicos, medi¢gbes e recibo, até 30 (trinta) dias apds a
sua certificacdo pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Territorial do Municipio de Crato/CE.
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9.4 - Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades
contratuais, nem implicara na aprovacdo definitiva dos servicos
executados, total ou parcialmente.

9.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o
pagamento, a CONTRATADA sera cientificada, a TFfim de que tome
providéncias.

9.6 - Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes
casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita,
dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigacdes em geral para com terceiros,
que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;

¢ inadimpléncia da CONTRATADA na execucdo dos servicos.

9.7 -0 Contrato ndo sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua
assinatura, circunstancia na qual podera ser aplicado o indice utilizado
para a construcao civil previsto pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

9.7.1 - No céalculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula:

11-1
L 0
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
lo = Tndice inicial - refere-se ao més da apresentacdo da proposta;
I = indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

OBSERVACAO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja,
desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

9.8 - Podera ser restabelecida a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre o0s encargos do contratado e a retribuicdo da
Administracao para a justa remuneracdo do servico, desde que objetivando
a manutencdo do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos iImprevisivels, ou previsiveis, porém de
conseqiéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou ainda, em caso de Tforca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econbmica extraordinaria e extracontratual,
nos termos do Art. 65, Inciso IlI, alinea "d' da Lei 8.666/93, devendo ser
formalizado através de ato administrativo.

9.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera
ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte férmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratdérios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:
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I = (Tx / 100)
365
Tx = IPCA (IBGE)
N = Nimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

10 - DAS MULTAS

10.1 - A Contratante podera aplicar as seguintes multas:

10.1.1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por
dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma Fisico,
salvo quanto ao ultimo prazo parcial, cuja multa sera compreendida na
penalidade por inobservancia do prazo global;

10.1.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por
dia que exercer ao prazo contratual;

10.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipdtese de
rescisdo do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuizos de outras
penalidades previstas em lei;

10.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do
Contrato por descumprimento as recomendacdes estabelecidas neste Edital
ou no Contrato, conforme o caso;

10.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada
transferir a execucdo dos servicos a terceiros, no todo ou em parte, sem
prévia autorizacdo escrita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial do Municipio de Crato/CE;

10.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada
recusar-se em corrigir qualquer servico rejeitado, caracterizando-se a
recusa, caso a correcdo nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se
seguirem & data da comunicacdo formal da rejeicéao.

10.2 - Da aplicacdao de multa serd a Contratada notificada pela
Administracao Municipal, tendo, a partir da notificacdo, o prazo de 10
(dez) dias para recolher a iImportancia correspondente na Tesouraria do
Governo Municipal. 0O pagamento dos servicos nado sera efetuado a
Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.

10.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida
do pagamento da ultima parcela e as multas por infracbes de prazo
parciais seradao deduzidas, de imediato, dos valores das prestacbdes a que
correspondam.

10.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de
prazos parciais serdo devolvidos por ocasidao do recebimento definitivo
dos servicos, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em
fases anteriores do Cronograma Fisico, entregar o0s servicos dentro do
prazo global estabelecido.

10.5 - A licitante adjudicataria que se recusar, Injustificadamente, em
firmar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
notificacdo que lhe serad encaminhada, estard sujeita a multa de 5% (cinco
por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidade?
cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacdo assumida.

K1 Largo Julio Saraiva, S/N? - Centro - Crato/CE. - CNPJ - 07.587.975/0001-07
8 (88) 3521-9600 - E-mail: licitacrato(S)gmail.com
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10.6 - Todas as multas poderdo ser cobradas cumulativamente ou
maepenaentemente.

11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGCAMENTARIOS

11.1 - A despesa estimada da ordem de R$ 808.992,15 (oitocentos e oito
mil, novecentos e noventa e dois reais e quinze centavos), e correra a
conta da dotacdo orcamentaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial do Municipio de Crato, com recursos previstos

na seguinte classificacao: Atividade 3501.15.451.0282.1.072
- Classificacao Econdbmica / Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.
VALOR B.D.1
Ne OBRA LOCAL ORCAMENTO ADOTADO
COM B.D.1 <>

CONTRATAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA  PARA
REFORMA DE PRAGCAS, ATRAVES DO CONVENIO N" CRATO/CE

01 116/CIDADES/2018, REFERENTE AO MAPP 4267 NO 808.992,15 26, 92
MUNICIPI0 DE CRATO/CE.
TOTAL COM B.D.I = R$ 808.992,15
12 - DOS RECURSOS
12.1 - Das decisbes proferidas pela Comissdao Permanente de Licitacéao
caberao recursos nos termos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93.
12.2 - O0Os recursos deverdo ser dirigidos a Presidente da Comisséao

Permanente de Licitacéao, interpostos mediante peticao, devidamente
arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que
comprovara sua condicao como tal.

12.3 - Os recursos relacionados com a habilitacdo e inabilitacdo da
licitante e do julgamento das propostas deverdao ser protocolados no setor
de protocolo da Prefeitura Municipal de Crato/CE, no devido prazo, néao
sendo conhecidos os interpostos fora dele.

12.4 - Interposto, 0 recurso serad comunicado aos demais licitantes, que
poderdo impugnha-los no prazo de 05(cinco) dias Uteis.
12.5 - Decidido o recurso pela Comissdao, sem provimento, devera ser

enviado, devidamente informado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial do Municipio de Crato/CE.

12.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado.

12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4
0 do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrario.

13 - DAS PENALIDADES E DAS SANGOES

13.1 - A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de Crato/CE,
para assihar o instrumento de contrato, se recusar a fazé-lo dentro do
prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela
Contratante, estard sujeita a suspensao temporaria de participacdo em
licitacdo promovida pelos Orgédos do Municipio de Crato/CE, pelo prazo de
02 (dois) anos.

K1  LargoJdlio Saraiva, S/N? - Centro - Crato/CE. - CNPJ - 07.587.975/0001-07
8 (88) 3521-9600 - E-mail: licitacrato(3)gmail.com
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13.2 - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a
Contratada a multa de mora prevista no presente Edital, podendo a
Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera
aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de participacdo em licitacio
promovida pelos 6rgdos do Municipio de Crato/CE, pelo prazo de 02 (dois)
anos, periodo durante o qual estara impedida de contratar com o Municipio
de Crato/CE.

13.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera
declarada como 1inidbnea para licitar e contratar com o Municipio de
Crato/CE.

13.4 - As sancbes previstas neste Edital serdao aplicadas pela
Administracao Municipal, a licitante vencedora desta licitacdo ou a
Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

13.4.1 - de 05 (cinco) dias CUteis, nos casos de ADVERTENCIA e de
SUSPENSAO;
13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de

DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com o Municipio de
Crato/CE
13.5 - As sancbGes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARACAO DE INIDONEIDADE
para licitar ou contratar com o Municipio de Crato/CE , poderdo ser
aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste Edital;
13.6 - As sancdes de SUSPENSAO e de DECLARACAO DE IDONEIDADE para licitar
ou contratar com o Municipio de Crato/CE , poderdo também ser aplicadas
as licitantes ou aos profissionais que, em razdo dos contratos Ffirmados
com qualquer o6rgdo da Administracdo Publica Federal, Estadual e
Municipal:

I - tenha sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos
da licitacao;

i - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a
Administracao Publica em virtude de atos ilicitos praticados.
13.7 - Somente apdés a Contratada ressarcir o Municipio de Crato/CE pelos
prejuizos causados e apos decorrido o prazo de SUSPENSAO aplicada é que
poderad ser promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a sancao.
13.8 - A declaracdo de idoneidade ¢é da competéncia exclusiva do @
Secretario(a) Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial de
Crato/CE.

14 - DOS ENCARGOS DIVERSOS

14.1 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela
Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as
caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou servico a
ser executado.

14.2 - As ligacdes provisdrias que se fTizerem necessarias para a execucao
dos servicos, bem como a obtencdo de licencas e alvaras, correrao por
conta exclusiva da Contratada.

El Largo Julio Saraiva, S/N? - Centro - Crato/CE. - CNPJ- 07.587.975/0001-07
S (88) 3521-9600 - E-mail: licitacratolSgmail.com
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15 - DAS DISPOSICOES FINAIS
15.1 - As informacdes sobre esta licitacdo podem ser obtidas junto a
Comissao Permanente de Licitacdo do Governo Municipal de Crato/CE , sito
no Largo Julio Saraiva, S/N°- Crato/CE, de segunda a sexta-feira, no
horario de 08:00h as 14:00h.
15.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou
indenizacdo, fica assegurado a autoridade competente:

Alterar as condicdes do presente edital, fazendo a reposicdo do prazo
na forma da Lei;

Revogar a presente licitacdo por razfes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado.

15.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitacdo, por
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.3 - Certidao Especifica exigida neste edital, com o objetivo de

assegurar que o0s atos sociais posteriores ao registro/constituicdo da
empresa licitante refletem a real situacdo juridica da Pessoa Juridica,
quanto aos arquivamentos posteriores dos seus atos, na junta comercial
competente, bem como a certiddo simplificada cobrada na qualificacao
econbmico-financeira, terdao que ser, obrigatoriamente, sob pena de
descredenciamento e/ou inabilitacdo, com data de emissdo ndo superior a
30 (trinta) dias da data marcada para entrega dos envelopes referente ao
certame em tela.

15.4 - Quaisquer esclarecimentos serdo prestados pela Comissdo Permanente
de Licitacdo, durante o expediente normal.

15.5 - Fica eleito o foro de Crato/CE para dirimir qualquer davida na
execucdo deste Edital.

CRATO/CE, 09 de julho de 2018.

Valéri 0 Moura
Presidente da Comi anente de Licitacao

Bl Largo Jdlio Saraiva, S/NS - Centro - Crato/CE. - CNPJ- 07.587.975/0001-07
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ANEXO 1

Orcamento, Cronograma, Meméria de Calculo, Projeto Basico, Projeto
Executivo, Composicdes de Precos, Encargos Sociails, Composicao de BDI,
Plantas e ART.

Largo Julio Saraiva, S/N? - Centro - Crato/CE. - CNPJ-07.587.975/0001-07
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OBRA: REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO DE CRATO-CE

PRACA ANTONIO

ESMERALDD®O

ORCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
CRONOGRAMA
MEMORIAL DESCRITIVO
COMPOSICAO DE PRECO

PROJETOS
w\/\l% Jorge Luis I?ﬁi_maru

Eng° Civil -CREA/AC1973/D
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ORCA

ITEM

21

22
23
24
25

31

32

33
34
35

3.6

37
3.8
3.9

51
52

53
54
55

5.6
5.7
58

6.2

6.3

7.1

81
8.2

9.1
9.2
9.3
9.4

10
101

W, CRATO

COD.

CPOOL

C4732

C2942
C1066
C1049
C1073

C0073

C0776

C3409
C1221
C4436

C4065

C0836
C0216
C1399

C2200

C3446
C3445

C4624

C2864

C2179

C3025
C1919
C3449

C4000

C0645

C4312

C0360

C1910
C1616

C2035
C0229
CP002
C1430

C3447

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROP:PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO-CE
DATA: 07.06.2018
024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

REFORMA OA PRAGA ANTONIO ESMERALDO

ESPECIFICAGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRACAO DA OBRA

SERVIQOS PRELIMINARES

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLICA, D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A
1,50M EMOURGES ROLIGOS, D=12CM (DE 10 ATE 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS
DE ARAME FARPADO

RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS

PAREDES E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5mm P/
PAREDE

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4
EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4
PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO EAREIA P/ PAREDE
CONSTRUGAO DE BANCO DE ALVENARIA

GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA 1:4, C/
REJUNTAMENTO

CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X

COBERTA
RETELHAMENTO C/TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA

PAVIMENTAGAO
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9xI0x4)cm COLORIDO

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO EASSENTAMENTO)

LASTRO DE PO DE PEDRA

REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO EAREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 -
ESP=3cm

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

INSTALAGAO HIDRAULICA
TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

CAIXA INSPECAO EM ANEIS D=600mm, P/REDE CONDOMINIO (0.50<h<0.80)m

SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm

URBANIZAGAO
BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3.00m

PINTURA
PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"
LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/IMASSA

PAISAGISMO

PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO

ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MEDIA DE 2,50M
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

LIMPEZA
LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

Francisco de Brito Lima Junior

Secretalio de Meio Ambiente e
OeseijvolvimentoTerrional

Portaria n° 0303009/2017-

UNID

M2

M2
M2
M3
M2

M2

M2

M2
M2
M2

M2

M3

M2

M2

M2
M2

M2

M3

M2

M3
M2

UN

UN

UN

UN

M2
M2

UN
M2

M2

BDI= 26,92%
VALOR
QUANT. UNITARIO S/
BDI
4,00 R$ 592,82 R$
170,55 RS 1537 R$
640,49 RS 456 R$
7,09 R$ 13,61 R$
0,10 R$ 136,14 RS
22,77 R$ 30,35 R$
12,68 RS 37,58 RS
32,48 RS 421 R$
21,60 RS 21,80 RS
33,65 RS 20,15 RS$
22,77 RS 80,63 RS
19,37 R$ 196,85 RS
1,35 RS 291,13 R$
111,53 R$ 6,67 R$
24,66 RS 7433 RS
43,59 R$ 2761 R$
644,83 R$ 35,58 R$
45,44 R$ 40,58 R$
41,11 R$ 65,05 R$
55,22 RS 4521 RS
45,54 R$ 15,54 R$
1,74 R$ 38589 RS
41,94 R$ 74,88 R$
85,47 R$ 17,37 R$
1,00 R$ 50,44 R$
1,00 R$ 13538 RS
1,00 R$ 389,10 RS
1200 R$ 840,00 R$
1020 RS 1399 RS
86,57 RS 1681 RS
22,85 R$ 71,12 R$
13,00 R$ 36,58 R$
108,15 RS 26,75 RS$
20,53 RS 1216 RS
909,10 R$ 068 R$

VALOR ORCAMENTO TOTAL C/ BDI|

VALOR UNITARIO

752,41

19,51

5,79
17,27
172,79
38,52

249,84

369,50
8,47
94,34

35,04

45,16
51,50

82,56
57,38
19,72

489,77
95,04
22,05

64,02

171,82

493,85

1.066,13

17,76
21,34

90,27
46,43
33,95
15,43

0,86

Jorge Luis Ishimari;
Eng° Civil - CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO

FLS N°.
VALOR TOTAL

R$ 3.009,64
R$ 3.009,64
R$ 8.052,69
R$ 3.327,43
R$ 3.708,44
R$ 122,44
R$ 17,28
R$ 877,10
R$ 13.175,97
R$ 604,84
R$ 173,44
R$ 597,67
R$ 860,43
R$ 2.330,28
R$ 4.839,40
R$ 498,83
R$ 944,66
R$ 2.326,42
R$ 1.527,39
R$ 1.527,39
R$ 45.644,08
R$ 29.120,52
R$ 2.340,16
R$ 3.394,04
R$ 3.168,52
R$ 898,05
R$ 852,20
R$ 3.985,98
R$ 1.884,61
R$ 729,69
R$ 64,02
R$ 171,82
R$ 493,85
R$ 12.793,56
R$ 12.793,56
R$ 2.028,55
R$ 181,15
R$ 1.847,40
R$ 6.654,73
R$ 2.062,67
R$ 603,59
R$ 3.671,69
R$ 316,78
R$ 781,83
R$ 781,83
R$ 94.398,13
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: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO

07.06.2018

DESCRIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

PAREDES E REVESTIMENTOS

COBERTA

PAVIMENTAGAO

INSTALAGAO HIDRAULICA

URBANIZACAO

PINTURA

PAISAGISMO

LIMPEZA

TOTAL C/ BDI
ACUMULADO MENSAL

R$

RS

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

TOTAL MESO1
% VALOR %
3.009,64 25% R$ 752,41 25%
8.052,69 100% R$ 8.052,69
13.175,97 R$ 100%
1.527,39 R$
45.644,08 20% R$ 9.128,82 50%
729,69 R$ 100%
12.793,56 R$
2.028,55 R$
6.654,73 R$
781,83 RS
94.398,13  19,00% R$ 17.933,92  39,70%
R$ 17.933,92

MESO02
VALOR %

R$ 752,41 25%
R$

R$ 13.175,97

R$ 100%
RS 22.822,04 30%
RS 729,69

R$ 60%
RS 100%
RS 40%
R

RS 37.480,11 30,02%
R$ 55.414,03

Francisco tie Bnto Lima Junior
Fe AR

Portana n° 0303009/2017-GP

MESO03
VALOR

R 752,41
RS

RS

RS 1527,39
R$ 13.693,22
RS

R 7.676,14
R$ 2.028,55
RS 2.661,89
RS

R$ 28.339,60
R$ 83.753,63

%
25%

40%

60%

100%

11,28%

PREFEI'INQT\?%

(fflpi V *K A 1 U
MES04 TOTAL

VALOR % VALOR
R$ 75241 100% R$ 3.009,64
RS 100% R$ 8.052,69
R$ 100% RS 13.175,97
RS 100% RS 1527,39
RS 100% R$ 45.644,08
R$ 100% RS 729,69
R$ 511742 100% R$ 12.793,56
RS 100% R$ 2.028,55
R 399284 100% R$ 6.654,73
R$ 781,83  100% R$ 781,83
RS 10.644,50 R$ 94.398,13
R$ 94.398,13

Jdorge Luis Ishimaru

eng~ Civi-CREA/AC 1973/D

- SEINFRA/CRATO



PREFEITURA DO

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO
OBRA: REFORMA DA PRAGA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.
DATA: 07.06.18

1 - ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1-ADMINISTRAGAO DA OBRA

2 - SERVICOS PRELIMINARES

2.1 - CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIGCA, D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOUROES ROLICOS, D=12CM (DE10 ATE 15CM),
DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO

PERIMETRO EXTERNO - DESLOC

UNIDADE
DE 50CM
74,23 M
0,52 M
9,02 M
49,95 M
8,62 M
25,55 M
2,66 M
SOMA 170,55 M
2.2 - RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA
AREA
PRACA MAIOR 833,89
PRAGA ANEXO 75,21
SUBTRAIR
CIMENTADO 26,18
CANTEIRO 1 71,68
CANTEIRO 2 2,83
CANTEIRO 3 2,83
CANTEIRO 4 36,70
CANTEIRO 5 5,86
CANTEIRO 6 10,23
BANCO 1 5,19
BANCO 2 4,95
RAMPA 1 1,50
RAMPA 2 1,50
DEGRAU 1 2,82
DEGRAU 2 3,98
DEGRAU 3 411
CORETO 88,25
AREA DE PEDRA PORTUGUESA
640,49 M2
2.3 - DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
AREA ALTURA VOLUME UNIDADE
CIMENTADO 26,18 0,25 6,55 M3
AREA PARA CONSTRUGAO DE
RAMPA 3 1,80 0,15 0,27 M3
AKtA PAKA CJUNS IKUCAO Db
RAMPA4 1,80 0,15 0,27 M3
SOMA 7,09 M3
2.4 - DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (LIXEIRA DE CONCRETO DEGRADADA)
AREA ALTURA
0,20 0,40 0,08 M3
PERIMETRO ESPESSURA ALTURA
1,57 0,05 0,20 0,02 M3
SOMA 0,10 M3 O
Francisco de.Brito Lima Junior Jorge Luis Ishimaru
Secretario d& Meio Ambiente e Eng° Civil - CREA/AC 1973/D

Desenvolvimento Territorial
Portaria n° ©303009/2017-GP ~SEINFRAICRATO



Modelo da lixeira a ser demolida

2.5 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO Cl PEDRAS NATURAIS
PERIMETRO

PILARES DO CORETO 3,45

3 - PAREDES E REVESTIMENTOS

3.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

PERIMETRO CANTEIRO
27,01
12,55

CANTEIRO 4 (GAMELEIRA)
BANCO 3 (NOVO)

3.2 - CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm Pl PAREDE

ALVENARIA
CANTEIRO 4 (GAMELEIRA) 10,80
PERIMETRO
PATAMAR DO BANCO(AREA 12.99
LATERAL) ’
PERIMETRO
AREA LATERAL DO BANCO 12,55
COMPRIMENTO
AREA DE CIMA DO BANCO 5,30

3.3 - REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4
ALVENARIA

CANTEIRO 4 (GAMELEIRA) 10,80

3.4 - EMBOGCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S| PENEIRAR, TRACO 1:4

PERIMETRO

PILARES DO CORETO 3,45
PERIMETRO

PATAMAR DO BANCO(AREA

LATERAL) 12,99
PERIMETRO

AREA LATERAL DO BANCO 12,55

COMPRIMENTO
AREA DE CIMA DO BANCO 530

3.5 - PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE
PERIMETRO

PILARES DO CORETO 345

3.6 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, Cl REJUNTAMENTO

TAMPO DOS BANCOS
BANCO 1

COMPRIMENTO

5,43
BANCO 2 8,28
BANCO 3 5,43

BANCO CORETO

Francisco dé Brita Lima"jlnior

Secretério dg Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial

Portaria n° 0303009/2017-GP

ALTURA QUANTIDADE AREA UNID
2,20 3,00 22,77 M2
ALTURA AREA UNIDADE
0,40 10,80 M2
0,15 1,88 M2
SOMA 12,68 M2
X2 AREA UNIDADE
2,00 21,60 M2
ALTURA
0,10 1,30 M2
ALTURA AREA UNIDADE
0,35 4,39 M2
LARGURA AREA UNIDADE
0,98 5,19 M2
SOMA 32,48 M2
X2
2,00 21,60 M2
SOMA 21,60 M2
ALTURA QUANTIDADE AREA
2,20 3,00 22,77 M2
ALTURA QUANTIDADE
0,10 1,00 1,30 M2
ALTURA QUANTIDADE
0,35 1,00 4,39 M2
LARGURA QUANTIDADE
0,98 1,00 5,19 M2
SOMA 33,65 M2
ALTURA QUANTIDADE AREA UNID
2,20 3,00 22,77 M2
LARGURA AREA UNID
1,05 5,70 M2
0,70 5,80 M2
1,05 5,70 M2
2,17 M2
SOMA 19,37 M2

' 3N oggeMdsdisliimui i
Eng° Civil- CREA/AC 1973/D
-3EINFRA/CRAL 0
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MODELO TAMPO A SER COLOCADO BANCO 1E3

MODELO DE TAMPO A SER COLOCADO BANCO 2

3.7 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

PATAMAR DO BANCO

FUNDO DO BANCO
TAMPA DO BANCO

3.8- ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm

AREA ALTURA
3,07 0,10
5,19 0,10
5,19 0,10
SOMA

. de Brito Ljrpa Junior
"k2S fkratwioiirntee
Desenvolvimento Tenitonal

Portarie"n00303009/2017-

VOLUME
0,31
0,52
0,52
1,35

~  FLS N

UNIDADE
M3
M3
M3
M3

Jorge Luis Ishimari,
Eng° Civil-CREA/AC 1973/D

-CEINFRA/CRATO



CONFORME PROJETO

PROJETO QUANTIDADE TOTAL

111,53 1,00 111,53

3.9 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm UTIL 5X

FUNDO E TAMPA DO BANCO(AREA
DE CIMA)

FUNDO E TAMPA DO BANCO(AREA
LATERAL)

PATAMAR DO BANCO (AREA
LATERAL)
PATAMAR DO BANCO(AREA DE
CIMA)

4 - COBERTA

4.1 - RETELHAMENTO CI TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA

AREA COBERTA

5-PISOS

Comprimento Largura Quantidade
5,30 0,98 2,00
PERIMETRO ALTURA
12,55 0,10 2,00
PERIMETRO ALTURA
12,99 0,10 1,00
5,95 1,76 1,00
SOMA
43,59

5.1 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA

PRACA MAIOR
PRACA ANEXO

CANTEIRO 1
CANTEIRO 2
CANTEIRO 3
CANTEIRO 4
CANTEIRO 5
CANTEIRO 6
CANTEIRO 7

CANTEIRO PRACA ANEXO
PISO NA LATERAL DO CANTEIRO DA
PRAGCA ANEXO

BANCO 1
BANCO 2
BANCO 3
RAMPA 1 +RAMPA2
RAMPA 3 + RAMPA 4
DEGRAU 1
DEGRAU 2
DEGRAU 3
PISO NA LATERAL DO CANTEIRO 1
PISO NA LATERAL DO CANTEIRO 2
PISO NA LATERAL DO CANTEIRO 3
PISO NA LATERAL DOCANTEIRO 4
PISO NA LATERAL DOCANTEIRO 7

AREA
833,89
75,21
SUBTRAIR
71,68
2,83
2,83
36,7
5,86
10,23
2,83
8,32

8,25

5,19
4,95
5,19
3
3,6
2,82
3,98
4,11
17,21
2,89
2,89 Frant
nente e
11.31 orial
2,89 po f 0303009/2017-GP

]
UNIDAD"

ii rw

KG \£ _C

AREA  UNtDAg&E]

10,39 M2
2,51 M2
1,30 M2
10,46 M2

24,66 M2

M2

Werge Lufs iEHimaru

Eng®Civil - CREA/AC 1973/D
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BANCO DO CORETO 1,89

PILARES DO CORETO 1,71
AREA DE PISO PODOTATIL 41,11
AREA DE LADRILHO
644,83

5.2 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO

AREA

PISO NA LATERAL DO CANTEIRO 1 17,21

PISO NA LATERAL DO CANTEIRO 2 2,89

PISO NA LATERAL DO CANTEIRO 3 2,89

PISO NA LATERAL DOCANTEIRO 4 11,31

PISO NA LATERAL DOCANTEIRO 7 2,89
PISO NA LAIbRAL DO CAN ItIKO DA

PRACA ANEXO 8,25

SOMA 45,44

UNIDADE
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2

5.3 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

5.4 - LASTRO DE PO DE PEDRA
COLCHAO DO PISO INTERTRAVADO AREA

690,27

ALTURA

0,08

5.5 - REGULARIZAGAO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S| PENEIRAR, TRAGO 1:4 - ESP= 3cm

PERIMETRO
SOLEIRA DO CORETO 33,30
SOLEIRA DO TRAPEZIO
COMPRIMENTO

DEGRAU 1 8,29
DEGRAU 2 13,95
DEGRAU 3 14,01
DEGRAU 4 8,71
COMPRIMENTO
ESPELHO 1 8,29
ESPELHO 2 13,95
ESPELHO 3 14,01
ESPELHO 4 13,32
ESPELHO 5 8,71
RAMPA3E4

5.6 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO

PERIMETRO
SOLEIRA DO CORETO 33,30
SOLEIRA DO TRAPEZIO
COMPRIMENTO

DEGRAU 1 8,29
DEGRAU 2 13,95
DEGRAU 3 14,01
DEGRAU 4 8,71
COMPRIMENTO
ESPELHO 1 8,29
ESPELHO 2 13,95
ESPELHO 3 14,01
ESPELHO 4 13,32
ESPELHO 5 8,71
AREA
RAMPA 3 E 4 3,60

5.7 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)

PERIMETRO
SOLEIRA DO CORETO 33,30
SOLEIRA DO TRAPEZIO
COMPRIMENTO

DEGRAU 1 8,29
DEGRAU 2 13,95
DEGRAU 3 14,01

LARGURA
0,30

LARGURA
0,35
0,35
0,35
0,35

ALTURA
0,15
0,15
0,15
0,15
0,90

SOMA

LARGURA
0,30

LARGURA
0,35
0,35
0,35
0,35

ALTURA
0,15
0,15
0,15
0,15
0,90

LARGURA
0,30

LARGURA
0,35
0,35
0,35

Francisco d*Bntftima Junior
v ~7jii3V de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Terntonal

Porteria n° 0303009/2017-G

41,11 | M2
VOLUME UNIDADE

55,22 M3

AREA UNID

9,99 M2
0,95 M2
2,90 M2

4,88 M2

4,90 M2
3,05 M2
1,24 M2
2,09 M2
2,10 M2
2,00 M2
7,84 M2
3,60 M2

45,54 M2

ALTURA VOLUME UNID

0,10 1,00 M3
0,10 0,10 M3
0,11 0,04 M2
0,09 0,03 M2
0,06 0,02 M2
0,05 0,02 M2
0,10 0,02 M2
0,10 0,02 M2
0,10 0,02 M2
0,10 0,02 M2
0,10 0,09 M2
0,10 0,36 M3

SOMA 1,74 M3

AREA UNID
9,99 M2
0,95 M2
2,90 M2
4,88 M2
4,90 M2

An_J0 rge LuTsISm1"nL]VIi
EngO0Civil - CREA/AC 1973/D
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DEGRAU 4 8,71 0,35 3,05 M2

COMPRIMENTO ALTURA
ESPELHO 1 8,29 0,15 1,24 M2
ESPELHO 2 13,95 0,15 2,09 M2
ESPELHO 3 14,01 0,15 2,10 M2
ESPELHO 4 13,32 0,15 2,00 M2
ESPELHO 5 8,71 0,90 7,84 M2
SOMA 41,94 M2

5.8 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

PERIMETRO UNIDADE

CANTEIRO 1 41,77 M
CANTEIRO 2 5,97 M
CANTEIRO 3 5,97 M
CANTEIRO 5 1,60 M
CANTEIRO 6 10,52 M
CANTEIRO 7 5,97 M
CANTEIRO PRACA ANEXO 13,67 M
SOMA 85,47 M

6 - INSTALAGAO HIDRAULICA
6.1 - TORNEIRA DE PRESSAO Pl JARDIM DE 3/4"

1,00 | UNID |
6.2 -CAIXA INSPECAO EM ANEIS D=600mm (0.50<h<0.80)m
1,00 [ UNID |
6.3 - SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm
1,00 UNID
7 - URBANIZAGAO
7.1 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m
12,00 UNID
8 - PINTURA
8.1 - PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR'
AREA QUANTIDADE AREA TOTAL  UNIDADE
RAMPAS 1 E 2 (AZUIS) 1,5 2 3 M2
RAMPAS 3 E4 (AZUIS) 3,60 2 7.2 M2
SOMA 10,20 M2
8.2 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
PERIMETRO PERIMETRO PAREDE
CANTEIRO 4 (GAMELEIRA) 27,01 0,80 21,61 M2
PERIMETRO ALTURA QUANTIDADE
ELEMENTO ENTRE PILAR E VIGA 1,40 0,20 3,00 0,84 M2
PERIMETRO ALTURA
BANCO 1E 3 (LATERAL) 12,55 0,35 2,00 8,79 M2
PATAMAR BANCO 1E 3 (LATERAL) 12,99 0,10 2,00 2,60 M2
EXTENSAO PERIMETRO VIGA QUANTIDADE
VIGA 713 1,40 3,00 29,95 M2
EXTENSAO MEDIA DAS ALTURAS (0,40+0,90)/2
DETALHE NA LATERAL DO
21,18 0,65 13,77 M2

CANTEIRO

Francisco de Mtojima jumiui
_ £.creterrcrie’Meib Amoietut a
esenvolvimento Territorial

Portafia A« 0303009/2017-GP jrge L uis Jshimai'u
Enge Civil-CREA/AC 1973/D

-SEINFRA/CRATO



PERIMETRO ALTURA

BANCO CORETO 5,45 0,50 2,73 M2
BANCO 2( AREA LATERAL) 12,55 0,50 6,28 M2
SOMA 86,57

9 - PAISAGISMO

9.1 - PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA Pl PLANTAGAO t FLSN
QUANT CAVAS 0,80x0,80x0,80m VOLUME f. (o4
ARVORES > 2,50m (Iltem 9.2) 13,00 0,51 6,63 M3
AREA ALTURA = 15cm
ARBUSTOS ORNAMENTAIS (Item 3.3) 108,15 0,15 16,22 M3
SOMA 22,85 M3

9.2 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M

CAESALPINIA PLUVIOSA 4,00 UNID
DELONIX REGIA 2,00 UNID
VEITCHIA MERRILLII 7,00 UNID

SOMA 13,00 UNID

9.3 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

AREA

ALLAMANDA CATHARTICA 80,17 M2
IXORA COCCINEA COMPACT 27,98 M2

SOMA 108,15 M2
9.4 - GRAMA EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO
ZOYSIA JAPONICA 20,53 M2
10-LIMPEZA
10.1 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
AREA PRACA MAIOR 833,89 M2
AREAANEXO 75,21 M2

SOMA 909,10 M2

Francisco de Brito Lima Junior
Secrel mo de Meio Ambiente e Jo rge Luis Ishimaru
Dese nvolvimento Territorial Eng® Civil-CREA/AC 1973/D
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» I PREFEITURA DO
lth CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

OBRA: Reforma da Praca Anténio Esmeraldo.
BAIRRO: Pimenta.
MUNICIPIO: Crato - Ceara

1.0 OBJETO:

11 Este Projeto Basico diz respeito ao servico de Reforma da Praca Anténio
Esmeraldo, Bairro Pimenta, no municipio do Crato.

2.0 EXECUCAO DA OBRA:

21 Os servicos serdo executados rigorosamente de acordo com o projeto fornecido.
2.2 Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser obrigatoriamente de
primeira qualidade.

2.3 O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificacdes
referente a obra, pois serd obrigado a executa-los, ndo podendo, para ndo cumprir esta
determinacado, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao construtor a verificacao
“in loco”, antes da carta contrato, de condi¢des tais como: local da obra, acesso ao local,
etc.

2.4 Para que todos e quaisquer “similares” possam ser utilizados, o construtor devera
consultar a SEINFRA, por escrito, sobre seu uso e se houver aprovacao, esta sera dada
por escrito também.

2.5 Qualquer discrepancia entre este documento, quantitativo, projetos,
especificacdes e contratos, sera resolvida pela SEINFRA.

3.0 DESPESAS:

3.1 Todas as despesas referentes aos servicos, mao-de-obra, materiais, leis sociais,
licencas, multas, danos ao patrimbénio publico ou privado, enfim, taxas de qualquer
natureza: federais, estaduais e municipais, ficam a cargo do construtor, bem como
prémios de seguros quaisquer.

4.0 FISCALIZACAO:

4.1 A fiscalizacdo da obra ficara a cargo da SEINFRA, através de técnico legalmente
habilitado, tendo a SEINFRA o direito de fazer vistorias, quando assim achar necessario.
4.2 A liberacdo das faturas correspondentes a servicos executados, dependera
sempre da aprovacao da fiscalizacao.

4.3 Possiveis acréscimos ou decréscimos de servicos deverdo ter prévio
conhecimento e aprove da fiscalizagdo em comum acordo com a administracdo. Os
precos unitarios desses servigos serdo obtidos da seguinte forma:

a) Extraidos do orcamento inicial para itens ali ja discriminados;

b) Através de composicdo de custos em funcdo de materiais empregados, tal
composicdo de custo sera feita pelo SEINFRA.

4.4  Os servicos acrescidos serdo pagos pelo valor previamente aprovado, apés sua
efetiva execucdo e recebimento pelo contratante, enquanto que 0s suprimentos serdo
descontados do valor global, quando do fechamento final das verbas do contrato.

5.0 ADMINISTRACAO DA OBRA:

Francisao-de-Bfitd Lima Junior

Secretario de Meio Ambiente e _ Tnvnn T rie
Desenvolvimento Territorial u, i/ L,itlISIStITTIQni

Portaria n° 0303009/2017-GP Eng° Civil - CREA/AC 1973/D
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A administracdo do canteiro e a direcdo geral da execucdo da obra ficardo a cargo de
engenheiro da contratada em regime de visitas a obra. Devera ser auxiliado pdr-urn
mestre global, mantido em regime de tempo integral.

6.0 INSTALACAO DA OBRA:

6.1 Cabera ao contratado o cumprimento das disposi¢cdes no tocante ao emprego de

equipamentos de seguranca dos operarios. Deverdo ser utilizados capacetes, luvas,
mascaras, etc..

Crato (CE), Junho de 2018

Responsavel Técnico Aprovado:



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO

OBRA: Reforma da Praca Anténio Esmeraldo.
BAIRRO: Pimenta.
MUNICIPIO: Crato - Ceara.

1.0 - ADMINISTRA(;AO LOCAL:
1.1- Administracdo da obra:

Sera mantido no canteiro um encarregado geral/mestre de obra com jornada de trabalho
de no minimo 10 horas mensais e um engenheiro com no minimo 5 horas mensais.

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

2.1 - Cerca com estacas de madeira rolica d=10cm (de 7 até 11cm), distantes a 1,50m
e mourdes rolicoes, D=12cm (de 10 até 15cm), distantes a 50,00m - 6 fios de arame:

A praca devera ser cercada com por uma cerca com estacas de madeira, mourdes e 6

fios de arame conforme especificado, localizada recuada 50cm do perimetro da praca
em direcao a rua.

2.2 - Retirada De Pavimentacdo em Pedra Portuguesa:
Seré retirado todo o piso em Pedra Portuguesa existente na praca. O mesmo sera
substituido pelo piso Intertravado do Tipo Tijolinho.

2.3 - Demoligdo de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto:

Serda demolido todo o piso cimentado sobre lastro de concreto da area proximo ao
Canteiro 1 que esta atualmente com piso cimentado, conforme especificado em projeto.
Sera demolido também o piso cimentado na praga anexo para construcdo das rampas
de acessibilidade. A area correspondente a essa demolicdo esta especificada em projeto
e no memorial de calculo.

O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da
obra como entulho.

2.4 - Demolicdo de Concreto Simples:

Sera demolido uma lixeira degradada de concreto armado localizada proxima ao Coreto.
No relatério fotografico conta uma imagem dessa lixeira.

O concreto simples devera ser demolido cuidadosamente com a utilizacdo de ponteiros.

O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da
obra como entulho.

2.5 - Demolicdo De Revestimento C/Pedras Naturais:

Sera demolido o revestimento com pedras naturais existentes nos trés pilares do Coreto.
O revestimento deverd ser demolido cuidadosamente e posteriormente transportado
para local conveniente e retirado da obra como entulho.

3.0- PAREDES E REVESTIMENTOS:

3.1 - Alvenaria De Tijolo Ceramico Furado (9x19x19) cm C/Argamassa Mista De Cal
Hidratada ESP.=10cm (1:2:8)'

fflgeXdwsfnrmri'u

En<f Civil -CREA/AC 1973/D
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Serd construido uma mureta para construcdo do Canteiro 4 (canteiro da arvore
Gameleira). A mureta sera constituida por duas fiadas de blocos ceramicos unidos por
argamassa mista de cal (traco 1:2:8). Sera utilizado também a alvenaria de tijolo
ceramico furado na construcdo do banco de alvenaria, a alvenaria nesse banco devera
ser de uma vez.

Devera ser empregado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical das alvenarias.
As juntas entre os tijolos deverdo estar completamente cheias, com espessura de
10mm. Em alvenarias aparentes estas juntas poderdo ser frisadas. As juntas verticais
nao deverdo coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarragcao dos tijolos.

3.2 - Chapisco Cl Argamassa De Cimento E Areia S/Peneirar Trago 1:3 ESP.= 5mm P/
Parede:

A mureta do Canteiro 4 e todo a area do Banco 3 (patamar de concreto simples,
alvenaria, tampa e fundo de concreto armado) deverdo serem chapiscadas em toda sua
extensao para garantir a fixacdo do reboco e latéx seguinte.

A aplicacdo do chapisco deverd ser realizada através de aspersao vigorosa da

argamassa, continuamente sobre toda area da base. O chapisco serd no traco de 1:3,
cimento e areia.

3.3 - Reboco C/ Argamassa De Cimento E Areia Sl Peneirar, Trago 1:4:

Apoés aplicacdo do chapisco, a mureta do Canteiro 4 devera ser rebocada para receber o
latéx.

O reboco deverd ser iniciado somente 21 dias apds a conclusdo do emboco, se a
argamassa for de cal, e 7 dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento.

A espessura da camada de reboco devera ter no maximo 5 mm.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias, dispostos
de forma tal, que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira, a ser utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados taliscas de madeira
ou cacos planos de material ceramico, usando-se para tanto, argamassa idéntica a que
sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento de faixas
entre as taliscas, empregando-se argamassa que sera serrafiada, constituindo as guias
ou mestras.

Estando a area preenchida por argamassa, deverd ser feita a retirada do excesso e
regularizacado da superficie, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, deverdo
ser preenchida as depressdes, mediante novos langcamentos de argamassa, nos pontos
necessarios, repetindo-se a operacao, até conseguir uma superficie cheia e homogénea.
A textura do acabamento final devera ser compativel com os modelos vizinhos.

3.4- Embocgo C/ Argamassa De Cimento E Areia Sl Peneirar, Traco 1:4:

O embocgo deverd ser executado no Banco 3 de alvenaria que serd construido e nos
pilares do coreto que tiveram o revestimento demolido.

O embocgo devera ser iniciado somente apés concluido os servigos a seguir indicados,
obedecidos 0s prazos minimos:

a) 24 horas, ap0s a aplicacdo do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto para inicio dos servicos de revestimento,
excluindo o chapisco;

c) 28 dias de idade para execucdo do acabamento decorativo, caso 0 emboco seja a
camada Unica.

- cbmfrwcrato
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A espessura maxima admitida para o emboco é de 15 mm, se for recebei-rebocoTe de x'
20 mm, caso se a camada Unica.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias, dispostos
de forma tal, que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deveréo ser fixados taliscas de madeira
ou cacos planos de material ceramico, usando-se para tanto argamassa idéntica a que
sera empregada no revestimento.

Urna vez definido o plano de revestimento devera ser feito o preenchimento de faixas
entre as taliscas, empregando-se argamassa que sera sarrafiada, constituindo as guias
ou mestras.

ApOs a execucdo das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa, lancando-a
vigorosamente sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou
através de processo mecanico, até preencher a area desejada.

Estando a &rea preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e a
regularizacdo da superficie, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as
depressdes deverdo ser preenchidas, mediante novos lancamentos de argamassa nos
pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até conseguir uma superficie cheia e
homogénea.

Para revestimento de camada Unica, devera ser executado o acabamento, conforme
especificado para a superficie.

3.5 - Porcelanato Natural (Fosco) C/Arg. Cimento E Areia P/Parede:
Deverd ser colocado como revestimento dos pilares do coreto o Porcelanato Natural
(Fosco) do tipo amadeirado.

3.6 - Granito Polido E=2cm, Cinza, Argamassa De Cimento E Areia 14, CI
Rejuntamento:

O Granito Polido devera ser colocado como tampo da area de cima dos 3 bancos da
praca. As areas desses tampos sdo maiores do que as areas de cima de cada banco, as
mesmas estao especificadas na memaria de célculo.

3.7 - Concreto Nao-Estrutural Preparo Manual:

O concreto sera utilizado na execucdo do patamar do banco 3, na tampa e no fundo do
banco. O volume de concreto esta especificado na memoria de célculo. A execucao das
estruturas de concreto devem seguir os procedimentos da norma relacionado a esse
processo.

3.8 - Armadura CA-50A Média D= 6,3 A 10,0mm:

Somente a tampa e o fundo do banco 3 terdo armadura. A armadura longitudinal sera de
8mm e os estribos de 6,3mm. A mesma deverd ser executada conforme detalhamento
presente em projeto.

Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e
dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armacado sera executada sobre as proprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-
se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada previamente.

A fixacdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se 0s espacamentos e as posi¢cdes previstas no i
projeto estrutural.

3.9 - Forma Plana chapa compensada plastificada, ESP= 12mm UTIL 5x:

R S JOlyy F 197D
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As pecas de concreto, patamar, fundo e tampa do banco 3, precisardo da exe

formas de Madeirit. As formas devem estarem lavadas antes da concretagem.

As formas deverdo ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. A
precisdo de colocacédo das formas sera de, mais ou menos, 5 mm. A posicdo das formas
(prumo e nivel) devera ser permanentemente verificada, especialmente durante o
processo de lancamento do concreto. Quando necessario, a correcdo deverd ser
imediatamente efetuada, empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos
apropriados.

Para a reutilizacdo das chapas compensadas a estanqueidade das formas devera ser
feita com calafetadores de elastdbmero do tipo silicone.

4.0-COBERTURA:

4.1 - Retelhamento C/ Telha Ceramica Até 20% Nova:

Sera prevista a recuperacdo do telhado do Coreto, sendo trocadas e restituidas
toda a area de cobertura.

5.0- PAVIMENTACAO:

5.1 - Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9x10x4) cm Cinza:
O piso intertravado tipo tijolinho deverd ser colocado em toda a extensdo da praca
substituindo a pedra Portuguesa existente atualmente.

5.2 - Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9x10x4) cm Colorido:
O piso intertravado tipo tijolinho colorido devera ser colocado nas areas ao redor de

todos os canteiros da praca. A area desse piso colorido esta especificada em projeto e
na memoaria de calculo.

5.3 - Piso Podotatii Externo Em PMC Esp. 3cm, Assentado Com Argamassa
(Fornecimento e Assentamento):

O piso podotéatil deve ser colocado em area especificada em projeto e memoria de
calculo.

5.4 - Lastro de po de pedra:
O lastro de p6 de pedra deve ser colocado em todas areas onde serdo assentados o

piso do tipo tijolinho com 8cm de altura. O mesmo servirh como “colchdo” para o piso
intertravado.

5.5 - Regularizacdo De Base Cl| Argamassa Cimento E Areia S/ Peneirar, Traco 1:4 -
ESP= 3cm:

5.6 - Piso Morto Concreto Fck=13,5 Mpa C/Preparo e Lancamento:

Devera ter a presenca de piso morto na soleira do Coreto, nos degraus e nas rampas de
acessibilidade 3 e 4 que serdo construidas na praca anexo.

5.7 - Piso Industrial Natural Esp.= 12mm, Inclus. Polimento (Externo):

ApoOs a demolicdo do piso em pedra portuguesa do Coreto, sera feito um piso morto,
seguido de uma camada de regularizacdo de base com argamassa de cimento e areia
sem peneirar no traco 1:3 - esp= 3cm.

. i Junior
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Em cima da camada de regularizacdo serd feito um piso industrial de espessura ™'
definidas na memaria de célculo com as devidas juntas de dilatacdo (junta plastica-i1Jdé
27mm), que devera ser entregue devidamente polido.

O piso cimentado sera composto por agregados rochosos de alta dureza,
dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtencdo de argamassas
compactas, sem espacos vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta
resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final
uniforme, homogéneo e belo.

Um dos meios de acesso ao Coreto da praca sdo os degraus, esses, por sua vez,
encontram-se com as alturas dos espelhos fora de norma. Logo, tanto o piso morto, a
regularizacdo de base e o piso industrial vdo servirem para regularizar essas alturas.
Com isso, as alturas do piso morto para os degraus sao variaveis e dependem da altura
de enchimento necessaria para regularizacdo dos degraus. O desenho esquematizando
esses novos degraus se encontra na memoria de calculo.

5.8 - Meio Fio Pré Moldado (0,07x0,30x1,00) m C/Rejuntamento:

O meio pré moldado devera substituir o meio fio em pedra granitica existente em torno
de toda praga. O mesmo também devera ser colocado ao redor de todos os canteiros,
exceto o Canteiro 4(canteiro da arvore gameleira), com o intuito de conter e evitar o
desbulhamento do piso intertravado.

6.0 INSTALACAO HIDRAULICA:

6.1 - Torneira Tipo Jardim Cromada:
Colocar torneiras para jardim cromadas nas caixas de alvenaria com ponto hidraulico,
que se encontram na praca.

6.2 - Caixa Inspe¢do Em Anéis D=600mm, (0.50<h<0.80)m:

6.3 - Sobretampa Em Ferro Fundido Com D=600mm:

Deverdo ser executadas novas caixas para os pontos hidraulicos em anéis de concreto
de 60cm de diametro que deverdo ser vedadas com sobretampa em ferro fundido.

7.0 URBANIZACAO:

7.1 - Banco de Madeira com Estrutura de Ferro - L=3m:
Todos os bancos existentes na praca serdo substituidos por outros de mesmo modelo e
com dimensdes especificadas em projeto.

8.0 PINTURA:

8.1 - Pintura P/Piso a Base Latex Acrilica, Tipo "NOVACOR":

As rampas de acessibilidade deverdo ser devidamente sinalizadas com de acordo com
as normas da NBR 9050, com o simbolo internacional de acesso seguindo as
proporcdes abaixo, executado no fundo azul com o simbolo branco.

5 Junior
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A pintura deve ser aplicada com rolo de 1& de carneiro, pincel ou revolver sobre a
superficie limpa, plana e livre de graxas. Cada demé&o da pintura deve ser aplicada
somente apds a secagem completa da demao anterior, com intervalo de tempo minimo
de 4 horas. Sobre superficie ndo selada, a primeira demao deve ser diluida de 1.1 em
volume de tinta e agua.

8.2 - Latex Trés Deméaos em Paredes Externas S/Massa:

As paredes de contorno do canteiro 4, o elemento entre viga e pilares do Coreto, a viga,
as laterais dos trés bancos serdo pintadas com trés demédos de latex com cor a ser
definida pela Fiscalizacao.

Deve ser aplicada com rolo de 1a de carneiro, pincel ou revolver sobre a superficie limpa,
plana e livre de graxas. Cada demdo da pintura deve ser aplicada somente apés a
secagem completa da dem&o anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre
superficie ndo selada, a primeira demao deve ser diluida de 1.1 em volume de tinta e
agua.

9.0 PAISAGISMO:
9.1 - Preparo e substituicdo de terra p/ plantacao
Todas as plantas deverdo receber o terreno pronto para seu devido
desenvolvimento (adubado), conforme segue (ou conforme indicacdo do fornecedor):
* Para plantas com h > 2,50m: Cavas de 0,80x0,80x0,80m adubadas
* Para plantas com h>1,5 a 2,0m: cavas adubadas
» Para arbustos em geral: revolvimento e camada de 15cm de adubo

9.2 - Arvores Ornamentais Em Geral. Cl Altura Média De 2.50m

9.3 - Arbustos Ornamentais Em Geral

9.4 - Grama em placas e=6cm fornecimento e plantio

O paisagismo devera ser executado conforme projeto anexo. O porte das plantas a
serem instaladas esta identificado abaixo:

ITENS DESCRICAO DENSIDADE PORTE

1 CAESALPINIA PLUVIOSA : 39
2 DELONIX REGIA : 35
3 AXONOPUS COMPRESSUS m2
4 ZOYSIA JAPONICA m?2 :
5 ALLAMANDA CATHARTICA 15/m2 03
6 IXORA COCCINEA COMPACT 15/m2 0,3
! VEITCHIA MERRILLII

Fr"asoddl. Bri 10§ e Jnir
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10.1 - Limpeza de Piso em Area Urbanizada:

Serd removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

Todas as cantarias, pavimentacdo, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc, serdo limpos e cuidadosamente levados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por esses servigos de limpeza.

As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustrados, envernizados ou
encerados em definitivo.

Havera particular cuidado em remover-se de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, dos azulejos e de outros materiais.
Todas as manchas e salpicos de tinta e vernizes, serdo, cuidadosamente removidas,
dando-se especial atencdo a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificacdo da parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua, esgoto,
aguas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos,
ferragens, etc.

Crato (CE), Junho de 2018

Responsavel Técnico: Aprovado:
, Francisco dé Brito Lima Junior
- |u |S Ishimaru Secretario ie Meio Ambiente e

Desenvolvimento Territorial
Fai» « CREAIAC 1973/D Portaria 1°0303009/20l 7-GP
. SHNFRAICRATO



jJC ESTADO DO CEARA
" f PREFEITURA DO

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

Tabela de Custos - Versado 024.1

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA

CP001 - ADMINISTRAGAO DA OBRA

Preco Adotado: 592,82

Unid: MES

Cédigo Descri¢ao Unidade Coeficiente Prego Total |
MAO DE OBRA

12322 ENGENHEIRO 5,00 36,20 181,00

«2510 ENCARREGADO DE SERVICOS 10,00 13,60 136.00

TOTAL MAO DE OBRA 317.00

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

Total Simples
Encargos
BDI

TOTAL GERAL

C4732 - CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIGA, D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOUROES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATE 15CM), DISTANTES A 50.00M

6 FIOS DE ARAME FARPADO
Preco Adotado: 15,3700

Unid: M
Prego Total
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE 0,6 4,88 2.928
TOTAL MAO DE OBRA 2.928
10097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG M 6 0,89 5,34
12516 GRAMPOS PARA CERCA KG 0,03 10,31 0,3093
PEGCA DE MADEIRA ROLIGA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D
19052 = 10CM (DE 7 ATE 11CM), H = 2,20M UN 0,667 3.59 2.3045
PEGA DE MADEIRA ROLIGA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D
19058 = 12CM (DE 10 ATE 15CM), H = 2,20M UN 0,02 374 0,0748
TOTAL MATERIAIS 8,1186
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10703 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) 0,012 6,0539 1,0326

10581 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) 0,028 16,5686

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

-RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA
Preco Adotado: 4,5600 Unid: M2
Coédigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total

Pranciscd”Brito”-ima Junior
Secretéario d| Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial
Portaria n° 0303009/2017-GP

Eng» Civil-CREA/AC 1973/D
. :eINFRA/CRATQ
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PREFEITURA DO

CRATO

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06,2018

12543 SERVENTE

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

MAO DE OBRA

C1066 - DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Preco Adotado: 13,6100
3j cédigo

Descrigédo

12543 SERVENTE
12391 PEDREIRO

|C1049 - DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES
Prego Adotado: 136,1400

Coédigo Descri¢ao
12543 SERVENTE
12391 PEDREIRO

C1073 - DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C| PEDRAS NATURAIS
Prego Adotado: 30,3500

12543 SERVENTE
12301 PEDREIRO

H
Unidade
MAO DE OBRA
H
H
Unidade
MAO DE OBRA
H
H
MAO DE OBRA
yi3 Junior

sr. T S » “ °"'-GP

0,5 4,88
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Preco

13 4,88
0,13 7,2
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Sam B tvifwT-ii-

Coeficiente

13 4,88
13 7.2
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

275 4,88
0,39 72
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

2,44
2,44

2,44

2,12

4,56

Unid: M2

Total
6,344
0,936

7,28

7,28
6,33

13,61

Unid: M3

63,44
9,36

72,8

72,8

63,34

136,14

Unid: M2

1342
2,808
16,228

16,23

14,12

30,35

Jlorge Luis Ishimaru

EngOCivil-CREA/AC 1973/D

- CEINFRA/CRAN



J1
" PREFEITURA 00

eSmo CRATO

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

3.0 PAREDES E REVESTIMENTOS

C0073 + ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Preco Adotado: 37,5800

Cadigo Descrigdo
12543 SERVENTE
12391 PEDREIRO
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM
10805 CIMENTO PORTLAND

10109 AREIA MEDIA
10441 CAL HIDRATADA

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Unidade Coeficiente Preco

1,12 4,88
H 1 7.2

TOTAL MAO DE OBRA
UN 25 0.42
KG 2,18 05
M3 0,015 46
KG 2,18 0.74

TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

CO077B - CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE

Prego Adotado: 4,2100

12543 SERVENTE
12391 PEDREIRO
10805 CIMENTO PORTLAND

10109 AREIA MEDIA

MAO DE OBRA

MATERIAIS

|C3409 - REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAGO 1:4

Preco Adotado: 21,8000

12543 SERVENTE
12391 PEDREIRO
co171

MAO DE OBRA

SERVIGOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4

—

Secréetari6ieMeio

,Qnal

H 0,15 4,88
H 0,1 7,2
TOTAL MAO DE OBRA

KG 2,43 05
M3 0,0061 46

TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

0,6 4.88
0,6 72
TOTAL MAO DE OBRA

M3 0,025 287,236

Eng?° Civil * CREA/AC 1973/D
- CEIfPRWCPITO

Unid: M2

Total |

5.4656
7.2

12,6656

10,5
1,09
0,69
1.6132
13,8932

26,56

11,02

37,58

Unid: M2

0,732
0,72

1,452
1,215
0,2806

1,4956

2,95
1,26

4,21

Unid: M2

2,928
4,32

7,248

7,1809
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ESTADO DO CEARA

% - CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
J SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

C1221 - EMBOCO ClI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRACO 1:4

Preco Adotado: 20,1500

Cédigo Descri¢ado
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE
12391 PEDREIRO
MATERIAIS
10805 CIMENTO PORTLAND

10109 AREIA MEDIA

C4436 - PORCELANATO NATURAL (FOSCO) Cl ARG. CIMENTO E AREIA Pl PAREDE

Prego Adotado: 80,6300

Cédigo Descrigado
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE
11328 LADRILHISTA
MATERIAIS
16503 PORCELANATO NATURAL (FOSCO)
SERVICOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA PEN. TRACO 1.5

C406S - GRANITO POLIDO E*2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, CI REJUNTAMENTO
Preco Adotado: 196,8500

Franc i s ¢ o &'3unior

Secretario de. Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial

Portaria n° 0j 03009/2017-GP

TOTAL SERVICOS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Unidade Coeficiente Preco
H 0,8 4,88
H 0,6 72

TOTAL MAO DE OBRA

KG 73 05
M3 0,0243 46
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Unidade Coeficiente Preco
H 1,4 4,88
H 14 72

TOTAL MAO DE OBRA

M2 11 35,49
TOTAL MATERIAIS

0,02 360,292

TOTAL SERVICOS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Preco

lorge Luis ishimaru

EngOCivil-CREA/AC 1973/D
-,3r fpa: pato

7,1809

Unid: M2

Total

3,904

4,32

8,224

3,65

1,1178

4,7678

12,99

7,16

20,15

Unid: M2

Totai

6,832

10,08

16,912

39,039
39,039

Total



ESTADO DO CEARA
= mm.y* PREFEITURA DO

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 1,75 4,88 8,54
12391 PEDREIRO H 15 7.2 10,8
TOTAL MAO DE OBRA 19,34
MATERIAIS
17890 REJUNTE PARA GRANITO KG 0.25 2.75 0,6875
11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm M2 1.05 143,29 150,4545
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,6 05 13
TOTAL MATERIAIS 152,442
SERVICOS
Co0171 ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/PEN. TRACO 1:4 M3 0,025 287,236 7,1809
TOTAL SERVICOS 7,1809
Total Simples 178,96
Encargos 17.89
BDI 0
TOTAL GERAL 196,85
|C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
Preco Adotado: 291,1300 Unid: M3
Coédigo Descricédo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 10 4.88 48.8
TOTAL MAO DE OBRA 48.8
MATERIAIS
10280 BRITA M3 0,9658 56 54,0848
10805 CIMENTO PORTLAND KG 220 05 110
10109 AREIA MEDIA M3 0,778 46 35,788
TOTAL MATERIAIS 199,8728
Total Simples 248,67
Encargos 42,46
BDI 0
TOTAL GERAL 291,13
C021B - ARMADURA CA-SOA MEDIA D= 6,3 A 10.0mm
Preco Adotado: 6,6700 Unid: KG
MATERIAIS
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,02 9,97 0,1994
10163 ACO CA-50 KG 1,15 3,96 4,554
TOTAL MATERIAIS 4,7534
MAO DE OBRA
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 0,08 5,6 0,448
10121 ARMADOR/FERREIRO 0,08 72 0,576
TOTAL MAO DE OBRA 1,024
j R |" AR ‘K[\I’i-ﬂ’ Total Simples 5,78
[ A WA - >
nvbfinentoTeniton Wge Luis Ishimaru
Portaral P1308000/20

EngOCivil-CREA/AC 1973/D
- CHNFRAICRATO



Ac. ESTADO DO CEARA

PREFEITURA DO
W PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
2

CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

|C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.® 12mm UTIL. 5X
Preco Adotado: 74,3300

Cadigo Descri¢ao Unidade Coeficiente
MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO H
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
MATERIAIS
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3M3"
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm
11728 PREGO 18X27(2 1/2 X 10) KG
11846 SARRAFO DE 1"X4" M
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2
4.0

C2200 - RETELHAMENTO C| TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA

Preco Adotado: 27,6100

Cédigo Descrigdo Unidade
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H
12391 PEDREIRO H
MATERIAIS
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL UN

50  {PAVIMENTAGAO

Coeficiente

C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA rlg |ir -

Preco Adotado: 35,5800

Codigo Descrigdo Unidade
i
S%‘é’énelflé%Wimeruo xenitonal
Portani n° 0303009/201?-

Coeficiente

Jorge Luis Ishimaru
Eng0Civil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO

Encargos
BDI
TOTAL GERAL

Preco

1,35 7.2
1,35 5,6
TOTAL MAO DE OBRA

12 14,79
117 6,18
0,25 9,4
1,53 4,74
0,26 28,58

TOTAL MATERIAIS

Preco

11 4,88
11 72
TOTAL MAO DE OBRA

6 0,46
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI
TOTAL GERAL

g~ - A fdg

Preco

0,89

6,67

Unid: M2
Total 1

9,72
7,56
17,28

17,748
7,2306

2,35
7,2522
7,4308

42,0116

Unid: M2
Total

5,368

7,92

13,288

2,76
2,76

16,05

11,56

27,61

N
Unid: M2

Total



JLI

OBRA:
LOCAL:
DATA:

12543
12391

PREFEITURA DO

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
CRATO - CEARA.
07.06.2018

SERVENTE
PEDREIRO

TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA

C344S- PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)om COLORIDO

Preco Adotado: 40,5800

Cédigo

12543
12391

16230

Descrigdo

SERVENTE
PEDREIRO

TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X4)cm-COLORIDO

ESTADO DO CEARA

COMPOSICOES
MAO DE OBRA
H
H
MATERIAIS
UN
Unidade
MAO DE OBRA
H
H
MATERIAIS
UN

0,75 4,88
0,5 7.2
TOTAL MAO DE OBRA

51 0,4314
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos
BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Prego

0,75 4,88
0,5 72
TOTAL MAO DE OBRA

51 0,5294
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

C4i24 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Preco Adotado: 65,0500

1 Cédigo

12543
11328

18623
10805
10109
10441

Descri¢do

SERVENTE
LADRILHISTA

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm
CIMENTO PORTLAND

AREIA MEDIA

CAL HIDRATADA

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Unidade

M2
KG
M3
KG

Franciscol 1élfitoiima Junior
Secretario de tileio Ambiente e

Desenvolvimento Terutonai

Portaria n° 0333009/2017-GP

Coeficiente Prego

1,25 4,88
16 72
TOTAL MAO DE OBRA

11 2531
2,8 0,5
0,0182 46
2,73 0,74

TOTAL MATERIAIS

Jorge Luis Ishimaru
EngOCivil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO

3,66
3,6
7,26

22,0014
22,0014

29,26

6,32

35,58

Total j| |

3,66
3,6

7,26

26,9994

34,26
6,32

40,58

Total

6,1
11,52
17,62

27,841
14
0,8372
2,0202
32,0984



ESTADO DO CEARA

Jtu ,
. 1
"'I_I_ CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
’

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.

: 07.06.2018
LASTRO DE PO DE PEDRA

Preco Adotado: 45,2100

Coeficiente Prego
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE 13 4,88
TOTAL MAO DE OBRA
12403 PO DE PEDRA 1,15 29

TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

C2179 - REGULARIZAGAO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 - ESP= 3cm
Preco Adotado: 15,5400

Coeficiente Prego
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE 0,55 4,88
12391 PEDREIRO 0,25 72
TOTAL MAO DE OBRA
MATERIAIS
10805 CIMENTO PORTLAND KG 10,95 0,5
10109 AREIA MEDIA M3 0,0365 46
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
|C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
Prego Adotado: 385,8900
Coeficiente Precgo
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE 6 4,88
12391 PEDREIRO > 72
TOTAL MAO DE OBRA
SERVICOS
CONCRETO P/VIBR-. FCK 13.5 MPa COM AGREGADO
C0839 1 274,2541
ADQUIRIDO
TOTAL SERVICOS
Total Simples
Encargos
Francisco de Brito Lima Junior BDI
i QPCratariQ dovVIQ mbiente e TOTAL GERAL
Territorial

Poftafig n° 0303009/2017-GP }
Jbrge Luis Tsfumaru
Eng*Civil-CREA/AC 1973/D

—:einfra/crato

Total

6.344

6.344

33.35
33.35

Total

2,684
18
4,484

Unid: M3

Total

29,28
14,4

43,68

274.2541

274.2541

317,93
67,96
0

385,89



iifc ESTADO DO CEARA

I
CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

|ci»19 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.* 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)
Prego Adotado: 74,8800 Unid: M2

Cadigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 12 4,88 5,856
12391 PEDREIRO H 12 72 8,64
11227 GRANITEIRO/MAMORISTA H 0,5 7.2 3,6

TOTAL MAO DE OBRA 18,096

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10748 MAQUINA DE POLIR ICHP) H 0,8 7,0439 5,6351
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 5,6351

MATERIAIS
10508 CERA KG 01 14,66 1,466
1101 ESMERIL N.36 UN 01 30,41 3,041
11102 ESMERIL N.60 UN 0,05 30,41 1,5205
11316 JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS M 2,5 1,03 2,575
10108 AREIA GROSSA M3 0,03 50 15
10805 CIMENTO PORTLAND KG 26,58 0,5 13,29
10034 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS KG 21 041 8,61
TOTAL MATERIAIS 32,0025
Total Simples 55,73
Encargos 19,15
BDI 0
TOTAL GERAL 74,88

C3449 - MEIO FIO PRE MOLOADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
Preco Adotado: 17,3700

Cédigo Descricéo «"Unidade "1 Coeficiente Preco Total

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 0,36 4,88 1,7568
12391 PEDREIRO H 0,18 72 1,296
TOTAL MAO DE OBRA 3,0528

MATERIAIS
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m M 1 11,27 11,27
TOTAL MATERIAIS 11,27

SERVICOS
Co0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 M3 0,001 347,736 0,3477
TOTAL SERVICOS 0,3477

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

6.0 INSTALACAO HIDRAULICA
Francisco dfe Brito umaJunior

msfsliimaru

Portaria n° C303009/2017-GP Eng* Civil-CREA/AC 1973/D
- JEINFRWCRaT?



ESTADO DO CEARA

... CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

N 4iHS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

Preco Adotado: 50,4400

MAO DE OBRA
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
MATERIAIS
17496 TORNEIRA P1 JARDIM CROMADA
11180 FITA DE VEDAGCAO

|C0645 - CAIXA INSPEGCAO EM ANEIS D=600mm, P/REDE CONDOMINIO (0.50<h<0.80)m

Preco Adotado: 135,3800

Cédigo Descrigdo
SERVICOS
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA EAREIA
ca1z3 PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
€1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/[FUNDACOES UTIL. 5
X
C0838 CONCRETO P/VIBR.. FCK 10 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

co0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6.4 A 9.5mm

CONCRETO P/VIBR.. FCK 15 MPa COM AGREGADO

Cco0840
ADQUIRIDO
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE
12391 PEDREIRO
MATERIAIS

ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M

Desenvolvimento Ter"'° n®
Portaria n° 030T09/2017-G

Coeficiente

0,5

0,25

Preco

5,6

7.2

TOTAL MAO DE OBRA

UN 1
M 1
TOTAL
Unidade Coeficiente

M2 0,0057
M2 0,2
M3 0,0922
KG 1,045

0,0363

41,46
0,38

MATERIAIS

Preco

7,9554

29,24

261,2937

5,9844

279,7987

TOTAL SERVICOS

0,5

0,5

4,88

7.2

TOTAL MAO DE OBRA

1

TOTAL

AN-A"3o0rge”riE % him

Eng0Civil - CREA/AC

69,98

MATERIAIS

0o ru

1973/D

- :EINFPA'CPATO

Unid: UN

Total

2,8
18

46

41,46
0,38

41,84

Unid: UN

Total 1

0,0453

5,848

24,0913

6,2537

10,1567

46,395

2,44
36

6,04

69,98

69,98



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

JL.
o WR FO
\ «
OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

2 - SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm

Preco Adotado: 389,1000

Coeficiente Prego

0,2 4,88

TOTAL MAO DE OBRA

1 387,27

TOTAL MATERIAIS

Coeficiente Preco

1 840

TOTAL MATERIAIS

Total Simples H

Encargos
BDI

TOTAL GERAL

MAO DE OBRA
12543 SERVENTE
MATERIAIS
TAMPA EM FoFo - D=600mm
7.0
C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m
Preco Adotado: 840,0000
Cédigo Descrigdo Unidade
MATERIAIS
10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M UN
8.0 |PINTURA
In U -PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO. TIPO "NOVACOR"
Preco Adotado: 13,9900
Coédigo Descrigao Unidade
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE
12395 PINTOR
MATERIAIS
12097 TINTA LATEX ACRILICA L
10154 ACIDO MURIATICO L
Rritn _Junior
FaCsOQV*SZVniee

Desenvolvimento Territorial
Portar,aV 0303009/2017-GP

Coeficiente Preco
0,4 4,88
0,5 7,2

TOTAL MAO DE OBRA

0,25 13,45
0,08 3,12
TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos

EngOCivil-CREA/AC 1973/D
- 3EINFRA/CRATO

Total

0,976

0,976

387.27

387.27

Unid: UN

Total

840

Unid: M2

Total 1

1,952
36
5,652

3,3625
0,2496
3,6121

9,16
4,83



OBRA:
LOCAL:
DATA:

CRATO

REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO

CRATO - CEARA.
07.06.2018

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

C1616 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
Preco Adotado: 16,8100

Caodigo

12097
11488
11347
10035

12395
10045

9.0

|C2Q35 - PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGAO

Descrigcao

TINTA LATEX ACRILICA

LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES

LIXA PARA MADEIRA/MASSA
AGUARRAZ MINERAL

PINTOR
AJUDANTE DE PINTOR

PAISAGISMO

Preco Adotado: 71,1200

| codigo

12543

10030
10031
12077
10444

SERVENTE

ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)

Descri¢édo

ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)

TERRA VEGETAL

CALCARIO DOLOMITICO

Unidade
MATERIAIS

UN

MAO DE OBRA

Unidade
MAO DE OBRA

MATERIAIS
KG
M3
M3
KG

CQ229 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. CI ALTURA MEDIA DE 2.50M.

Preco Adotado: 36,5800

Cédigo

Descrigado

Unidade

. e
yTerritorial
Porta®n00303009/2017-GP

‘'vSecrétf

BDI
TOTAL GERAL

Coeficiente Precgo
0,24 13,45
0,12 16,64
0,25 0,55
0,05 10,46

TOTAL MATERIAIS

0,5 72
0,4 5,6
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Coeficiente Preco
1,696 4,88

TOTAL MAO DE OBRA

1 3
01 142
0,9 42,46

1 0,23

TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Prego

Eng0Civil-CREA/AC 1973/D
- SEINFRA/CRATO

13,99

Unid: M2

Total

3,228
1,9968
0,1375

0,523
5,8853

3,6
2,24

5,84

11.73
5,08

16,81

Unid: M3

Total J

8,2765
8,2765

3

14,2
38,214
0,23
55,644

Unid: UN

Total j|



ESTADO DO CEARA
|
M CRATD PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018
10143 ARVORE ORNAMENTAL 1 28,73 28.73
TOTAL MATERIAIS 28.73
MAO DE OBRA
11277 JARDINEIRO H 0,583 7,2 4,1976
TOTAL MAO DE OBRA 4,1976
Total Simples 32,93
Encargos 3,65
BDlI % 0
TOTAL GERAL 36,58
|CP002 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL
Preco Adotado: 26,75 Unid: M2
i Cédigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total 1
MAO DE OBRA
11277 JARDINEIRO H 0,195 7,2 1,404
TOTAL MAO DE OBRA 1,404
MATERIAIS
10105 ARBUSTO ORNAMENTAL UN 1,15 17,81 20,4815
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO
Prego Adotado: 12,1600 Unid: M2
| Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
10037 AJUDANTE H 0,2078 56 1,1637
TOTAL MAO DE OBRA 1,1637
MATERIAIS
12077 TERRA VEGETAL M3 0,075 42,46 3,1845
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA M2 0,9 7,55 6,795
TOTAL MATERIAIS 9,9795
Total Simples 11,14
Encargos 1,02
BDI 0
TOTAL GERAL 12,16
Frandtego de
Secretario dgwleio Amb.ien.te e Jo rge Luis Jshimaru
Desenvolvimento Territorial
Portaria n° 03{3009/2017-GP Eng0Civil -CREA/AC 1973/D

-SEINFRA/ICRATO



ESTADO DO CEARA

A .
|eStr ro A T n PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
('SFx n SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRAGA ANTONIO ESMERALDO
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

10.0 LIMPEZA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

Preco Adotado: 0,6800 Unid: M2
Codigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,075 4,88 0,366
TOTAL MAO DE OBRA 0,366
Total Simples 0,37
Encargos 0,31
BDI 0
TOTAL GERAL 0,68
UmaTurlar Jorge Luis Ishimaru

EngOCivil-CREA/AC 1973/D
- SEINFRA/CRATC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

PREFEITURA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRATO REFORMA DE PRAGAS NO MUNICIPIO DE CRATO-CE

GRUPO A
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A

GRUPO B
Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10

GRUPO C
C1
C2
C3
C4
C5
C

GRUPO D
D1

D2
D

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUGAO CIVIL mSEINFRA/CE 24.1

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
INSS

SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
SALARIO EDUCACAO
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO
FGTS
SECONCI
TOTAL DO GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIADOS
AUXILIO-ENFERMIDADE
13° SALARIO
LICENCA PATERNIDADE
FALTAS JUSTIFICADAS
DIAS DE CHUVA
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
FERIAS GOZADAS
SALARIO MATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS
AVISO-PREVIO INDENIZADO
AVISO-PREVIO TRABALHADO
FERIAS INDENIZADAS
DEPOSITOS RECISAO SEM JUSTA CAUSA
INDENIZACAO ADICIONAL
TOTAL DO GRUPO C

INCIDENCIAS CUMULATIVAS
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL DO GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

HORISTA (%)
0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%
16,80%

HORISTA (%)
17,87%
3,72%
0,91%
10,92%
0,08%
0,73%
1,65%
0,12%
10,42%
0,03%
46,45%

HORISTA (%)
6,35%
0,15%
3,56%
4,84%
0,53%
15,43%

HORISTA (%)
7,80%

0,53%
8,33%

87,01%

rftoUma Junior e - -
Francisco . x,P0Atnb'snle * iorge I—U|S|Sh|m0, <
TENheto r EngOCivil-CREA/AC 1973/D

Portada nj 0303009/2017-GP -SEINFRA/CkkTC



Calculo do BDI - Com desoneracédo sobre a folha de pagamento
(Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdédo 2622/2013-TCU-Plenério)

TIPOS DE SERVICOS CONTEMPLADOS:
REFORMA DE PRAGAS

DEMONSTRATIVO BDI - SERVICOS

ITEM IDENTIFICACAO Minimo (19 Quartil) Maximo (39 Quartil) Valor adotado
AC Adm. Central 3,80% 4,67% 4,24%
S+ G Seguro e Garantia 0,32% 0,74% 0,53%
R Risco 0,50% 0,97% 0,50%
DF Desp. Financeiras 1,02% 1,21% 1,02%
L Lucro 6,64% 8,69% 6,64%
I * Tributos 10,65% 10,65% 10,65%

* Em geral, os tributos ( I) aplicaveis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%), CPRB (4,50%) e ISS (variavel, conforme o municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento)

TRIBUTOS %
PIS 0,65
COFINS 3
CPRB ** 4,5
IS S*** 2,5
TOTAL 10,65

** (Contribuicdo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneracéo na folha)
*** Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo do ISS é de 50,00% sobre o valor da obra (Decreto n? 1002001/2014-GP) e a aliquota do ISS aplicavel no
Municipio é de 5,00%
FORMULA
BDI calculado pela expresséo:

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-1)] -1} x 100

BDI = 26,92

Engenheiro Responsavel:

Jorge Luis Jshimaru

Eng0 Civil - CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/ICRATO

Secretario Municipal:






RESUMO DE ACO

ACO DIAM (mm)
CA50 8,0
6,3

PESO TOTAL (Kg)

CA50 111,53

RESPONSAVEIS TECNICOS

£EE r

PREFEITURA DO

C. TOTAL (m)

PESO(Kg)
83,74
27,79

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

im CRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

enderec®:

ASSUNTO:

RESP. LEV.:

pRA¢cA ANTO N)O ESMERALDO

BAIRRO PIMENTA, CRATO -CE

PROJETO ARQUITETONICO - COTAS E AREAS
REFORMA DA PRAGA ANTONIO ESMERALDO

GILBERTO

i ima Junidi

FOLHA:

\J aL.1 \J

ESCALA
INDICADA

Jorge Luis Ishimaru
Eng» Civil-CREA/AC 1973/D
*SEINFRA/CRATO



LEGENDA

CAESALPINIA PLIMOSA # IXORA COCCINEA COMPACT
DELONIX REGIA VEITCHIA MERRILL»
4. ALLAMANDA CATHARTICA ZOYSIA JAPONICA

LEGENDA FOTOGRAFICA

VEITICHIA MERRILLI

CAESALPINIA PLUVIOSA DELONIX REGIA

ALLAMANDA CATHARTICA
ZOYSIA JAPONICA

ECNICOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO PAISAGISTICO - PRACA ANTONIO ESMERALDO
ESCALA: FOLHA:
lirro Pimenta, Crato - CE 1/250 01/01

ITADORIZADO: CEL: DATA:
Oerto Barbosa - Desenhista técnico/cadista (88) 8814-0140 FEV/2018



?2 t* PREFEITURA DO

Uit CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA DE PRAGCAS NO MUNICIPIO DE CRATO-CE

PRACA DA SE

ORCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
CRONOGRAMA
MEMORIAL DESCRITIVO
COMPOSICAO DE PRECO
PROJETOS

jdrge Luis Ishimaru

Eng? Civil - CREA/AC 1973/D
- SEINFRA/CRATO



PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA

‘W.CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
PROP:PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO YR L
PLANILHA DE OBRA: REFORMA DA PRACA DA SE P\ nf.
SERVICOS LOCAL: CRATO-CE -
DATA: 07.06.2018 BDI= 26,92%
024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA
REFORMA OA PRAGAOA SE EEEfEEjafelE W EEE L1 o=e-ft
_ VALOR VALOR
ITEM cop. ESPECIFICAGAO UNID QUANT.  unitariod (o VALORTOTAL
BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 3.009,62
11 CPO001 ADMlNlSTRAGAO DA OBRA M2 2,00 R$ 1.185,64 R$ 1.504,81 R$ 3.009,62
2 PINTURA RS 6.220,18
PINTURA DAS ALVENARIAS DOS CANTEIROS
21 C1616 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 291,48 R$ 16,81 R$ 21,34 R$ 6.220,18
B PAISAGISMO RS 81.768.75
3.1 C2035 PREPARO ESUBST\TUlCAO DE TERRA P/PLANTAGAO M3 142,69 R$ 71,12 R$ 90,27 R$ 12.880,63
3.2 C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ALTURA MEDIA DE 2.50M UN 40,00 R$ 36,58 R$ 46,43 R$ 1.857,20
33 C3061 ARVORE C/TUTOR EADUBO UN 451,00 R$ 32,47 R$ 41,21 R$ 18.585,71
3.4 Cco112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ALTURA MINIMA DE 50CM UN 865,00 R$ 20,09 R$ 25,50 R$ 22.057,50
35 CP002 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL M2 542,33 R$ 26,75 R$ 33,95 R$ 18.412,10
3.6 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 516,89 R$ 12,16 R$ 15,43 R$ 7.975,61
4. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 2.067,54
4.1 CP004 POSTE DE FERRO P/JARDIM H=5,00M, C/2 LUMINARIAS 1X32W UN 3,00 R$ 543,00 R$ 689,18 R$ 2.067,54
5, LIMPEZA RS 1.777,96
51 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 2.067,40 R$ 0,68 R$ 0,86 R$ 1.777,96
VALOR ORGAMENTO TOTAL C/ BDI| R$ 94.844,05

Luis Ishirnnru
Francisco e Brito im a Junior \-pg SBNFRAICRATO

PX 3 0303009/2017-GP



ESTADO DO CEARA Aif
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAGA DA SE
DATA: 07.06.2018

ITEM DESCRIGCAO TOTAL MESO01
% VALOR

1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 3.009,62 50% R$ 1.504,81
2 PINTURA R$ 6.220,18 30% R$ 1.866,05
3 PAISAGISMO R$ 81.768,75 40% R$ 32.707,50
4 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 2.067,54 R$
5 LIMPEZA R$ 1.777,96 R$

TOTAL C/ BDI R$ 94.844,05 38,04% R$ 36.078,36

ACUMULADO MENSAL R$ 36.078,36

%
50%

70%

60%

100%

100%
61,96%

| @Q CRATO

MES 02
VALOR
R$ 1.504,81
R$ 4.354,13
R$ 49.061,25
R$ 2.067,54
R$ 1.777,96
R$ 58.765,69
R$ 94.844,05

jorge Luis Ishimaru
Eng0Civil -CREA/AC 1973/D
*SEINFRA/CRATO

%
100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL
VALOR
R$ 3.009,62
R$ 6.220,18
R$ 81.768,75
R$ 2.067,54
R$ 1.777,96
R$ 94.844,05

jrancisco de Brito Lima Junior
ISecretario de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territonal
Portaria n° 0303009/2017-GP



atv - ESTADO DO CEARA
ilji; O PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGA DA SE
LOCAL: BAIRRO CENTRO - CRATO CEARA
DATA: 07.06.2018
1 ADMINISTRAGAO LOCAL i
11 ADMINISTRAGAO DA OBRA
2,00 Més
2. PINTURA
PINTURA DAS ALVENARIAS DOS CANTEIROS
21 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
.fu Para calcular a area da pintura dos canteiros foi multiplicado o perimetro do canteiro pelo
» T k. perimetro médio da superficie
fo) If)
6
s
E W -A
_C
W n
CANTEIRO 1
h média:
0,20 0,40 0,20 0,40 = 0,30
0,30 + 0,15 + 0,10 = 0,55
Area de pintura:
21,39 X 0,55 = 11,76 m2
CANTEIRO 2
h média:
0,10 0,15 0,15 0,15 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,25 = 0,25
0,25 + 0,15 + 0,10 = 0,50
Area de pintura:
48,40 X 0,50 = 24,20 m2
unior
nl fede Ambiente-e Eng* Civil - CREA/AC 1973/D
uesembivimenlo Territorial _SEINFRA/CRATO

Portaria*» 0303009/2017-GP
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PREFEITURA OO

;i#'1 CRATO

OBRA:
LOCAL:
DATA:

MEMORIA DE CALCULO
REFORMA DA PRACA DA SE
BAIRRO CENTRO - CRATO CEARA

07.06.2018

CANTEIRO 3
h média:
0,15
0,28
Area de pintura:
17,02
CANTEIRO 4
h média:
0,20
0,30
Area de pintura:
19,22
CANTEIRO 5
h média:
0,20
0,30
Area de pintura:
19,19
CANTEIRO 6
h média:
0,15
0,23
Area de pintura:
15,24
CANTEIRO 7
h média:
0,05
0,16
Area de pintura:
35,85

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0,40 0,15 0,40
+ 0,15 0,10
0,53 9,02
0,40 0,20 0,40
0,15 0,10
0,55 10,57
0,40 020 0,40
0,15 0,10
0,55 10,55
0,30 0,15 0,30
0,15 0,10
0,48 7,32
0,05 0,05 0,10 0,25
0,15 0,10
0,41 14,70

Franciscd de Brito Lima Junior
Secretar o de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial
Portaria n” 0303009/2017-GP

0,28

0,30

0,30

0,23

0,25

0,53

0,55

0,55

0,48

0,30
0,41

0,20

Jorge Luis Ishimaru

Eng* Civil- CREA/AC 1973/D

. SEINFRA/CRATO

0,16



i’ . PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA

MX CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

I/IEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA DA SE
LOCAL: BAIRRO CENTRO - CRATO CEARA
DATA: 07.06.2018
CANTEIRO 8
h média:
0,10 0,20 0,35 0,35 = 0,25
0,25 + 0,15 + 0,10 = 0,50
Area de pintura:
21,71 X 0,50 = 10,86 m2
CANTEIRO 9
h média:
0,15 0,20 0,30 0,25 = 0,23
0,23 + 0,15 + 0,10 = 0,48
Area de pintura:
15,08 X 0,48 = 7,24 m2
CANTEIRO 10
h média:
0,10 0,10 0,05 0,30 0,00 0,10 0,20 0,20 0,30
0,20 0,50 0,25
0,19 + 0,15 + 0,10 = 0,44
Area de pintura:
56,99 X 0,44 = 25,08 m2
CANTEIRO 11
h média:
0,10 0,45 0,25 0,15 0,15 0,12 0,10 0,00 0,00
0,00
Area de pintura:
69,60 X 0,13 = 9,05 m2
CANTEIRO 12
h média:
0,15 0,20 0,30 0,25 = 0,23
0,23 + 0,15 + 0,10 = 0,48
Area de pintura:
14,29 X 0,48 = 6,86 m2

Jorge Luis Ishimaru

) . . ) Eng* Civil - CREAJAC 1973/D
Franmsco' «e Brltp leg Junior - SEINFRAVCRATO
Secretario®de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial
Portaria n° 0303009/2017-GP

0,19

0,13



v.» ESTADO DO CEARA

PREFEITURA DO

im CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
¢ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGCA DA SE
LOCAL: BAIRRO CENTRO - CRATO CEARA
DATA: 07.06.201f
CANTEIRO 13
h média:
0,12 0,30 0,30 0,30 0,30
0,10
Area de pintura:
41,20 X 0,18 = 7,42
CANTEIRO 14
h média:
0,40 0,65 0,45 0,40 0,30
Area de pintura:
38,25 X 0,36 = 13,77
CANTEIRO 15
h média:
0,15 0,20 0,15 0,20 =
0,18 + 0,15 + 0,10
Area de pintura:
19,21 X 0,43 = 8,26
CANTEIRO 16
h média:
0,18 0,50 0,45 0,40 0,40
0,20 0,15 0,15 0,15 0,15
Area de pintura:
86,94 X 0,23 = 20,00
CANTEIRO 17
h média:
0,12 0,18 0,30 0,20 =
0,20 + 0,15 + 0,10
Area de pintura:
17,35 X 0,45 7,81

Franciscd de Brito Lima Junior

Secreta 10 de Meio Ambiente e
Deseg /olvimento Territorial

Portaria n° 0303009/2017-GP

0,15

m2

0,12

m2

0,18

m2

0,25
0,15

m2

0,20

m2

0,10

0,25

0,43

0,30

0,15

0,45

0,08

0,30

0,15
0,10

0,08

0,00

Jorge Luis Ishimaru

Eng0Civi-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO

0,36

0,23
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' PREFEITURA DO

W> CRATO

OBRA:
LOCAL:
DATA:

WEMORIA DE CALCULO
REFORM/ DA PRAGA DA SE
BAIRRO CENTRO - CRATO CEARA

07.06.201f

CANTEIRO 18
h média:
0,10
0,21
Area de pintura:
19,12
CANTEIRO 19
h média:
0,10
0,20
Area de pintura:
19,52
CANTEIRO 20
h média:
0,10
0,20
Area de pintura:
18,52
CANTEIRO 21
h média:
0,15
0,20
Area de pintura:
73,79
CANTEIRO 22
h média:
0,15
0,14
Area de pintura:
71,51
TOTAL:

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0,18 0,30 0,25 = 0,21
+ 0,15 + 0,10 = 0,46
X 0,46 = 8,80 m2
0,30 0,15 0,25 = 0,20
+ 0,15 + 0,10 = 0,45
X 0,45 = 8,78 m2
0,30 0,25 0,15 = 0,20
+ 0,15 + 0,10 = 0,45
X 0,45 = 8,33 m2
0,25 0,25 0,15 0,20 0,20 =
+ 0,15 + 0,10 = 0,45
X 0,45 = 33,21 m2
0,15 0,20 0,15 0,10 0,10 =
+ 0,15 + 0,10 = 0,39
X 0,39 = 27,89 m2
ciscade Brito Lima Junior n

Secretéaria da Man Ambiente e
BC%&}H\// SVIHICIUU ICIPHULICTH
Por%arla r }0303009/2017-GP

0,14

A

kA"netw slshm aru

" Emgr Civil - CREAIAC 1673/D

-SEINFRA/ICRATO



PREFEITURA DO

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGA DA SE
LOCAL: BAIRRO CENTRO - CRATO CEARA
DATA: 07.06.2018
11,76 24,20
25,08 9,05
8,78 8,33
T
3 U U H PAISAGISMO
3.1 - PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA Pl PLANTAGAO
QUANT.  CAVAS 0,80x0,80x0,80 VOLUME
ARVORES > 2,50m (ltem 3.2) 40,00 0,51 20,40
AREA ALTURA = 15cm
ARBUSTOS > 0,50cm (Item 3.4) 272,95 0,15 40,94
AREA ALTURA = 15cm
ARBUSTOS ORNAMENTAIS 542,33 0.15 81.35
(Item 3.5)
SOMA 142,69

3.2 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. Cl| ALTURA MEDIA DE 2.50M

Tunbergia 20,00
Tabeluia Alba 20,00
SOMA 40,00
3.3 -ARVORE Cl TUTOR E ADUBO
AREA DENSIDADE (un/m2) TOTAL*
Ixora 150,12 3,00 451,00
SOMA 451,00

'TOTAL ARREDONDADO PARA CIMA

9,02
6,86
33,21

M3

M3

M3
M3

UNID
UNID
UNID

UNID
UNID

10,57
7,42
27,89

10,55
13,77

7,32
8,26

14,70
20,00

10,86
7,81

Jorge Luis Ishimaru

Eng°Civil -CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO

7,24
8,80
291,48

291,48 1

Prahcicrn tKHBritQ-UIM. Junior

Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvilvimento Territorial

Portaria n] 0303009/2017-GP

M2



n /' PREFEITURA DO

ESRADO DO CEARA

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: REFORMA DA PRAGA DA SE
LOCAL: BAIRRO CENTRO - CRATO CEARA
DATA: 07.06.2018
3.4 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. Cl ALTURA MINIMA DE 50CM
AREA DENSIDADE (un/m2) TOTAL*

Lincuala Grandis 257,90 3,00 774,00 UNID
Cordyline Terminalis 15,05 6,00 91,00 UNID

SOMA 865,00 UNID
'TOTAL ARREDONDADO PARA CIMA
3.5 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

AREA

Ixora Coccinea Compact 57,95 M2
Allamanda Cathartica 117,78 M2
Zamiaoculcas 162,69 M2
Pachystachys Lutea 112,61 M2
Eu e Tu Paulista 4517 M2
Erica 46,13 M2

SOMA 542,33 M2
3.6 - GRAMA EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO
Axonopus CANTEIRO 02 80,74 M2
Axonopus CANTEIRO 08 26,37 M2
Axonopus CANTEIRO 10 97,48 M2
Axonopus CANTEIRO 11 150,10 M2
Axonopus CANTEIRO 14 49,00 M2
Axonopus CANTEIRO 16 113,20 M2
Axonopus SOMA 516,89 M2
« INSTALAGOESELETRICAS & w 1 y & g m m i
4.1 POSTE H=5M c/ 2 LUMINARIAS 1X32W

POSTE DE FERRO P/JARDIM H=5,00M, C/ 2 LUMINARIAS 1X32W
3 UND

5. LIMPEZA » oo MM =
5.1 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

VER PLANTA = 2.067,40

Jorge Luis Ishimaru

Eng»Civil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/ICRATO

3,00 UND

2.067,40 M2 |

~lecretaVo de Meio f
' Deseii/ol",men'®
Portaria n°
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O V8 LREFEITURA DO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

crato SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

OBRA: Reforma da Praca Da Sé.
BAIRRO: Centro.
MUNICIPIO: Crato - Ceara

1.0 OBJETO:
11 Este Projeto Basico diz respeito ao servico de Reforma da Praca da Sé, Bairro
Centro, no municipio do Crato.

2.0 EXECUCAO DA OBRA:

2.1 Os servicos serdo executados rigorosamente de acordo com o projeto fornecido.
2.2 Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser obrigatoriamente de
primeira qualidade.

2.3 O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificacdes
referente a obra, pois serd obrigado a executa-los, ndo podendo, para ndo cumprir esta
determinacédo, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao construtor a verificagao
“in loco”, antes da carta contrato, de condi¢cGes tais como: local da obra, acesso ao local,
etc.

2.4 Para que todos e quaisquer “similares” possam ser utilizados, o construtor devera
consultar a SEINFRA, por escrito, sobre seu uso e se houver aprovacdo, esta sera dada
por escrito também.

2.5 Qualguer discrepancia entre este documento, guantitativo, projetos,
especificacBes e contratos, sera resolvida pela SEINFRA.

3.0 DESPESAS:

3.1 Todas as despesas referentes aos servicos, mao-de-obra, materiais, leis sociais,
licencas, multas, danos ao patriménio publico ou privado, enfim, taxas de qualquer
natureza: federais, estaduais e municipais, ficam a cargo do construtor, bem como
prémios de seguros quaisquer.

4.0 FISCALIZACAO:

4.1 A fiscalizacdo da obra ficara a cargo da SEINFRA, através de técnico legalmente
habilitado, tendo a SEINFRA o direito de fazer vistorias, quando assim achar necessario.
4.2 A liberacdo das faturas correspondentes a servicos executados, dependera
sempre da aprovacéo da fiscalizacéo.

4.3 Possiveis acréscimos ou decréscimos de servicos deverdo ter prévio
conhecimento e aprove da fiscalizacdo em comum acordo com a administragcdo. Os
precos unitarios desses servigos serdo obtidos da seguinte forma:

a) Extraidos do orgamento inicial para itens ali j& discriminados;

b) Através de composicdo de custos em funcdo de materiais empregados, tal
composicao de custo sera feita pelo SEINFRA.

4.4  Os servicos acrescidos serdo pagos pelo valor previamente aprovado, apos sua
efetiva execucdo e recebimento pelo contratante, enquanto que 0s suprimentos sera

descontados do valor global, quando do fechamento final das verbas do contrato.

50 ADMINISTRACAO DA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A administragcdo do canteiro e a diregcdo geral da execugdo da obra ficardo a cargo de/
engenheiro da contratada em regime de visitas a obra. Devera ser auxiliado pdPlim
mestre global, mantido em regime de tempo integral.

6.0 INSTALACAO DA OBRA:

6.1 Caberd ao contratado o cumprimento das disposi¢cdes no tocante ao emprego de

equipamentos de seguranca dos operarios. Deverdo ser utilizados capacetes, luvas,
mascaras, efc..

Crato (CE), Junho de 2018

Responsavel Técnico Aprovado-

«* = o< SENRRHNO



LS

« i» pREFEITURA DO
1 # CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO

OBRA: Reforma da Praca Da Sé.
BAIRRO: Centro.
MUNICIPIO: Crato - Ceara.

1.0 - ADMINISTRACAO LOCAL:

1.1- Administracdo da obra:

Serd mantido no canteiro um encarregado geral/mestre de obra com jornada de trabalho
de no minimo 20 horas mensais e um engenheiro com no minimo 10 horas mensais.

2.0- PINTURA:

2.1- Latex Trés Deméaos em Paredes Externas S/Massa:

As paredes de contorno dos canteiros serdo pintadas com duas demaos de latex com
cora ser definida pela Fiscalizagéo.

Deve ser aplicada com rolo de |a de carneiro, pincel ou revolver sobre a superficie limpa,
plana e livre de graxas. Cada deméo da pintura deve ser aplicada somente apds a
secagem completa da dem&o anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre
superficie ndo selada, a primeira deméao deve ser diluida de 1:1 em volume de tinta e
agua.

3.0 PAISAGISMO:
3.1 - Preparo e substituicdo de terra p/ plantagéo:
Todas as plantas deverdo receber o terreno pronto para seu devido desenvolvimento
(adubado), conforme segue (ou conforme indicacdo do fornecedor):
» Para plantas com h > 2,50m: Cavas de 0,80x0,80x0,80m adubadas
» Para plantas com h>1,5a 2,0m: cavas adubadas
e Para arbustos em geral: revolvimento e camada de 15cm de adubo

3.2 - Arvores Ornamentais Em Geral. C/ Altura Média De 2.50m

3.3 - Arvore c/ tutor e adubo

3.4 - Arbustos Ornamentais Em Geral. C/ Altura Minima De 50cm

3.5 - Arbustos Ornamentais Em Geral

3.6 - Grama em placas E=6cm fornecimento e plantio

O paisagismo devera ser executado conforme projeto anexo. O porte das plantas a
serem instaladas esta identificado abaixo:

ITENS DESCRICAO DENSIDADE PORTE
1 ZAMIOCULCAS 6/m2 0,4m
2 PACHYSTACHYS LUTEA 6/m2 0,4m
3 EU E TU PAULISTA 14/m2 0,3m
4 AXONOPUS COMPRESSUS m2 .
5 LINCUALA GRANDIS 3/m2 0,8m
6 ERICA 14/m2 0,25m
7 IXORA 3/m2 1

\RrtGxecLriar

Jorfge Luis Ishimari
Eng* Civil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO



PREFEITURA DO

CRATO  ‘sccreraria oe inFragsTrUTURA
8 IXORA COCCINEA COMPACT 15/m2 0,3m
9 CORDYLINE TERMINALIS 6/m2 0,9m
10 ALLAMANDA CARTHATICA 15/m2 0,3m
1u TUNBERGIA 2/PILAR 2
12 TABEBUIA ALBA : 3,5m

4.0 INSTALACOES ELETRICAS:

4.1 - Poste De Ferro P/Jardim H=5,00m, Cl 2 Luminarias 1X32W:
Serdo recolocados trés postes da praga por novos postes de ferro de mesma altura e
modelos dos outros presentes com duas luminarias de 1x32W.

5.0 LIMPEZA:

5.1 - Limpeza de Piso em Area Urbanizada:

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

Todas as cantarias, pavimentacdo, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras
azulejos, vidros, aparelhos sanitérios, etc, serdo limpos e cuidadosamente levados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por esses servigos de limpeza.

As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustrados, envernizados ou
encerados em definitivo.

Havera particular cuidado em remover-se de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, dos azulejos e de outros materiais.
Todas as manchas e salpicos de tinta e vernizes, serdo, cuidadosamente removidas,
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificacdo da parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condigcdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua, esgoto,
aguas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos,
ferragens, etc.

Crato (CE), Junho de 2018

Responsavel Técnico: Aprovado:
Frands£i'ie”Bfe5rCTrna™unior
X3V >r»anrtr- Secretariolde Meio Ambiente e
Eng* Civil - CREAJAC 1973/D Desenvavimento Territorial

-SEINFRA/CRATO Portaria n| 0303009/2017-GP



[, CRATO

OBRA: REFORMA DA PRACA DA SE
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.03.2018

Tabela de Custos - Versédo 024.1

1.0  [ADMINISTRAGAO DA OBRA

CP001 - ADMINISTRAGAO DA OBRA
Preco Adotado: 1185,64

Cédigo Descrigéo
12322 ENGENHEIRO

12510 ENCARREGADO DE SERVICOS

2.0 PINTURA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIGOES

C1616 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/IMASSA

Prego Adotado: 16,8100

Codigo Descrigdo
12097 TINTA LATEX ACRILICA
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
10035 AGUARRAZ MINERAL
12395 PINTOR
10045 AJUDANTE DE PINTOR
3.0 |PAISAGISMO
A (] ~PREPAROE SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO

Preco Adotado: 71,1200

Unidade
«MO DE OBRA
H
H
Unidade
MATERIAIS
L
L
UN
L
MAO DE OBRA
H
H

MAO DE OBRA

Franciscd"Se Brito Lima Junior
lec etanoleMao Agente e

DBsenvMvimento Territonal
Portartanl0303009/2017-GP

Unid: MES
Coeficiente Preco Total |jg
10.00 36,20 362.00
20,00 13,60 272,00
TOTAL MAO DE OBRA 634,00
Total Simples 634,00
Encargos 551,64
BDI (0.0))
TOTAL GERAL 1185,64
W E um
Unid: M2
Coeficiente Preco Total |
0.24 13,45 3,228
0,12 16,64 1.9968
0,25 0,55 0,1375
0,05 10,46 0,523
TOTAL MATERIAIS 5,8853
0,5 7.2 3,6
0,4 5,6 2,24
TOTAL MAO DE OBRA 5,84
Total Simples ; 11,73
Encargos 5,08
BDI 0
TOTAL GERAL 16,81
Preco Total
i |H N ..
1,696 4,88 8.2765
TOTAL MAO DE OBRA 8.2765

rrge Luis ishimaru
EngOCivil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO



a1 CRATO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

« «&fil i»
COMPOSICOES
OBRA: REFORMA DA PRACA DA SE
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)

10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)

12077 TERRA VEGETAL
10444 CALCARIO DOLOMITICO

C0229 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. CIALTURA MEDIA DE 2.SOM.EXCETO PALMACEAS

Prego Adotado: 36,5800

Cédigo Descri¢ao
MATERIAIS
10143 ARVORE ORNAMENTAL
MAO DE OBRA
11277 JARDINEIRO
C3061 - ARVORE C/ TUTOR E ADUBO
Prego Adotado: 32,4700
Coédigo Descricao
MATERIAIS
10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA
1C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. CI ALTURA MINIMA DE 50CM
Preco Adotado: 20,0900
Caodigo Descrigdo
MAO DE OBRA
11277 JARDINEIRO
MATERIAIS

10105 ARBUSTO ORNAMENTAL

Des”voUrnie'110 Territorial
Portaria n° 0303009/2017-GP

KG 1 3
M3 01 142
M3 0,9 42,46
KG 1 0,23
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Unidade Coeficiente
UN 1 28,73
TOTAL MATERIAIS
H 0,583 7,2
TOTAL MAO DE OBRA
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Unidade Coeficiente Preco
UN 1 32,47
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Unidade Coeficiente Preco
H 0,1696 72

TOTAL MAO DE OBRA

jurge Luis Ishimaru
Fng° Civil-CREA/AC 1973/D
- SEINFRA/CRATO

3

14,2
38,214
0,23

55,644

Total

28.73

28.73

4.1976
4.1976

32,93

3,65

36,58

Unid: UN

Total j

32.47

32,47

32,47

32,47

Unid: UN

Total

12211
1,2211

17,81



i’ CRATO

OBRA: REFORMA DA PRACA DA SE
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

CP002 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

Preco Adotado: 26,75

11277 JARDINEIRO

10105 ARBUSTO ORNAMENTAL

|C1430 - GRAMA EM PLACAS E»6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

Prego Adotado: 12,1600

10037 AJUDANTE

12077 TERRA VEGETAL

11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA
4.0 INSTALAGOES ELETRICAS

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

7,2

TOTAL MAO DE OBRA

17,81

TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

56

TOTAL MAO DE OBRA

MAO DE OBRA
H 0,195
MATERIAIS
UN 1,15
MAO DE OBRA
H 0,2078
MATERIAIS
M3 0,075
M2 0,9

42,46

7,55

TOTAL MATERIAIS

CP0Q4 - POSTE DE FERRO P/JARDIM H=5,00M, Cl 2 LUMINARIAS 1X32W

Preco Adotado: 543,00
Codigo

Descricao

12543 SERVENTE

Unidade Coeficiente
MAO DE OBRA

H 1,5000

P ,nc*co-cie Brito Uma Junior

Jorge Luis Ishimaru
EngOCivil-CREA/AC 1973/D

* 4t -SEINFRA/CRATO

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Preco

4,88

17,81

19,03
1,06

20,09

Unid: M2

1.404
1,404

20,4815
24,1295

25,53

122

26,75

Unid: M2

1,1637
1,1637

3,1845
6,795

9,9795

11,14
1,02

12,16

Unid: UN

Total

7,32



LA P
PREFEITURA DO

LK AT

OBRA: REFORMA DA PRACA DA SE
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

12172 TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNIICIPAL DO crATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

MATERIAIS

LUMINARIA DE APLICAR EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA

17930 P =
ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LAMPADA

EM EPOXI BRANCO COM REFLETOR PARABOLICO EM CHAPA DE

UN

FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR

10108 AREIA GROSSA

10805 CIMENTO PORTLAND

5.0 |[LIMPEZA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
Preco Adotado: 0,6800

Caodigo Descricao

12543 SERVENTE

A H to .
FrancisewiBJT"* w giente e
Secretario Territonal

Dr ';\fh ACD9/2017—GP
Portarian®

M3

KG

Unidade

MAO DE OBRA

3,0000 5,60
3,0000 7,20
TOTAL MAO DE OBRA

9,3000 121
5,0000 44,70
2,0000 109,62
0,0350 50,00
3,5000 0,50

TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos
BDI
TOTAL GERAL

Coeficiente Preco

0,075 4,88
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Jorge Luis Ishimavu

Ena* Civil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO

16,80
21,60

45,72

11,25

223,50

219,24

1,75
1.75

457,49

503,21
39,79
0,00
543,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

PREEEITURA_DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

P
I"JI y CRATO REFORMA DE PRAGAS NO MUNICIPIO DE CRATO-CE

GRUPO A
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A

GRUPO B
Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10

GRUPOC
C1
Cc2
C3
Cc4
C5
C

GRUPO D
D1

D2
D

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUGAO CIVIL - SEINFRA/CE 24.1

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
SALARIO EDUCAGAO
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO
FGTS
SECONCI

TOTAL DO GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIADOS
AUXILIO-ENFERMIDADE
13° SALARIO
LICENCA PATERNIDADE
FALTAS JUSTIFICADAS
DIAS DE CHUVA
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
FERIAS GOZADAS
SALARIO MATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS
AVISO-PREVIO INDENIZADO
AVISO-PREVIO TRABALHADO
FERIAS INDENIZADAS
DEPOSITOS RECISAO SEM JUSTA CAUSA
INDENIZACAO ADICIONAL

TOTAL DO GRUPO C

INCIDENCIAS CUMULATIVAS
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL DO GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

mJorge Luis Ishimaru
EngOCivil-CREA/AC 1973/D
- 3EINFRAICRATO

HORISTA (%)
0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%
16,80%

HORISTA (%)
17,87%
3,72%
0,91%
10,92%
0,08%
0,73%
1,65%
0,12%
10,42%
0,03%
46,45%

HORISTA (%)
6,35%
0,15%
3,56%
4,84%
0,53%
15,43%

HORISTA (%)
7,80%

0,53%
8,33%

87,01%



Calculo do BDI - Com desoneracédo sobre a folha de pagamento

(Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdédo 2622/2013-TCU-Plenério)

TIPOS DE SERVICOS CONTEMPLADOS:
REFORMA DE PRACAS

DEMONSTRATIVO BDI - SERVICOS

ITEM IDENTIFICACAO Minimo (1? Quartil) Méaximo (39 Quartil) Valor adotado
AC Adm. Central 3,80% 4,67% 4,24%
S+ G Seguro e Garantia 0,32% 0,74% 0,53%
R Risco 0,50% 0,97% 0,50%
DF Desp. Financeiras 1,02% 1,21% 1,02%
L Lucro 6,64% 8,69% 6,64%
|* Tributos 10,65% 10,65% 10,65%

* Em geral, os tributos (1) aplicaveis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%), CPRB (4,50%) e ISS (variavel, conforme o municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento)

TRIBUTOS %
PIS 0,65
COFINS 3
CPRB ** 4,5
IS S*** 2,5
TOTAL 10,65

** (Contribuicdo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneracéo na folha)

*** Declaramos que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo do ISSé de 50,00% sobre o valor da obra (Decreto n? 1002001/2014-GP) e a aliquota do ISSaplicavel no
Municipio é de 5,00%

FORMULA
BDI calculado pela expresséo:

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-1)] -1} x 100

BDI = 26,92

Engenheiro Responséavel yj@fﬁ? !FUIS IShImarU
v —CRI‘:EREaClg? i

3
Cl
Secretario Municipal:

IBtoa Junar
Secre

P mS o\DIijjSP






IXORA IXORA COCCINEA COMPACT

LINCUALA GRANDIS ERICA

CORDYLINE TERMINALIS TUNBERGIA

PROJETO PAISAGISTICO )
ARBORIZAGCAO PRACA DA SE
NO MUNICIPIO DO CRATO/CE

PROJETO PRA

PROJETO PAISAGISTICO PRCA(;A DA SE

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO
PLANTA DE PAISAGISMO

DATA PROJETO/DESENHO PRANCHA
MAR/2018  ANTONIO KASSIANO

UNICO

Frai de Brito Uma Junioi
rai ) Ambiente e ‘ OS | A | R
Searetario ¢
nksei*ytJRnTTenio Territorial

v e Porcaria n° 0303009/2017-GP
T"x/ye Lufs Ishimaru MACROPAISAGISMO
~ntjOcivil - CREA/AC 1973/D

- SEINFRAICRATO
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PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO DE CRATO-CE

PRACA ALEXANDRE
ARRAES

ORCAMENTO
MEMORIA DE CALCULO
CRONOGRAMA
MEMORIAL DESCRITIVO
COMPOSICAO DE PRECO
PROJETOS

FranciscodUmolLirnagor

Portaria n° 03p3009/2°17-GP jorge Luis ishimaru

Eng° Civil - CREA/AC 1973/D
-SEINFPIAICRATO



ORCAMENTO
ITEM COoD.
1
11 CPO1
2.
21 C1937
22 C4732
2.3 C0371
2.4 C1049
25 c2717
2.6 C2716
2.7 C1043
2.8 C1256
2.9 C0702
2.10 C2987
3.
31 C0073
3.2 C0776
3.3 C3409
4.
4.1 C1917
4.2 Cc2179
4.3 C1919
4.4 C1586
4.5 C2864
5.
5.1 C4000
5.2 C0645
5.3 C4312
5.4 C1611
55 C0849
5.6 C1604
5.7 C4768
5.8 Cc0216
5.9 C1399
5.10 C4448
5.11 C4312
5.12 C2611
5.13 C2605
5.14 C1547
5.15 c2371
5.16 C2497
5.17 C2158
5.18 C1475
6
6.1 CP003
6.2 C0554

ESTADO DO CEARA
i PREFEITURA DO
¢. CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROP:PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO-CE

DATA: 07.06.2018

BDI=
024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA
ESPECIFICAGAO UNID QUANT. VALOR UNITARIO S/ BDI

ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRAGAO DA OBRA M2 6,00 R$ 2.795,80
SERVICOS PRELIMINARES
PLACAS PADRAO DE OBRA M2 12,00 R$ 128,31
CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIGA, D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A 1,50M E
MOUROES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATE 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME M 479,99 R$ 15,37
FARPADO
BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A2 UN 1,00 R$ 6.325,17
DEMOLIGAO DA PISTA DE COOPER
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 159,36 R$ 136,14
DEMOLIGAO ESTRUTURAS DE CONCRETO
DEMOUQ[\O MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 155 R$ 251,34
DEMOLIGAO DE PISO PODOTATIL
DEMOUCAO DE PISO DE LADRILHO M2 7,10 R$ 9,13
DEMOLIGAO DE CANTEIRO (Fisioterapia)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 0,90 R$ 31,42
ESCAVAGAO PARA EXECUGAO DAS CISTERNAS
ESCAVAQ/&O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 8,00 RS$ 26,74
TRANSPORTE DO ENTULHO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 170,07 R$ 12,62
COMPLEMENTAQAO DE TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 1.700,70 R$ 0,83
PAREDES E REVESTIMENTOS
CONSTRUQAO DE MURETA NA AREA DA FISIOTERAPIA ERECUPERACAO DAS MURETAS
DEGRADADAS GERAL
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19xI19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

M2 2,70 R$ 37,58
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5mm P/

M2 539 R$ 4,21
PAREDE
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 539 R$ 21,80
PAVIMENTAGAO
RECUPERAGAO DA PISTA DE COOPER
PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO M2 1.068,49 RS 67,20
REGULARIZAQ[\O DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO EAREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP=

M2 1.068,49 RS 15,54
3cm
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 1.050,09 R$ 74,88
RECUPERACAO DOS LADRILHOS HIDRAULICOS DANIFICADOS
LADRILHOS HIDRAULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO M2 26,90 RS 81,76
FUNDO DE PO DE PEDRA PARA A AREA DE FISIOTERAPIA E PLAYGROUND
LASTRO DE PO DE PEDRA M3 61,98 R$ 45,21
INSTALAGAO HIDRAULICA
TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 8,00 R$ 50,44
CAIXA INSPECAO EM ANEIS D=600mm, (0.50<h<0.80)m UN 8,00 RS 135,38
SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm UN 8,00 RS$ 389,10
CISTERNA
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 8,00 R$ 25,64
CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 Mpa M3 3,12 R$ 262,14
LANGAMENTO EAPLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 3,12 R$ 81,69
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A

N UN 2,00 R$ 91,73

COMPRESSAO
ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 599,16 RS 6,67
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 38,02 R$ 74,33
TAMPA EM LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO M2 8,00 R$ 71,74
SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm UN 2,00 R$ 389,10
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm) M 43,06 R$ 9,10
TUBO PVC ROSC. BRANCO D=11/4" (40mm) M 0,20 R$ 23,39
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) UN 3,00 R$ 7.36
TE PVC BRANCO ROSC. D=3/4' (25mm) UN 2,00 R$ 7,95
TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") UN 2,00 R$ 55,78
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 2,00 RS$ 49,95
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIES INTERNAS DE RESERVATORIOS ENTERRADOS M2 21,41 RS 49,60
INSTALAGAO ELETRICA
POSTE DE FERRO P/JARDIM H=5,00M, C/ 2 LUMINARIAS DE LED UN 70,00 R$ 2.026,13
CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 300,00 R$ 5,70

Secretano * weio Ambiente e
DesenvolvViiento lemtonai

Portaria n° WS03009/2017-GP

26,92%

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

VALOR UNITARIO

3.548,43

162,85

19,51

8.027,91

172,79

319,00

11,59

39,88

33,94

16,02
1,05

85,29
19,72

95,04

103,77

57,38

64,02

171,82

493,85

32,54

332,71

103,68

116,42

8,47

94,34

91,05

493,85

11,55

29,69

10,09

70,80

63,40

62,95

2.571,56
7,23

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

RS

RS

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$
R$

VALORTOTAL
21.290,58
21.290,58

52.276,93
1.954,20
9.364,60

8.027,91

27.535,81

494,45

82,29

35,89

271,52

2.724,52

1.785,74

306,71

128,79

28,78

149,14

218.350,50

91.131,51
21.070,62

99.800,55

2.791,41

3.556,41

20.237,66
512,16

1.374,56

3.950,80

260,32
1.038,06
323,48
232,84
5.074,89
3.586,81
728,40
987,70
497,34
5,94
28,02
20,18
141,60
126,80

1.347,76

183.069,05

180.009,20
2.169,00

_JeuMisfwruir
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6.3
6.4

7.1

7.2

7.3

7.4
75
7.6
7.7
7.8
7.9

81
82
8.3
8.4

c1187
C1710
Cc1021

C2997

C3647

C0926

C2035
C0229
C3061
co112
CP002
C1430

C1910
C1279
C1616
C0588

C3447

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1)

URBANIZAGAO

ESCORREGADOR GRANDE, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA

UN
UN

ESMALTE SINTETICO UN

GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO UN

CARROSSEL DE RODA

PAISAGISMO

PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTACAO

ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ALTURA MEDIA DE 2.50M
ARVORE C/ TUTOR EADUBO

ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ALTURA MINIMA DE 50CM
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

PINTURA

PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA
CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL

LIMPEZA

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

UN

M3
UN
UN
UN
M2
M2

M2
M2
M2
M2

M2

« Ao Rrito Lirns Junior

60,00 R$ 904 RB 1147 R$
21,00 R$ 2,45 R$ 3,11 R$
18,00 R$ 6,01 R$ 763 R$
R$

100 R$ 682,90 R$ 866,74 RS
200 Ry 777,65 R$ 986,99 R$
1,00 R$ 821,00 R$ 1.042,01 RS
101,43 R$ 7112 R$ 90,27 R$
8,00 R$ 36,58 R$ 46,43 R$
191,00 R$ 32,47 R$ 4121 R$
150,00 R$ 20,09 R$ 2550 R$
596,62 R$ 26,75 R$ 3395 R$
2.083,05 R$ 12,16 R$ 1543 R$
R$

1.072,61 R$ 13,99 R$ 17,76 R$
58,10 R$ 2391 R$ 3035 R$
86954 RS 16,81 R$ 2134 R$
80,15 R$ 3,01 RS 382 R$
R$

818653 R$ 0,68 R$ 0,86 R$
VALOR ORCAMENTO TOTAL C/ BDI| R$

Jorge Luis ishirnorh

Eng0 Civil - CREA/AC 1973/D

a 688,20

6571-
\> > 137,34

V o*#,
77-503,08
866>T

1.973,98

1.042,01

9.156,09
371,44
7.871,11
3.825,00
20.255,25
32.141,46

39.675,04
19.049,55
1.763,34
18.555,98
306,17

7.040,42
7.040,42

619.749,97 |

- SEINFRA/CRATO



OBRA:
DATA:

ITEM

-

N

IS

®

REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
07.06.2018

DESCRICAO

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

PAREDES E REVESTIMENTOS

PAVIMENTACAO

INSTALAGAO HIDRAULICA

INSTALACAO ELETRICA

URBANIZACAO

PINTURA

LIMPEZA

TOTAL C/ BDI
ACUMULADO MENSAL

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

TOTAL

21.290,58

52.276,93

306,71

218.350,50

20.237,66

183.069,05

77.503,08

39.675,04

7.040,42
619.749,97

do
16.67%

80%

7,32%

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MESO1
VALOR
R$ 3.549,14
RS 41.821,54
RS
R$
R$
R$
RS
R$ 45.370,68
R$ 45.370,68

%
16.67%

20%

100%

20%

9,36%

MES 02
VALOR
R$ 3.549,14
R$ 10.455,39
R$ 306,71
R$ 43.670,10
R$
R$
R$
R$
RS
R$ 57.981,34
R$ 103.352,02

MES 03
“lo VALOR
16,67% R$ 3.549,14
RS
R$
30% R$ 65.505,15
60% R$ 12.142,60
R$
R$
13,10% R$ 81.196,89
R$ 184.548,91

Franciico de Brito Uma Junior

o
16,67%

40%

40%

40%

27,79%

MES 04
VALOR
R$ 3.549,14
RS
RS
R$ 87.340,20
R$ 8.095,06
R$ 73.227,62
R$
R$ 172.212,02
R$ 356.760,93

Secritario de Meio Ambiente e
[*ienvolvimento Territorial

Portaria n* 0303009/2017-GP

%
16,67%

10%

40%

80%

25,92%

MES 05
VALOR

RS 3.549,14
R$

RS

R$ 21.835,05
R$

R$ 73.227,62
R$ 62.002,46
R$

RS

R$ 160.614,27
R$ 517.375,20

ab
16,65%

20%

20%

100%

100%
16,52%

NMKCRATO

MES 06
VALOR %

RS 3.544,88 100%
RS 100%
RS 100%
R$ 100%
RS 100%
RS 36.613,81 100%
RS 15.500,62 100%
RS 39.675,04 100%
RS 7.040,42 100%
R$ 102.374,77

R$ 619.749,97

TOTAL
VALOR
R$ 21.290,58
R$ 52.276,93
R$ 306,71
R$ 218.350,50
R$ 20.237,66
R$ 183.069,05
R$ 77.503,08
R$ 39.675,04
R$ 7.040,42
R$ 619.749,97

Jorge Luis h;h~>marti
%7310
SEWwnv sm o

EngOOWii- O™



. PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA
MCRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.
DATA: 07.06.18

1- ADMINISTRACAO LOCAL
11 - ADMINISTRAGAO DA OBRA
6,00 MES

2 - SERVICOS PRELIMINARES
2.1 - PLACAS PADRAO DE OBRA

4,00 3,00 | 12,00 M2 |

2.2 - CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIGA, D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A 1.50M E MOUROES
ROLICOS, D=12CM (DE10 ATE 15CM), DISTANTES A 50.00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO

PERIM. EXTERNO

ALTURA (DESLOC.50CM)

1,30 1,15 1,50 M2
1,30 5,08 6,60 M2
1,30 62,90 81,77 M2
1,30 7,42 9,65 M2
1,30 110,47 143,61 M2
1,30 4,13 537 M2
1,30 1,62 211 M2
1,30 55,65 72,35 M2
1,30 7,39 9,61 M2
1,30 7,87 10,23 M2
1,30 105,53 137,19 M2

SOMA 479,99 M2

2.3 - BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A2

1,00 | UN
2.4 - DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES
EXTENSAO LARGURA PROF.
TRECHO 1 94,98 2,25 0,15 32,06 | M3
EXTENSAO LARGURA PROF.
TRECHO 2 334,55 2,50 0,15 12546 | M3
AREA PROF.
SUBSTITUIR CIMENTADO POR
LADRILHO 18,40 0,10 1,84 M3
SOMA 159,36 M3
2.5 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
LARGURA COMPRIMENTO ESPESS. QUANTIDADE
ORELHAO 0,90 3,00 0,10 2,00 0,54 M3
BASE DA GANGORRA 0,50 0,50 1,00 2,00 0,50 M3
0,80 0,80 0,40 2,00 0,51 M3
SOMA 155 M3
Francisco de “o T jfn 5 ~un'or Jorge Lufs Ishimaru
becretariolde Meio Ambiente e Eng” Civil - CREA/AC 1973/D

~ Desenvolvimento Territorial

Portaria nl 0303009/2017-GP ~SEINFRA/CRATO



A e bo ESTADO DO CEARA

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.
DATA: 07.06.18

2.6 - DEMOLIGAO DE PISO DE LADRILHO

LARGURA EXTENSAO
PODOTATIL DIRECIONAL 0,40 12,25 4,90 M2
AREA QUANT.
PODOTATIL DE MUDANGA DE 110 200 220 M2
DIRECAO ' ' ’
SOMA 7,10 M2

2.7 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S| REAPROVEITAMENTO

LARGURA ESPESS. ALTURA
ABERTURA NO CANTEIRO 2,00 0,20 0,45 0,90 M2
SOMA 0,90 M2

2.8 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M

LARGURA COMPRIMENTO ALTURA QUANT.
CISTERNAS 2,00 2,00 1 2 8,00
SOMA 8,00

2.9 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

CONCRETO SIMPLES 159,36 M3
CONCRETO ARMADO 1,55 M3
AREA ESPESSURA
PISO LADRILHO 7,10 0,05 0,36 M3
VOLUME EMPOLAMENTO
VOLUME DE CORTE (ITEM 1.7) 8,00 1,10 8,80 M3
SOMA 170,07 M3

2.10 - COMPLEMENTAGAO DE TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE
170,07 10,00 KM | 1.700,70 | M3XKM |

3 - PAREDES E REVESTIMENTOS

3.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm
(1:2:8).

EXTENSAO ALTURA

6,74 0,40 2,70 | M2 |

3.2 - CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm Pl PAREDE

Francisco ¢s Brito Lima Junior |Or‘ge Luis Ish|m aru
Secretariolde Meio Ambiente e . o~
Desenvdlvimento Teriitonai ;-ng" Civil-CREA/AC 1973/D

Portaria rr10303009/2017-GP - 3EINFRA/CRATO



" 1, prefeitura do ESTADO DO CEARA
=mm CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.
DATA: 07.06.18
EXTENSAO PERIMETRO DA SUPERFICIE
6,74 0,80 5,39

3.3- REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S| PENEIRAR, TRACO 1:4
EXTENSAO PERIMETRO DA SUPERFICIE
6,74 0,80 5,39
SOMA 5,39

4 - PAVIMENTAGAO
4.1 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AGO

EXTENSAO LARGURA
TRECHO 1 94,98 2,25 213,71
TRECHO 2 334,55 2,50 836,38
SUBSTITUIR CIMENTADO POR 18.40
LADRILHO !
SOMA 1.068,49

M2

M2
M2

M2
M2

M2
M2

4.2 - REGULARIZAGAO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S| PENEIRAR, TRAGO 1:4 - ESP= 3cm

IDEM ITEM 4.1 1068,49

4.3 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)
TRECHO 1+TRECHO 2 213,71+838,38 1050,09

4.4 - LADRILHOS HIDRAULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO

QUANTIDADE AREA
QUEBRADOS 35,00 0,04 1,40
SUBSTITUIR CIMENTADO POR 18.40
LADRILHO ) ’
SUBSTITUR PODOTATIL POR 0 o 1.5 70
SOMA 26,90
4.5 -LASTRO DE PO DE PEDRA
AREA PROF
FISIOTERAPIA 147,38 0,15 22,11
PLAYGROUND 265,79 0,15 39,87
SOMA 61,98
Francisco de Brilo Lima Junior 1t i
Seci stério de Meio Ambiente e Jorge LUIS IShImaru

Dc senvolvimento Territonai EngOCivil - CREA/AC 1973/0

Por anan00303009/2017-GP - JBNREA0

M2

M2

M2
M2

M2
M2

M3
M3
M2



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA DO

B, crato

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.
DATA: 07.06.18

5 - INSTALAGAO HIDRAULICA
5.1 - TORNEIRA DE PRESSAO Pl JARDIM DE 3/4"

| | 8,00 IUNID
5.2 - CAIXA INSPEGAO EM ANEIS D=600mm, (0.50<h<0.80)m
| | 8,00 [UNID
5.3 - SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm
| | | 8,00 |UNID
5.4 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM
Comprimento Largura Quantidade
2,00 2,00 2,00 8,00 M2
5.5 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 Mpa
Espessura Comprimento Largura Quantidade
FUNDO 0,12 2,00 2,00 2,00 0,96
PAREDES 0,12 1,20 2,00 4,00 1,15
PAREDES 0,12 1,20 1,76 4,00 1,01
SOMA 3,12
5.6 -LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S| ELEVAGAO
|IDEM ITEM 4.5 | | 3,12 | M2

5.7 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO Cl ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO

| | | 2,00 JUNID
5.8 - ARMADURA CA-50A MEDIA D- 6,3 A 10,0mm
PROJETO QUANTIDADE
|CONFORME PROJETO 299,58 2,00 599,16 IKG
5.9 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X.
Comprimento Largura Quantidade
2,00 1,32 8,00 21,12 M2
1,20 1,76 8,00 16,90 M2
SOMA 38,02 M2
5.10 - TAMPA EM LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO
Comprimento Largura Quantidade
2,00 2,00 2,00 8,00 | M2
5.11 - SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm
| | 2,00 |UNID
5.12-TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)
7,72 M
35,34 M
SOMA 43,06 M
5.13 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4“ (40mm)
Comprimento Quantidade
| 0,10 2,00 0,20 |UNID
5.14 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
| | | 3.00 JUNID
5.15 - TE PVC BRANCO ROSC. D=3/4' (25mm)
| | | | 2,00 |UNID

Sl)e senwwtmento Territorial
Portaria n° 0303009/2Q17-G
a

M2
M2
M2
M2
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PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA
W, CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.
DATA: 07.06.18

5.16 - TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")
2,00 UNID

5.17 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")
| 2,00 |UNID

5.18 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIES INTERNAS DE RESERVATORIOS ENTERRADOS

Comprimento Largura Quantidade
FUNDO 1,76 1,76 2,00 6,20 M2
PAREDES 1,08 1,76 8,00 1521 M2
SOMA 21,41 M2

6 - INSTALACAO ELETRICA
6.1 - POSTE DE FERRO P/JARDIM H=5,00M, Cl 2 LUMINARIAS DE LED

70,00 |UNID
6.2 - CABO EM PVC 1000V 4MM2

300,00 M
6.3 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1%)

60,00 M
6.4 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")

21,00 UNID
6.5 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")

18,00 UNID

7 - URBANIZACAO
7 1- ESCORREGADOR GRANDE, CONFECGCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO
1,00 UNID

7.2 - GANGORRA Cl 02 PRANCHAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO

2,00 UNID
7.3 - CARROSSEL DE RODA
1,00 UNID
74 - PREPARO E SUBSTITUIQAO DE TERRA PI PLANTAQAO
QUANTIDADE CAVAS 0,80x0,80x0,80 TOTAL
ARVORES > 2,50m (Item 7.5) 8,00 0,51 4,08 M3
QUANTIDADE CAVAS 0,40x0,40x0,40
ARBUSTOS > 0,50cm (ltem 7.7 -
DIANELLA) 30,00 0,06 1,80 M3
ARBUSTOS > 0,50cm (Item 7.7 -
AGAVE T)) 10,00 0,06 0,60 M3
AREA ALTURA = 15cm
ARBUSTOS > 0,50cm (ltem 7.7 -
LINCUALA) 36,41 0,15 5,46 M3
AREA ALTURA = 15cm
ARBUSTOS ORNAMENTAIS
(item 7.8) 596,62 0,15 89,49 M3
SOMA 101,43 M3
7.5 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C| ALTURA MEDIA DE 2.50M
Tecoma Stans 8,00 UNID
7.6 - ARVORE C/ TUTOR E ADUBO
AREA DENSIDADE (un/m2 TOTAL*
Heliconia Psittacorum 38,14 5,00 191,00 UNID
*TOTAL ARREDONDADO PARA CIMA
7.7 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. Cl| ALTURA MINIMA DE 50CM
Francisco de Brito Lima Junior
Seb6iatarioksAteia’Amtoefrle e J L
Desenvolvimento Territorial orgeLms
Portana n10303009/2017-GP Eng” Civil - CREA/AC 1973/1

- SEINFRAICRA



A oo ESTADO DO CEARA

=-mCRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.
DATA: 07.06.18

AREA DENSIDADE (un/m2
Dianella
Agave Tequilana
Lincuala Grandis 36,41 3,00

SOMA

*TOTAL ARREDONDADO PARA CIMA
7.8 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL
Ixora Coccinea Compact

Allamanda Cathartica
Zamiaoculcas

SOMA
7.9 - GRAMA EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO
Axonopus CANTEIRO 01
Axonopus CANTEIRO 02
Axonopus CANTEIRO 03
Axonopus CANTEIRO 04
Axonopus CANTEIRO 05
Axonopus CANTEIRO 07
Axonopus CANTEIRO 12
Axonopus CANTEIRO 17
Axonopus SOMA
8 - PINTURA
8.1 - PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO. TIPO "NOVACOR"
TRECHO 1 +TRECHO 2
(VERMELHO)
AREA QUANTIDADE
RAMPAS (AZUL) 3,20 8,00
SOMA
8.2 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
QUANTIDADE
POSTES (5m) 70,00
BALIZADORES (90cm, 010cm) 10,00
8.3 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
'CANTEIRO 01 48,45
CANTEIRO 02 96,35
CANTEIRO 03 112,01
CANTEIRO 04 167,52
CANTEIRO 05 66,65
CANTEIRO 06 43,13
CANTEIRO 07 78,76
CANTEIRO 08 8,55
CANTEIRO 09 11,94
CANTEIRO 10 36,14
CANTEIRO 11 5,78
CANTEIRO 12 176,19
CANTEIRO 13 0,00
CANTEIRO 14 20,93
CANTEIRO 15 8,00
CANTEIRO 16 58,44
CANTEIRO 17 55,31
CANTEIRO 18 74,21
TOTEM (INFORMAGOES) 2,00 1,80
2,00 0,40
1,80 0,40
TOTEM (CAIXA DE DISTR.) 0,90 2,10
0,25 2,10

Francisco de Brito Lima Junior
Secretariope Meio Ambiente e

TOTAL*
30,00
10,00

110,00
150,00

AREA
232,76
162,95
200,91
596,62

63,83
247,44
467,70
463,02
265,46
221,67
176,95
176,98

2.083,05

1047,01

25,60
1.072,61

0,79
0,28
SOMA

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00

Desenvolvimento Territorial

Portaria n1 0303009/2017-GP

UN
UN

ID
ID

UNID
UNID

M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2
M2

55,30
2,80
58,10

38,76
77,08
89,61
134,02
53,32
34,50
63,01
6,84
9,55
28,91
4,62
140,95
0,00
16,74
6,40
46,75
44,25
59,37
7,20
1,60
0,72
3,78
1,05

M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

Jorge Luis Ishimaru

frngl Civil - CREA/AC 1973/D
- 2.FFPAOF.ATY



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO
REFORMA DA PRAGA ALEXANDRE ARRAES
BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.

07.06.18
0,30 0,90 1,00
0,30 0,10 2,00
0,90 0,10 2,00

SOMA

1ac RTtoUma lniar

Franosci de Arnt>ienie e

0,27 M2
0,06 M2
0,18 M2
869,54 M2

[Jorge Luis Ishimaru

Eng° Civi-CREA/AC 1973/D

-SEINFRA/ICRATO



PEHETU. o
» CRATO

OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO
REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES

BAIRRO PIMENTA - CRATO CEARA.
07.06.18

8.4 - CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL

JARROS
TAMPAS

9 -LIMPEZA

0,50 157
0,60 0,60

9.1 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

AREA

Secretarfc de M Ter[l,onal

70,00 54,95 M2

70,00 25,20 M2

SOMA 80,15 M2
8.186,53 M2

Jorge Luis Ishimaru

EngOCivil-CREA/AC 1973/D
- SEINFRAJCRATO



i~ PREFEITURA DO
1 # CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

OBRA: Reforma da Praca Alexandre Arraes.
BAIRRO: Pimenta.
MUNICIPIO: Crato-Ceara

1.0 OBJETO:

11 Este Projeto Bésico diz respeito ao servico de Reforma da Praca Alexandre
Arraes, Bairro Pimenta, no municipio do Crato.

2.0 EXECUCAO DA OBRA:

2.1 Os servigos serdo executados rigorosamente de acordo com o projeto fornecido.
2.2 Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser obrigatoriamente de
primeira qualidade.

2.3 O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificactes
referente a obra, pois serd obrigado a executa-los, nao podendo, para ndo cumprir esta
determinacdo, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao construtor a verificagao
“in loco”, antes da carta contrato, de condi¢cfes tais como: local da obra, acesso ao local,
etc.

2.4 Para que todos e quaisquer “similares” possam ser utilizados, o construtor devera
consultar a SEINFRA, por escrito, sobre seu uso e se houver aprovacdo, esta sera dada
por escrito também.

25 Qualguer discrepancia entre este documento, quantitativo, projetos,
especificacfes e contratos, sera resolvida pela SEINFRA.

3.0 DESPESAS:

3.1 Todas as despesas referentes aos servicos, mao-de-obra, materiais, leis sociais,
licencas, multas, danos ao patriménio publico ou privado, enfim, taxas de qualquer
natureza: federais, estaduais e municipais, ficam a cargo do construtor, bem como
prémios de seguros quaisquer.

4.0 FISCALIZACAO:

4.1 A fiscalizacdo da obra ficar4 a cargo da SEINFRA, através de técnico legalmente
habilitado, tendo a SEINFRA o direito de fazer vistorias, quando assim achar necessario.
4.2 A liberacdo das faturas correspondentes a servicos executados, dependerd
sempre da aprovacédo da fiscalizacao.

4.3 Possiveis acréscimos ou decréscimos de servicos deverdo ter prévio
conhecimento e aprove da fiscalizacdo em comum acordo com a administragcdo. Os
precos unitarios desses servicos serdo obtidos da seguinte forma:

a) Extraidos do orcamento inicial para itens ali j& discriminados;

b) Através de composicdo de custos em funcdo de materiais empregados, tal
composicao de custo sera feita pelo SEINFRA.

4.4  Os servigcos acrescidos serdo pagos pelo valor previamente aprovado, apds sua
efetiva execucdo e recebimento pelo contratante, enquanto que 0s suprimentos serao
descontados do valor global, quando do fechamento final das verbas do contrato.

50 ADMINISTRACAO DA OBRA:

Junior

forge Luis Ishimaru

Eng0 Civil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/ICRATO



JKC
PREFEITURA DO

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A administracdo do canteiro e a dire¢cdo geral da execucdo da obra ficardo SkCargo

engenheiro da contratada em regime de visitas a obra. Deverd ser auxiliado por um
mestre global, mantido em regime de tempo integral.

6.0 INSTALACAO DA OBRA:

6.1 Caberd ao contratado o cumprimento das disposi¢cdes no tocante ao emprego de

equipamentos de seguranca dos operarios. Deverdo ser utilizados capacetes, luvas,
mascaras, etc..

Crato (CE), Junho de 2018

Responsavel Técnico Aprovado:

Francisco de Brito Lima Junior
Secretarp de Meio Ambiente e
Desen' olvimento Territorial

1 1 Portaria 1° 0303009/2017-GP
sorge LUISIshimaru
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PROJETO EXECUTIVO

OBRA: Reforma da Praca Alexandre Arraes.
BAIRRO: Pimenta.
MUNICIPIO: Crato-Ceara.

1.0 - ADMINISTRACAO LOCAL:

1.1- Administracdo da obra:

Sera mantido no canteiro um encarregado geral/mestre de obra com jornada de trabalho
de no minimo 70 horas mensais e um engenheiro com no minimo 15 horas mensais.

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

2.1 - Placas padrdo de obra:

Devera ser afixada na entrada da obra uma placa indicativa nas dimensdes
4,00mx3,00m conforme modelo fornecido pelo érgado contratante. A mesma devera ser
mantida em local visivel até o final da obra.

2.2 - Cerca com estacas de madeira rolica d=10cm (de 7 até 11lcm), distantes a 1,50m
e mourdes rolicoes, D=12cm (de 10 até 15cm), distantes a 50,00m - 6 fios de arame:

A praga devera ser cercada com por uma cerca com estacas de madeira, mourdes e 6
fios de arame conforme especificado, localizada recuada 50cm do perimetro da praca
em direcdo a rua.

2.3 - Barracao para escritorio tipo A2:
Prever construcdo do barracdo de chapa de madeira compensada resinada, coberto
com telha de fibrocimento, acompanhado das devidas instalacdes elétricas e instalacdes
sanitarias (bacia, chuveiro e lavatério).

2.4 - Demolicdo de Concreto Simples:

Sera demolido todo o piso de cimentado sobre lastro de concreto da pista de COOPER e
a area proximo ao Canteiro 12 que estd atualmente com piso cimentado, conforme
especificado em projeto.

O concreto simples deverd ser demolido cuidadosamente com a utilizacdo de ponteiros.
O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da
obra como entulho.

2.5 - Demolicdo Manual de Concreto Armado:

Deverdo ser demolidas as seguintes pecas de concreto presentes na praca: as duas
estruturas construidas para recebimento do orelhdo, localizadas no centro da praca e as
bases das duas gangorras (as gangorras devem ser retiradas) localizadas no
Playground.

O concreto armado deverd ser demolido utilizando-se o martelete pneumético. A
execucgao deste servigo devera ser orientada por profissional habilitado, obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados.

2.6 - Demolicdo de Piso de Lai
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Sera removido o piso podotéatil especificado em projeto localizado no centro da pracga, o
gual sera substituido pelo piso de ladrilho compativel com as redondezas ou pelo piso
podotatil direcional onde for identificado descontinuidade da indicagao, vide Projeto.

2.7 - Demolicdo De Alvenaria De Tijolos S/ Reaproveitamento:

Sera prevista a demolicdo de uma parte do canteiro da area da Fisioterapia para fazer
uma entrada na lateral junto a pista de cooper.

A alvenaria sera demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados. O material deverd ser transportado para local
conveniente e posteriormente retirados da obra como entulho.

2.8 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M:

Ser4 executada a escavagdo de duas valas nos tamanhos determinados para a
execucdo das cisternas (2mx2mx1,2m) nos locares especificados em projeto. O volume
de bota fora gerado devera ser transportado para local conveniente e posteriormente
retirados da obra como entulho.

2.9 - Carga Manual De Entulho Em Caminhdo Basculante:

2.10 - Complementagdo De Transporte Em Caminh&o Basculante:

O bota-fora serd realizado com carga manual em caminhdo basculante com 6,0 m3
Todo o entulho gerado pelas demolicdes deverd ser retirado da obra e ser transportado
para local conveniente aprovado pela Fiscalizacéo.

3.0- PAREDES E REVESTIMENTOS:

3.1 - Alvenaria De Tijolo Ceradmico Furado (9x19x19) cm C/Argamassa Mista De Cal
Hidratada ESP.=10cm (1:2:8):

Ser4 construido uma mureta nos entornos da Fisioterapia conforme especificado em
projeto para garantir que o local ndo fique alagado nas quadras chuvosas da regido. A
mureta serd constituida por duas fiadas de blocos cerdmicos unidos por argamassa
mista de cal (traco 1:2:8) e que deverdo ser posteriormente chanfrados, seguindo o
modelo das muretas vizinhas.

Devera ser empregado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria.

As juntas entre os tijolos deverdo estar completamente cheias, com espessura de
10mm. Em alvenarias aparentes estas juntas poderdo ser frisadas. As juntas verticais
ndo deverdo coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarracdo dos tijolos.

3.2 - Chapisco C/ Argamassa De Cimento E Areia S/Peneirar Tragco 1:3 ESP.= 5mm Pl
Parede:

A mureta construida deverd ser chapiscada em toda sua extensdo para garantir a
fixacdo do reboco e latéx seguinte.
A aplicacdo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da

argamassa, continuamente sobre toda area da base. O chapisco serd no traco de 1:3,
cimento e areia.

3.3 - Reboco C/ Argamassa De Cimento E Areia S/ Peneirar, Trago 1:4:

Apés aplicacdo do chapisco, a mureta devera ser rebocada para receber o latéx.

O reboco devera ser iniciado somente 21 dias apds a conclusdo do embogo, se a
argamassa for de cal, e 7 dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento.

A espessura da camada de reboco devera ter no maximo 5 mm.

Eng* Civil -CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO
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O plano de revestimento serd determinado através de pontos de referéncia® dispostos
de forma tal, que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira, a ser utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados taliscas de madeira
ou cacos planos de material ceramico, usando-se para tanto, argamassa idéntica a que
sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento de faixas
entre as taliscas, empregando-se argamassa que sera serrafiada, constituindo as guias
Oou mestras.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e
regularizacdo da superficie, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, deverdo
ser preenchida as depressdes, mediante novos lancamentos de argamassa, nos pontos
necessarios, repetindo-se a operacao, até conseguir uma superficie cheia e homogénea.
A textura do acabamento final devera ser compativel com os modelos vizinhos.

Também esta prevista a utilizacdo de reboco para recuperacdo das muretas que se
encontrarem danificadas, assim como de trechos do meio-fio que estdo danificados.

4.0- PAVIMENTACAO:

4.1 - Piso De Concreto Fck=15mpa ESP.= 12cm, Armado C/Tela De Ago:

4.2 - Regularizacdo De Base C/ Argamassa Cimento E Areia S/ Peneirar, Traco 1:4 -
ESP= 3cm:

4 .3 - Piso Industrial Natural Esp.= 12mm, Inclus. Polimento (Externo):

Apds a demolicdo do piso de cimentado sobre lastro de concreto da pista de COOPER,
serd feito um piso de concreto armado com tela de aco na espessura de 12cm, seguido
de uma camada de regularizacdo de base com argamassa de cimento e areia sem
peneirar no tragco 1:3 - esp= 3cm.

Em cima da camada de regularizacdo serd feito um piso industrial de espessura de
12mm com as devidas juntas de dilatacdo (junta plastica “I” de 27mm), que deverd ser
entregue devidamente polido.

O piso cimentado sera composto por agregados rochosos de alta dureza,
dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtencdo de argamassas
compactas, sem espacgos vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta
resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final
uniforme, homogéneo e belo.

4 .4 - Ladrilhos Hidraulicos C/Argamassa De Cal 1:4+1 OOkg Cimento:

Todos os ladrilhos danificados ou removidos deverdo ser reestabelecidos seguindo o
modelo existente. A &rea proxima ao canteiro 15 que estd atualmente com piso
cimentado, conforme especificado em projeto, dever4d ser refeita com ladrilhos
hidraulicos.

4.5 - Lastro de p6 de pedra:
As areas da Fisioterapia e Playground deverdo receber um lastro de p6 de pedra de
15cm em toda sua extensao.

5.0 INSTALACAO HIDRAULICA:

5.1 - Torneira de Pressdao P/Jardim de 3/4":

Colocar torneiras para jardim cromadas nas caixas de alvenaria com ponto hidraulico,
gue se encontram nos canteiros da praca.

‘ﬂjAa\*fgfeo
"Argeluis ishimaru
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5.2 - Caixa Inspec¢ao Em Anéis D=600mm, (0.50<h<0.80)m:

5.3 - Sobretampa Em Ferro Fundido Com D=600mm:

Deverao ser executadas novas caixas para 0s pontos hidraulicos em anéis de concreto
de 60cm de diametro que deverdo ser vedadas com sobretampa em ferro fundido.

5.4 - Lastro De Concreto Regularizado ESP.= 5CM:

Devera ser executado um lastro de concreto regularizado de 5cm de espessura no fundo
da vala para execucao da cisterna.

5.5 - Concreto Pre-Misturado FCK 20 MPa:

5.6 - Lancamento E Aplicagcdo De Concreto S/ Elevagao

5.7 - Controle Tecnolégico De Concreto C/ Rompimento De Corpo-De-Prova A
Compresséao

Conforme especificado em projeto devera ser garantido o fck minimo de 20MPa
para a execucdo das cisternas comprovador por controle tecnoldfico de concreto com
rompimento de corpo de prova a compressao.

A medicdo dos materiais sera obrigatoriamente em massa, podendo ser adotado
o valor de 50 kg para o saco de cimento. Devera ser determinada, freqientemente, a
umidade dos agregados e corrigido a sua massa a ser pesada. A 4gua de amassamento
pode ser medida em massa ou em volume, com dispositivo dosador, e corrigida a sua
guantidade em funcdo da umidade dos agregados.

O amassamento do concreto deverd ser feito através de betoneiras, atentando-se
para a seguinte ordem de colocacdo dos materiais:

a) Betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- cerca de 90% da agua com

aditivo, se houver, diretamente na betoneira;

- todo o agregado graudo;

- cimento;

- adicdo se houver;

- agregado miudo;

- agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregado:

- cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira, logo no inicio
e apos colocacdo dos materiais no carregador adicionar o restante da
agua;

- 0S materiais a seguir referidos serdo colocados no carregador

- 50% do agregado graudo;

agregado miudo total;

cimento;

- adicdo, se houver;

- restante do agregado graudo;

c) Betoneira de eixo horizontal:

- 0 carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado
com carregador, item b.

O tempo de mistura é variavel de acordo com o tipo e o diametro do misturador,
podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= k.D1/2, sendo k =90 e 120 para
betoneiras e eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da betoneira,
em metro. E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizag¢do nao
devendo, na pratica, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de
eixo inclinado de uso.
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5.8 - Armadura Ca-50a Média D= 6,3 A 10,0mm . _ )
Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, seréo
cortados e dobrados a frio, conforme 0s desenhos do projeto estrutural. ,
A armagdo sera executada sobre as proprias formas, no caso de vigas e lajes,
usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada previamente.
_Afixacdo entre as harras sera feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se 0s espacamentos e as posicoes previstas no
projeto estrutural.

59 - Forma plana chapa compensada plastificada, ESP=12mm UTIL 5X

As formas_deverdo ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de
formas. A precis&o de colocagdo das formas sera de, mais ou menos, 5 mm. A posicao
das formas (prumo e nivel) devera ser permanentemente verificada, especialmente
durante o processo de lancamento do concreto. Quando necessario, a corre¢do devera
ser imediatamente efetuada, empregando-se cunhas, escoras € outros dispositivos
apropriados. o _ ,

_Para a reutilizaco das chapas compensadas, a estanqueidade das formas devera
ser feita com calafetadores de elastomero do tipo silicone.

5.10 - Tampa Em Laje Pré-Moldada Para Piso =~ ,
o Devera ser executada uma tampa em laje pré-moldada para piso para lacrar as
cisternas.

5.11 - Sobretampa Em_Ferro Fundido Com D=600mm . ,
Devera ser previsto uma abertura na tampa de 60cm de didmetro a qual devera
ser vedada com sobretampa de ferro fundido, conforme projeto.

5.12 - Tubo Pvc Rose. Branco D= 3/4" (25mm)
5.13 - Tubo Pvc Rose. Branco D=1 1/4" (40mm)
5.14 - Joelho ou Curva PVC Rose. D= 3/4" (25mm)
5.15 - Té Pvc Branco Roge. D=3/4' (25mm) = o _
Os tubos e conexdes de 25mm sdo previstos para a ligacéo das cisternas com o

ponto de agua mais proximo conforme especificado em PrO]etO. _

o O tubo de PVC de 40mm sera utilizado como extravasor nas cisternas, conforme
projeto.

5.16 - Torneira De Boia D= 20mm (3/4")

: bAdcisterna devera conter uma torneira de boia instalada na entrada para evitar que
ranshorde.

5.17 - Registro De Gaveta Bruto D= 25mm (1')

. Sera previsto um registor de gaveta a ser instalado no ponto de agua que fara
ligacdo com a cisterna.

5.18 - Impermeabilizagao De Superficies Internas De Reservatorios. | ,
, A “superficie interna dos_ reservatorios devera ser protegida com material
impermeabilizante aplicada por m&o de obra especializada.
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6.0 INSTALACAQ ELETRICA:

6.1 - Poste De Ferro P/Jardim H=5,00m, C/ 2 Luminarias De Led:

Seréo substituidos todos 0s postes da praga por novos postes de ferro de mesma altura
com duas luminarias de_LED.

Os novos postes deverdo ser soldados em uma placa de ago (20x20cm) e parafusados
em uma base de concreto conforme modelo abaixo (50cm enterrado).

6.2 - Cabo Em Pvc 1000v 4mm2;

6.3 - Eletroduto Pvc Rose. D= 32mm (19:
6.4 - Luva P/Eletroduto Pvc Rose. D= 3Zmm (1M

6.5- Curva P/Eletroduto Pvc Rose. D= 32mm (1"): o

A fiacdo dos novos postes devera ser conectada ao poste mais proximo, devendo ser
utilizados cabos (4mm2), eletroduto, luvas e curvas (D=32mm) de primeira qualidade..

Os cabos correrdo nos eletroduto utilizando se de curvas quando for necessaria a
mudanca de direcéo.

7.0 URBANIZACAOQ:

1.1 - Escorregador Grande, Confeccdo Em Tubo Vapor E Pintura Esmalte Sintético;
1.2 - Gangorra C/ 02 Pranchas, Confecgao Em Tubo Vapor E Pintura Esmalte Sintético:
1.3 - Carrossel De Roda: _ o .

Os brinquedos deveréo ser instalados no Playground vide localizacao em projeto.

7.4 - Preparo e substituicao de terra para plantagao ,
Todas as plantas. deverdo receber o terreno prontg para seu devido
desenvolvimento (adubado), conforme segue (ou conforme mdmagao do fornecedor):
» Para plantas com h>2,50m: Cavas de 0,80x0,80x0,80m adubadas
» Para plantas com h>15a2,0m: cavas adubadas
» Para arbustos em geral: revolvimento e camada de 15c¢m de adubo

7.5 - Arvores Ornamentais Em Geral. C/ Altura Média De 2.50m
7.6 - Arvore c/ tutor e adubo -

7.7 - Arbustos Ornamentais Em Geral, c1 Altura Minima De 50cm
7.8 - Arbustos Ornamentais Em Geral _ )

7.9 - Grama em placas E=6¢m fornecimento e instalagao

Ena6Civil -CRgé\émc&Rl/g/%T 0
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O paisagismo devera ser executado conforme projeto anexo. O porte das plantas a
serem instaladas esta identificado abaixo:

ITENS DESCRICAO DENSIDADE PORTE

1 ZAMIAOCULCAS :

2 TECOMA STANS :

3 AGAVE TEQUILANA : 0,6
4 AXONOPUS COMPRESSUS m2 :
D LINCUALA GRANDIS 3Im2 038
6 HELICONIA PSITTACORUM 5im2 1
/ DIANELLA : 0,6
8 IXORA COCCINEA COMPACT 15/m2 03
10 ALLAMANDA CATHARTICA 15/m2 03

8.0 PINTURA:

8.1 - Pintura P/Piso & Base Latex Acrilica, TiXO "NOVACOR":

Sera aplicada Pintura P/Piso a Base Latex Acrilica, Tipo "NOVACOR" na cor Vermelha
no piso de cimentado da pista de COOPER. o

As rampas de acessibilidade deverdo ser devidamente sinalizadas com de acordo com
as normas da NBR 9050, com o simbolo internacional de acesso seguindo as
proporcdes abaixo, executado no fundo azul com o simbolo branco.

A pintura deve ser aplicada com rolo de [& de carneiro, pincel ou revolver sobre a
superficie limpa, plana e livre de graxas. Cada demédo da pintura deve ser aplicada
somente apos a secagem completa'da demdo anterior, com intervalo de tempo minimo
de 4 horas., Sobre superficie ndo selada, a primeira demdo deve ser diluida de 11 em
volume de tinta e agua.

8.2 - Esmalte Duas Demaos em Esquadrias de Ferro:
Sera aplicado duas dem&os de esmalte nos novos postes instalados.

As Stljtperﬂcies deverdo se apresentar uniformes e serem lixadas antes de receber o
esmalte.

8.3 - Latex Trés Demdos em Paredes Externas S/Massa: ) )

As paredes de contorno dos canteiros serdo pintadas com trés demdos de latex com cor
a ser definida pela Fiscalizagdo. o , o
Deve ser aplicada com rolo de Ia de carneiro, pincel ou revolver sobre a superficie limpa,
plana e livre de graxas. Cada demdo da pintura deve ser aplicada somente apos a
secagem completa da dem&o anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre
2gpgrf|0|e ndo selada, a primeira demdo deve ser diluida de 11 em volume de tinta e

ua.

Fr@tteisco dl mor
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8.4 - Caiagdo Em Duas Deméos Com Supercal: . .

_Os jarros 8ue se encontram nos canteiros e as caixas de alvenaria dos postes
deverdo receber duas deméaos de cal. N

Deve ser aplicada com pincel ou, brocha, sobre a superficie preparada, plana, sem
fendas ou buracos, Cada demao da caiagdo deve ser aplicada somente apos a secagem
completa da demdo anterior, com intervalo de tempo minimo de 24 horas. As demaos
devem ser aplicadas em dire¢0es cruzadas. A caiagao deve ter acahamento uniforme.

9.0 LIMPEZA:

9.1 - Limpeza de Piso em Area Urbanizada: _ , ,

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s
acessos.

Todas as. cantarias, pavimentagdo, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc, serdo limpos e cuidadosamente levados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por esses servicos de limpeza.

As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustrados, envernizados ou
encerados em definitivo. , . .
Havera particular cuidado em remover-se de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, dos azulejos e de outros materiais.
Todas as manchas e salpicos de tinta e vernizes, serdo, cuidadosamente removidas,
gando-se gspemal atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens
as esquadrias. .

Sera groced|da cuidadosa verificagdo da parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condices de_funcionamento e seguranca de todas as instalagbes de agua, esgoto,
aguas pluviais, bombas -elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos,
ferragens, etc.

Crato (CE), Junho de 2018

Responsavel Técnico: Aprovado:



PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA
CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

Tabela de Custos - Versdo 024.1

1.0 |ADMINISTRAGAO DA OBRA

- ADMINISTRAGAQ DA OBRA
Preco Adotado: 2795,80 Unid: MES
Cddigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
3 ENGENHEIRO H 15,00 36,20 543,00
12510 ENCARREGADO DE SERVIGOS H 70,00 13,60 952.00
TOTAL MAO DE OBRA 1495,00
Total Simples 149,00
Encargos 130080
BDI 0,00
TOTAL GERAL 2795.80
20 T
C19371PLACAS PADRAO DE OBRA
Preco Adotado: 128,3100 Unid: M2
§f Cadigo Descrigdo Unidade 18 Coeficiente Preco Total
MAQO DE OBRA
12543 SERVENTE H 2 488 9.76
TOTAL MAO DE OBRA 9.76
MATERIAIS
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" M 45 1479 66,555
11100 ESMALTE SINTETICO L 1 12 1
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,02 295 30,09
1175 PREGO 15X15 KG 0,15 94 14

TOTAL MATERIAIS 110,055

Total Simples 119,82
Encargos 8,49

BDI 0

TOTAL GERAL 12831

COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIGA, D=10CM (DE 7 ATEL1CM), DISTANTES A 1.50M E MOUROES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATE 15CM), DISTANTES A 50.00M

DE ARAME FARPADO
Pre¢o Adotado: 15,3700 Unid: M
Cddigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SERVENTE 06 488 2928
TOTAL MAO DE OBRA 2928
MATERIAIS
10097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG 6 089 534
12516 GRAMPOS PARA CERCA 0,03 1031 03003
9052 PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D
= 10CM (DE 7ATE 11CM)"H=2.20M Francisco de Bito Uma W f 0667 359 2,3945
SeaetarWsjohone™ .
bortaria0303000/2017-GP forg e Luis Ishimaru
Eng0Civil-CREA/AC 1973DD



PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA
CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

19053 EEl éMDI(ED’EAl%a% lRSCEILI\BI%,AI-?EUZC.:Z/-})%\/lIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D UN 002 374 00748
TOTAL MATERIAIS 8,1186
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
10703  CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0,012 86,0539 1,0326
10581  CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) H 0,028 16,5686 04639
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 1,4966
Total Simples 1254
Encargos 2,83
BDI 0
TOTAL GERAL 16,37
IC0371 - BARRACAQ PARA ESCRITORIO TIPO A2
Preco Adotado: 6.325,1700 Unid: UN
MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO 60 72 432
12543 SERVENTE 75 488 366
12301 PEDREIRO 15 72 108
TOTAL MAO DE OBRA 906
MATERIAIS
10197 BARROTE DE 2"x2" M 30 4,74 1422
12429 TABUA DE VIROLA DE 12x 1" M2 11,43 20,6 235,458
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR UN 3 6,5 195
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M % 1,07 100,58
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 1 8,3 8.3
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA UN 1 22,03 22,03
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W UN 4 2,03 8,12
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 3 3.2 9,6
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) ) UN 20 17,36 3472
12447 'IF')%EIL\IJEI&A} DE METAL AMARELO 0 3/4" CANO CURTO (PADRAO N 1 237 237
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4) UN 1 2317 23,17
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 253 1,35 34,155
12379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONQFASICO UN 1 47,96 47,96
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 (NBR 5688) M 3 9,82 29,46
11344 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA UN 1 7231 7231
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1SECAO UN 4 8.2 32,8
11092 ENGATE DE PVC UN 1 494 494
12416 REGISTRO DE PRESSAO EM BRONZE 0 1/2" UN 1 176 17,6
10400 CADEADO MEDIO UN 2 15.6 31,2
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" - APARELHADO M 50 18,76 938
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 59 14,42 850,78
12412 QUADRO DE DISTRIBUI(;AO PARA 6 CIRCUITOS UN 1 239 239
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (314) M 6 2,45 147
12408 PREGO 11/2"x 14 KG 2 94 18,8
12331 FECHADURA DE SOBREPOR UN 3 35 105
10174 BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA UN 1 1108 1108
12458 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM (NBR 5688) M 3 3,65 10,95

Frpncisco de Brito Uma Junior

““fes-SS” Jorge L uisiStnmaru
Portaria (« 0303009/2017-GP CiViI-CREA/AC 1973D



PREFEITURA DO

“7 CRATO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

COMPOSICOES

mn DOBRADICA DE FERRO 3x2 1/2'( PADRAQ POPULAR) UN
10796 CHUVEIRO PLASTICO UN
10414 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA UN
12433 TARGETA DE FERRO 2" UN
12457 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM (NBR 5688) M
SERVICOS
C0836  CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA \2
S/ PENEIRAR, TRACO 1:4. ESP = 1.5cm
|C1049 - DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES
Preco Adotado: 136,1400
| Cédigo Descricéo Unidade
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H
12301 PEDREIRO H
C2117 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Preco Adotado: 251,3400
Cadigo Descricdo Unidade
MAO DE OBRA
[543 SERVENTE H
12301 PEDREIRO H
IC2716 - DEMOLIQAO DE PISO DE LADRILHO
Preco Adotado: 9,1300
Cédigo Descricdo Unidade

Fortarafolls>

6,74
6,5
322
3,9002
6,65
TOTAL MATERIAIS

W Ul = = W

0432 248,6728
408 16,3892
TOTAL SERVIGOS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Prego

13 4,88
13 72
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Preco

24 488
24 72
TOTAL MAQ DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Preco

20,22
6,5

322
19501
199
3.381,58
107,4266
668,6794
776,106
5.063,69
1.261,48

0
6.325,17

Unid: M3
Total 1

63,44

9,36

728

728
6334

136,14

Unid: M3

Total
117,12
1728
1344

1344
116,94

251,34

. G

Unid: M2

Total |

jr Luis IsmmarTT

Civii - CREA/AC +9»3/D
-SEINFRA/CRATO
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PREFEITURA DO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

IM crATO
OBRA: REFORMA DA PRAGA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

MAO DE OBRA
12543 SERVENTE

C1043 - DEMOLIQZ\O DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO
Preco Adotado: 31,4200

Cadigo Descri¢éo Unidade
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE
231 PEDREIRO
C1266 - ESCAVACZ\O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M
Preco Adotado: 26,7400
|  Cédigo Descrigéo Unidade
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H
|C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE
Preco Adotado: 12,6200
| Cddigo Descricdo Unidade
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
10578  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H

FRERER R RA nib

a Junior
ente e

~ OeseXolvimento Territorial
PortanXi00303009/2017-GP

1 488 488
TOTAL MAO DE OBRA 488
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Unid: M3
Coeficiente Preco Total
3 4,88 1464
03 72 2,16
TOTAL MAO DE OBRA 168
Total Simples 168
Encargos 14,62
BDI 0
TOTAL GERAL 31,42
Coeficiente Preco Total |
2,93 488 14.2984
TOTAL MAO DE OBRA 14.2984
Total Simples 143
Encargos 12,44
BDI 0
TOTAL GERAL 26,74
Unid: M3
Coeficiente Preco Total
072 488 35136
TOTAL MAO DE OBRA 35136
024 18,2453 43789
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 43789
Total Simples 789
Encargos 473
BDI 0
Eng" Civil - CREWAC1973®
-SEINFRWCRA



«

OBRA:
LOCAL:
DATA:

PREFEITURA DO

CRATO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES

CRATO - CEARA

07.06.2018

2987 - COMPLEMENTACAO DE TRANSPORTE EM CAMINHAQ BASCULANTE
Preco Adotado: 0,8300

Cddigo

10688
10576

Descricdo Unidade
] EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) H
CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) H

PAREDES E REVESTIMENTOS

TOTAL GERAL
Coeficiente Preco

0,0064 1234719

0 20,0314

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

[CQO73 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO <9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP »10cm (1:2:8)
Preco Adotado: 37,5800

| Cddigo

2543
12301

10805
10109

Descrico

SERVENTE
PEDREIRO

TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM
CIMENTO PORTLAND

AREIA MEDIA

CAL HIDRATADA

Unidade

MAO DE OBRA

MATERIAIS
UN
KG
M3
KG

C0776 - CHAPISCO c1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= Stnm p1 PAREDE
Preco Adotado: 4,2100

12543

10805
10109

SERVENTE
PEDREIRO

CIMENTO PORTLAND
AREIA MEDIA

MAO DE OBRA

KG

M3
Francisco de Brito Lima Junior

Desenvolvimento Territorial
Portaria n° 0303009/2017-GP

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL
Coeficiente Preco

112 488

1 72

TOTAL MAO DE OBRA

25 042

2,18 05

0,015 46

2,18 0,74

TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL
Coeficiente Preco

015 488

01 72

TOTAL MAO DE OBRA

243 05

0,0061 46

Jorge LuisJ

Unid: M3xKM
Total 1

0,7864
0
0,7864

079
0,04

0
083

Unid: M2

54656
72
12,6656

105
1,09
0,69
16132
13,8032

26,56
11,02

0
3758

Unid: M2
Total
0732
072
1,452
1215
0,2806

shirnan

Eng“ Civil - CREA/AC 1973/D

-S|

EINFRA/CRATr



PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA

. PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
'» CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPOSICOES
OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
[C3409 «REBOCO c1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 14
Preco Adotado: 21,8000
|  Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 06 488
2391 PEDREIRO H 06 72
TOTAL MAO DE OBRA
SERVICOS
C0171  ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA SIPEN. TRACO 1:4 M3 0,025 287,236
TOTAL SERVICOS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
1 4 [PAVIMENTAGAO
C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO
Preco Adotado: 67,2000
Codigo Descritdo = Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 1% 4,88
12301 PEDREIRO H 0,25 72
1021 ARMADOR/FERREIRO H 0,02 72
TOTAL MAO DE OBRA
MATERIAIS
11917 TABUADE 1"-L = 12cm M 08 441
10280 BRITA M3 0,1603 56
[0805  CIMENTO PORTLAND KG A 05
10109 AREIA MEDIA M3 0,0747 46
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM M2 1 11
TOTAL MATERIAIS
) EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
10682  BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H 0,086 13,8268
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
Total Simples
Encargos
BDI

Sliés*wohliiento Territorial
PoSoWw?*® 2/

1,4956

2,95
1,26

42

Unid: M2
Tota»

2,928
432
7,248

7,1809
7,1809

1443
137
0
218

Unid: M2
Total |

9,516

18
0,144
1146

3528
8,9768
7
34362

11
44,041

1,1891
1,1891

56,69
1051
0]

Jorge Luis Ishimarm

Eng° Civil - CREA/AC 1973/D
. MNAPRAICR*
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA

CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
CRATO - CEARA.
07.06.2018

C2179 - REGULARIZAGAO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAGO 1:4 - ESP= 3cm
Preco Adotado: 15,5400

Codigo
12543
12301

10805
10109

Descricéo Unidade
MAO DE OBRA
SERVENTE
PEDREIRO
MATERIAIS
CIMENTO PORTLAND KG
AREIA MEDIA M3

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)
Preco Adotado: 74,8800

Cadigo

12543
1231
un7

10748

10508
110t
11102
11316
10108
10805
10034

Descricdo Unidade
MAO DE OBRA
SERVENTE H
PEDREIRO H
GRANITEIRO/MAMORISTA H
) EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
MAQUINA DE POLIR (CHP) H
MATERIAIS
CERA KG
ESMERIL N.36 UN
ESMERIL N.60 UN
JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS M
AREIA GROSSA M3
CIMENTO PORTLAND KG
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS KG

C1586 - LADRILHOS HIDRAULICOS CIARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO
Preco Adotado: 81,7600

Cddigo

Descricdo Unidade

MAOQ DE OBRA

FranciscOjde Bnto Lima Junior
Secretarlp de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial
Portariaji00303009/2017-GP

TOTAL GERAL
Coeficiente Preco
0,55 4,88
0,25 72
TOTAL MAO DE OBRA
10,95 05
0,0365 46
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Coeficiente Preco
12 4,88
12 12
05 72
TOTAL MAO DE OBRA
08 7,0439
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
01 14.66
01 3041
0.05 3041
25 103
0.03 50
26.58 05
il 041
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Coeficiente Preco

Joryc Lins i$rwi<
Eng0Civil-CRE«AC 1973
SPINFP*

67,2

Unid: M2
Total

2,684
18
4,484

5475
1679
7,154

11,64

39
0]

15,54

Unid: M2
Total

5,856
8,64
3,6
18,09

56351
56351

1,466
3041
15205
2,575
15
1329
861
32,0025

55,73
19,15

0
74,88

Unid: M2

Total |



JEK
PREFEITURA DO

CRATO

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL:  CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

12543 SERVENTE
1138 LADRILHISTA

1132 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR
10805  CIMENTO PORTLAND

10109 AREIA MEDIA

1041 CAL HIDRATADA

C2864 - LASTRO DE PO DE PEDRA
Preco Adotado: 45,2100
Cadigo Descricdo

2543 SERVENTE

2403 PO DE PEDRA

5 INSTALACAQ HIDRAULICA

C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA
Preco Adotado: 50,4400
Cadigo Descricdo

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

7496 TORNEIRA #1 JARDIM CROMADA
11180 FITA DE VEDAGAO

MATERIAIS
M2
KG
M3
KG

Unidade
MAO DE OBRA

MATERIAIS
M3

Unidade
MAOQ DE OBRA

MATERIAIS
N

SecretairoagiVBiu jd

12 4.88
16 12
TOTAL MAO DE OBRA

11 405

28 05

0.0182 46

2.73 0.74

TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL
Coeficiente Preco

13 4.88

TOTAL MAQ DE OBRA

115 29

TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL
Coeficiente Preco

05 56

025 72

TOTAL MAO DE OBRA

1 41.46

1 0.38

TOTAL MATERIAIS

Jorge Luis Ishimcin-

Eng“ Civil-CREA/AC 1973/D
m3r;IFRA'CPATr-

61
1152
17,62

4455
14
0.8372
2.0202
48,8074

66.43
1533

0
81,76

Unid: M3

Total

6,344
6,344

3335
3335

39,69
552

4521

Total |

28
18
46

41.46
038
41,84



JAC
C PREFEITURA DO

y CRATO

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

ESTADO DO CEARA

COMPOSIGOES

1c0645 - CAIXA INSPECAO EM ANEIS D»600mm, PIREDE CONDOMINIO (0.50<h<0.80)m

i

Preco Adotado: 135,3800

Cédigo Descricdo Unidade
SERVICOS
2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA W0
PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/IFUNDACOES UTIL. 5
C1400 M2
X
CONCRETO P/VIBR.. FCK 10 MPa COM AGREGADO
0838 M3
ADQUIRIDO
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D=6.4 A 9,5mm KG
CONCRETO P/VIBR.. FCK 15 MPa COM AGREGADO
C0840 M3
ADQUIRIDO
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H
29 PEDREIRO H
MATERIAIS
10083  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h=0.80M UN
|C4312 - SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm
Preco Adotado: 389,1000
Cédigo Descricdo Unidade
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H
MATERIAIS
1801 TAMPA EM FoFo - D=600mm UN

' DesenvolvimentoTern.onai
Portaria n° 030300B/201/-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TOTAL GERAL
Coeficiente Preco

0,0057 7,9554

02 29,24

0,0922 261,2937

1,045 5,9844

0,0363 219,7987

TOTAL SERVICOS

05 488

05 72

TOTAL MAO DE OBRA

1 69,98

TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL
Coeficiente Preco

02 4.88

TOTAL MAO DE OBRA

1 387,21

TOTAL MATERIAIS

Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

MgeAdislsinm &r

Eng’ Civil- CREA/AC 1973D..
O N cRAT

50,44

Unid: UN

Total

0,0453

5848

24,0013

6,2537
10,1567

46,39

2,44
36
6,04

69,98
69,98

122482
12,96

135,38

Unid: UN

Total

0976
0976

387,21
387,27

388,25
085

0
389,1



A

OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
CRATO - CEARA
07.06.2018

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM
Preco Adotado: 25,6400

Cédigo

2543
12301

10682

10280
10805
10109

Descricdo Unidade
MAO DE OBRA
SERVENTE H
PEDREIRO H
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H
MATERIAIS
BRITA M3
CIMENTO PORTLAND KG
AREIA MEDIA M3

€0849 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa
Preco Adotado: 262,1400

MATERIAIS
10836 CONCRETO USINADO FCK=20 MPA
C1504 - LANGAMENTO E APLICAGAQ DE CONCRETO SI ELEVAGAO
Preco Adotado: 81,6900
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE
1230 PEDREIRO

Frateisaufc”Asme”urna Junior

CfelaﬂonG Meio %m |9m
esenvolwmento el’l’ltOI’Ia

Portaria n40303009/2017-GP

Coeficiente Preco
11 488
04 72
TOTAL MAO DE OBRA
0,036 13,8268

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

0,044 56
u 05
0,0332 46
TOTAL MATERIAIS
Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

1,02 251
TOTAL MATERIAIS
Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

6 4,88

2 72
TOTAL MAO DE OBRA
Total Simples

Unid: M2

Total

5,368
2,88
8,248

04978
04978

2,464
55
15272
9,4912

18,24
74

0
25,64

Unid: M3

262.14
262.14

262,14

262,14

Unid: M3

29,28
144
43,68

=ng» Civil- CREA/AC 1973®
- SEINFRA/CRATO

1



A\
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO

o

"I °
s CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO N
y mm SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA
DATA: 07.06.2018

Encargos 38,01
BDI 0
TOTAL GERAL 81,69
C475* - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO c1 ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAQ
Preco Adotado: 91,7300 Unid: UN
Coeficiente Preco Total
) ) ] MATERIAIS
19071 RESISTENCIA A COMPRESSAO CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 1 28 28
CONCRETO E ARGAMASSA
TOTAL MATERIAIS 28
MAO DE OBRA
12140 TRABALHO PROFISSIONAL 2,3667 144 34,0805
TOTAL MAO DE OBRA 34,0805
C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm
Preco Adotado: 6,6700 Unid: KG
Coeficiente Preco Total
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,02 9,97 01994
10163 ACO CA-50 KG 1,15 3% 4,554
TOTAL MATERIAIS 4,7534
MAO DE OBRA
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 0,08 56 0448
021 ARMADOR/FERREIRO 0,08 72 0576
TOTAL MAO DE OBRA 1,024
|C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X
Preco Adotado: 74,3300 Unid: M2
Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO 1.3% 72 9,72
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO ridiRrito Lima Junior h 13 56 7,56
j&V ..—

Jje nais Ishimaru

Eng0 Civil - CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO



Jte ESTADO DO CEARA

7 PREFEITURA DO

I CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA
DATA: 07.06.2018

TOTAL MAO DE OBRA 17,8
MATERIAIS
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3H3M M 12 14,79 17,748
11916 TABUA DE 1'DE 3A. - L =30cm M 117 6,18 7,2306
1178 PREGO 18X27 (2 112X 10) KG 0,25 94 2,35
11846  SARRAFO DE 1M4' M 153 474 7,2522
105266 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 0,26 28,58 7,4308
TOTAL MATERIAIS 42,0116
Total Simples 59,29
Encargos 15,04
BDI 0
TOTAL GERAL 74,33
(4448 - LAJE PRE-FABRICADA P1PISO - VAO ATE 2m
Preco Adotado: 71,7400 Unid: M2
Codigo Descri¢ao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,35 488 1,708
1201 PEDREIRO H 0,35 72 2,52
TOTAL MAO DE OBRA 4,228
MATERIAIS
18275  LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm i PISO - VAO ATE 2m M2 1 %2 %2
1161 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3M M 1 14,79 14,79
10169 ACO CA-60 KG 0,74 414 3,0636
11916 TABUA DE 1- DE 3A. - L =30cm M 0,55 6,18 3,399
1178 PREGO 18X27(2 112X 10) KG 0,03 94 0,262
11846  SARRAFO DE 1Kd4M M 0,97 474 45978
TOTAL MATERIAIS 50,3324
SERVICOS
C1603 LANCAMENTO EAPLICA(;AO DE CONCRETO C/ 0’03 75104 2]2512
---------- ELEVACAO
9_@_?8_/45 KBSGT&B%P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 0’03 279,7987 8,394

TOTAL SERVICOS 10,6452

Total Simples 65,21
Encargos 6,53

BDI 0

TOTAL GERAL 71,74

(4312 - SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm
Preco Adotado: 389,1000

Francisco detento Lima Jumor Jorge Lais Ishiman

m%ﬂ%me Eng0Civil-CREA/AC 1973/D

Portaria n* Qj03009/2017-GP “SEINFRAICRATO



AL

OBRA:
LOCAL:
DATA:

12543

1801

PREFEITURA DO

.CRATO

REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
CEARA

CRATO -
07.06.2018

SERVENTE

TAMPA EM FoFo - D=600mm

|C2611 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D=3/4" (26mm)
Preco Adotado: 9,000

Cédigo
10043

12320

12223
11180

Descricdo

AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR

TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4'
FITA DE VEDACAO

C2605 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D=1 1/4" (40mm)
Preco Adotado: 23,3900

10043
12320

11180
1

AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR

FITA DE VEDACAO
TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 14

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

MAO DE OBRA
H
MATERIAIS
UN
Unidade
MAO DE OBRA
MATERIAIS
M
M
MAO DE OBRA
MATERIAIS

f-rancis\co de Brito Lima Junior
A AEno-elfta8lo>nbiente e
Desénvolvimento Territorial

Portalan® 0303009/2017-GP

02 4,88
TOTAL MAO DE OBRA
1 387,21
TOTAL MATERIAIS
Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Preco
015 56
015 72
TOTAL MAO DE OBRA
101 53
04 038
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
024 56
0,24 72
TOTAL MAO DE OBRA
0,65 0,38
101 17,23
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI

0976
0976

387,27
387,27

388,25
0,85

0
3891

Unid: M

Total |

084
1,08
192

5353
0152
5,505

742
1,68

91

Unid: M

1,344
1728
3,072

0,247
17,4023
17,6493

20,72
2,67
0

)e LmsIshiman
Eng0 Civil - CREA/AC 1973/D

- SEINFRA/CRATr



. PREFEITURA DO ESTADO DO CEARA
1 CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA
DATA: 07.06.2018

TOTAL GERAL 2339
C1547 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D*3/4" (25mm)
Preco Adotado: 7,3600 Unid: UN
Cadigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco Total f
MAO DE OBRA
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,22 56 1232
12320 ENCANADOR H 022 72 1,584
TOTAL MAO DE OBRA 2,816
MATERIAIS
1180 FITA DE VEDACAO M 0,78 0,38 0,2964
11298 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4" UN 1 18 18
TOTAL MATERIAIS 2,0964
Total Simples 491
Encargos . 2,45
BDI 0
TOTAL GERAL 7,36
IC2371 - TE PVC BRANCO ROSC. D=34' (25mm)

Preco Adotado: 7,9500 Unid: UN
Cddigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,23 56 1,288
12320 ENCANADOR H 023 72 1,656
TOTAL MAO DE OBRA 2,944
MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAC/:\O M 117 0,38 0,4446
12001 TE PVC ROSCAVEL DE 34 UN 1 2 2
TOTAL MATERIAIS 24446
Total Simples 539
Encargos 2,56
BDI 0
TOTAL GERAL 79

[C2497 - TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")
Preco Adotado: 55,7800 Unid: UN

MAO DE OBRA
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 0,28 56 1,568
12320 ENCANADOR 028 72 2016
Lrancikco de Brito Lima Junior

fge Lins ISJitttr

Desenvolvimento Territorial s
Portaia ° 0303009/2017-GP Eng*Civil-CREAIAC 1973D



PREFEITURA DO

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
CEARA

LOCAL: CRATO -
DATA: 07.06.2018

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

MATERIAIS
12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) UN
11180 FITA DE VEDAQf\O M
|C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1)
Preco Adotado: 49,9500
Cédigo Descrigdo Unidade
MAO DE OBRA
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H
1230 ENCANADOR H
MATERIAIS
1179 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN
11180 FITA DE VEDAGAO M
|C1475 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIES INTERNAS DE RESERVATORIOS ENTERRADOS
Preco Adotado: 49,6000
|  Cédigo Descricdo Unidade
MATERIAIS
11249 IMPERMEABILIZANTE KG
10805 CIMENTO PORTLAND KG
10107 AREIA FINA M3
MAO DE OBRA

2543 SERVENTE

10091 APLICADOR IMPERMEABILIZACAQ

10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAGAO

FfetLciscoAeHMerfaiT>9-4tmior

Secretlriol?e Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial

PortariasQj 0303009/2017-GP

TOTAL MAQ DE OBRA 3,584
1 489 489
047 038 0,1786

TOTAL MATERIAIS 49,0786

Total Simples 52,66

Encargos 312

BDI 0

TOTAL GERAL 55,78
1

Unid: UN

Coeficiente Preco Total

0,54 56 3,024

0,54 72 3,888

TOTAL MAO DE OBRA 6,912
1 36,57 36,57
12 038 0,456
TOTAL MATERIAIS 37,026
Total Simples 43,94

Encargos 6,01

BDI 0

TOTAL GERAL 49,95

Unid: M2

Coeficiente Preco Total

08 6,5 52
15 05 75
0,04 3% 14
TOTAL MATERIAIS 141
1,66 4,88 8,1008
085 72 6,12
085 56 4,76

TOTAL MAO DE OBRA 18,9808

Total Simples 33,08
Encargos 16,52

ye Lins ishimm
EngO Civil - CREA/AC 1973/L
-SEINFRA/CIW'



JL .
PREFEITURA DO

ESTADO DO CEARA

CRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPOSICOES
OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL:  CRATO - CEARA
DATA: 07.06.2018
BDI
TOTAL GERAL
6.0  |INSTALACAO ELETRICA
CP003 POSTE DE FERRO P/JARDIM H=5,00M, Cl 2 LUMINARIAS DE LED
Preco Adotado: 2026,13
Cadigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco
SERVICOS
C1256  ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 0,08 26,74
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E
TOTAL SERVICOS
MAO DE OBRA
[543 SERVENTE 1,50 488
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 3,00 5,60
12312 ELETRICISTA H 3,00 7.2
TOTAL MAOQ DE OBRA
MATERIAIS
12172 TUBO AGO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2) M 5,00 4470
15001 LUMINARIA TIPO LED 110W UN 2,00 828,33
[7480  CHAPA DE ACO 10 MM KG 312 391
10794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN 2,42 4,00
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
|C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2
Preco Adotado: 5,7000
Cédigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,12 56
12312 ELETRICISTA H 0,12 72
TOTAL MAO DE OBRA
MATERIAIS
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 1,02 2,17
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Francisco de BIit0 Lima sunior Encargos

"Secretarlp dsMeioA® e nee
mAggPn\IpK/iWASPtO iCTITpjtlo

i» 0303009/2017-GP

49,6

Unid: UN

Total

2,14
38,59
38,59

732
16,80
21,60
4572

22350
1.656,66
1220
9,68
1.902,04

1.986,35
39,78
0,00
2.026,13

Unid: M
Total

0,672

0,864

1,536

2,8254
2,8254

4,36
1,34

Eng0Civil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRAK



|C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")
Preco Adotado: 9,0400

IC1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1)

OBRA:

- .. PREFEITURA DO

"It CRATO

LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"

C1710- LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1')

Preco Adotado: 2,4500

Cddigo

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"

Preco Adotado: 6,000

Cddigo

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"

REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

MAO DE OBRA
H
H
MATERIAIS
M
Unidade
MAO DE OBRA
H
H
MATERIAIS
UN
Unidade
MAO DE OBRA
H
H
MATERIAIS
UN

BDI
TOTAL GERAL
Coeficiente Preco
02 56
02 72
TOTAL MAO DE OBRA
1 4,25
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Coeficiente Preco
0,05 56
0,05 72
TOTAL MAO DE OBRA
1 1,25
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Coeficiente Preco
013 56
013 72
TOTAL MAO DE OBRA
1 29
TOTAL MATERIAIS

57

Unid: M

Total

112
14
2,56

4,25
4,25

6,81
2,23

9,04

Unid: UN

Total
028
0,36

0,64

1%
1%

189
0,56

245

Unid: UN

Total
0,728
0,936
1,664

29
29



W erxro

OBRA:
LOCAL:
DATA: 07.06.2018

70 URBANIZACAO

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
CRATO - CEARA

COMPOSICOES

IC2997 - ESCORREGADOR GRANDE, CONFECGAQ EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO

Preco Adotado: 682,9000

Cédigo Descrigéo Unidade
SERVIGOS
CONCRETO PMVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO
(0838 ADQUIRIDO i £
LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/
C1604 ELEVAGAQ , M3
Co784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE VG
1.50m
MATERIAIS
12475 ESCORREGADQR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA UN

ESMALTE SINTETICO

(3647 - GANGORRA c1 02 PRANCHAS, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO

Preco Adotado: 777,6500

Cédigo

0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO

ADQUIRIDO

c1e04  LANCAMENTO EAPLICACAO DE CONCRETO S/

ELEVACAQ

o784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE

1.50m

16720 GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA

ESMALTE SINTETICO

Descrigdo

Unidade
SERVICOS
M3
M3
M3
MATERIAIS
UN

FraMSJd d”Brito Lima Junior
Secretlrio de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial
PortaJa n° 0303009/2017-GP

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Prego

012 261,2937
012 43,68

012 12,932
TOTAL SERVICOS

1 635,25
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Preco

012 261,2937
012 43,68

012 12,932
TOTAL SERVICOS

1 730
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

4,56
145

6,01

Unid: UN

Total

31,3552

52416

15518

38,1487

635.25
635.25

6734
95

0
682,9

Unid: UN

Total

31,3552

52416

15518
38,1487

730
730

768,15
95

171,65

Jorge Luis Ishimori
Prig0Civil - CREA/AC 1973/D



[C2035 - PREPARO E SUBSTITUIGAQ DE TERRA PIPLANTAGAO

[C0229 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. c1 ALTURA MEDIA DE 2.50M.

]

#k

PREFEITURA DO

OBRA:
LOCAL: CRATO - CEARA
DATA: 07.06.2018

0926 - CARROSSEL DE RODA
Preco Adotado: 82,0000

CARROSSEL TIPO OLA

Preco Adotado: 71,1200

Codigo

2543 SERVENTE

10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)

J|£ CRATO

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES

Descricdo

10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)

12077 TERRA VEGETAL

10444 CALCARIO DOLOMITICO

Prego Adotado: 36,5800

Cddigo

10143 ARVORE ORNAMENTAL

12n JARDINEIRO

Descrico

COMPOSICOES

MATERIAIS
Unidade
MAO DE OBRA
H
MATERIAIS
KG
M3
M3
KG
Unidade
MATERIAIS
UN
MAOQ DE OBRA
H

Francisco de Brito Lirriiinior
itoetangcW ~rlAiwenle e
DestfivOilimento Territorial
Portaria n°|0303009/201/-GP

(uj
Icc
\¢~
Coeficiente Preco
1 821
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Coeficiente Preco
1,69 488
TOTAL MAO DE OBRA
1 3
01 142
09 42,46
1 023
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL
Coeficiente Preco
1 28,73
TOTAL MATERIAIS
0,583 72
TOTAL MAO DE OBRA
Total Simples
Encargos
BDI
TOTAL GERAL

FLS N* 7

Unid: UN
Total

821
821

821

821

Unid: M3
Total |

8,2765
8,2765

3

142
38,214
023

63,92
72

0
12

Unid: UN
Total |

28.73
28.73

4.1976
4.1976

32,93
3,65
0
36,58

Jorge Luis Ishimcu
Eng"Civil-CREA/AC 1973/D
-SEINFRA/CRATO

A
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ESTADO DO CEARA

. 4 PREFEITURA DO
tnaCRATO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES
OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA
DATA: 07.06.2018
C3061 - ARVORE c1 TUTOR E ADUBO
Preco Adotado: 32,4700 Unid: UN
j Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total |
MATERIAIS
10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA UN 1 247 47
TOTAL MATERIAIS 3247
Total Simples 3247
Encargos 0
BDI 0
TOTAL GERAL 3247
|C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. c1 ALTURA MiNIMA DE 50CM
Preco Adotado: 20,0900 Unid: UN
Cédigo Descri¢éo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
wn JARDINEIRO H 0,1696 72 12211
TOTAL MAO DE OBRA 1211
MATERIAIS
10105 ARBUSTO ORNAMENTAL UN 1 1781 1781
TOTAL MATERIAIS 1781
Total Simples 19,03
Encargos 1,06
BDI 0
TOTAL GERAL 20,09
|CP002 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVACAO P160 DIAS
Preco Adotado: 26,75 Unid: M2
Cadigo Descriéo Unidade Coeficiente Preco Total 1
MAO DE OBRA
11217 JARDINEIRO H 0,195 72 1404
TOTAL MAO DE OBRA 1404
MATERIAIS
10106 ARBUSTO ORNAMENTAL UN 1,15 1781 20,4815
TOTAL MATERIAIS 24,1295
Total Simples 25,53
Encargos 122
BDI 0
TOTAL GERAL 26,76
|C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO
Preco Adotado: 12,1600 Unid: M2

Franciscfc de Brito L'Ena Junior
| ... aClente e

nv = W i i i
Portanaln» 6%3609/20%-@ Jorge_ _LUIS Ishimari.
Eng° Civil -CREA/AC 1973/D

-SEINFRA/CRATO



PREFEITURA DO

» CRATO

OBRA REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES

LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

10037 AJUDANTE

077 TERRA VEGETAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA

8.0 PINTURA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES
MAO DE OBRA
H
MATERIAIS
M3
M2

C1910 - PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR”

Preco Adotado: 13,9900
Caddigo Descrigdo

12543 SERVENTE
12395 PINTOR

12097  TINTA LATEX ACRILICA
10154 ACIDO MURIATICO

C1279 - ESMALTE DUAS DEMAQS EM ESQUADRIAS DE FERRO
Preco Adotado: 23,9100

Cadigo Descriéo

12203 ZARCAO

1110 ESMALTE SINTETICO
11346 LIXA PARA FERRO
10035  AGUARRAZ MINERAL

12395 PINTOR
10045 AJUDANTE DE PINTOR

Unidade

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Unidade

MATERIAIS

N

MAO DE OBRA

Francisco de B”to lea JunIOT
_ U Ambiente e
miHii*.-Arritorial
»0303009/2017-GP

0.2078 56 11637

TOTAL MAO DE OBRA 11637

0.075 42.46 31845

09 755 6.795
TOTAL MATERIAIS 9,979

Total Simples 11,14
Encargos 1,02
BDI 0
TOTAL GERAL 12,16
Unid: M2

Coeficiente Preco Total
0.4 4,88 1,952
0,5 7.2 36
TOTAL MAO DE OBRA 5,552
0.25 13.45 3.3625
0.08 3,12 0.2496

TOTAL MATERIAIS 36121

Total Simples 9,16
Encargos 4.83
BDI 0
TOTAL GERAL 13,99
Unid: M2
Coeficiente Preco Total
012 1549 1,8588
0.16 v 19
03 2,23 0,669
0.03 1046 03138

TOTAL MATERIAIS 47616

0.8 12 576
08 5.6 448
TOTAL MAO DE OBRA 10,24
Total Simples 15

Encargos 891

BDI 0

TOTAL GERAL 291

Jorge Luis Ishiman
EngO0Civil-CREA/AC 1973/D
*» SEINFRA/CRATO



>JL. ESTADO DO CEARA
s PREFEITURA DO

W CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DA PRACA ALEXANDRE ARRAES
LOCAL: CRATO - CEARA.
DATA: 07.06.2018

C1616 - LATEX TRES DEMAQOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
Preco Adotado: 16,8100

Cadigo Descricdo Unidade
MATERIAIS
12097 TINTA LATEX ACRILICA L
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L
11347 LIXA PARA MADEIRAIMASSA UN
10035  AGUARRAZ MINERAL L
MAO DE OBRA
12395 PINTOR H
10045  AJUDANTE DE PINTOR H
C0588 - CAIAGAO EM DUAS DEMAQS COM SUPERCAL
Preco Adotado: 3,0100
Cadigo Descricdo Unidade
MATERIAIS
1249  SUPERCAL KG
MAO DE OBRA
12395 PINTOR H
90  LIMPEZA
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM URBANIZADA
Preco Adotado: 0,6800
Cadigo Descricdo Unidade
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H

Coeficiente Preco

024 1345
012 16,64
0,25 0,55
0,05 10,46
TOTAL MATERIAIS
05 72
04 56
TOTAL MAO DE OBRA
Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Preco

03 1,06
TOTAL MATERIAIS

02 72
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Coeficiente Preco

0,075 4,88
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Unid: M2
Total

3,228
1,9968
01375

0523
58853

36
2,24
5,84

11,73

5,08

0

16,81

Unid: M2
Total

0318
0318

144
144

1,76
125

0
301

Unid: M2
Total 1

0,366
0,366



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

CRA’TO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO DE CRATO-CE

GRUPO A
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A

GRUPO B
Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10

GRUPOC
C1
C2
C3
C4
C5
Cc

GRUPO D
D1

D2

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUGCAO CIVIL - SEINFRA/CE 24.1

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
SALARIO EDUCACAO
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO
FGTS
SECONCI

TOTAL DO GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIADOS
AUXILIO-ENFERMIDADE
13° SALARIO
LICENGCA PATERNIDADE
FALTAS JUSTIFICADAS
DIAS DE CHUVA
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
FERIAS GOZADAS
SALARIO MATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS
AVISO-PREVIO INDENIZADO
AVISO-PREVIO TRABALHADO
FERIAS INDENIZADAS
DEPOSITOS RECISAO SEM JUSTA CAUSA
INDENIZACAO ADICIONAL
TOTAL DO GRUPO C

INCIDENCIAS CUMULATIVAS

HORISTA (%)
0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%
16,80%

HORISTA (%)
17,87%
3,72%
0,91%
10,92%
0,08%
0,73%
1,65%
0,12%
10,42%
0,03%
46,45%

HORISTA (%)
6,35%
0,15%
3,56%
4,84%
0,53%
15,43%

HORISTA (%)

REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B 7,80%
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E

REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,53%

TOTAL DO GRUPO D 8,33%

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 87,01%

Portanan°03p009/2017-GP Jorge Luis Ishimaru

Eng® Civil - CREA/AC 1973DD



Calculo do BDI - Com desoneracdo sobre a folha de pagamento
(Formula e parametros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario)
TIPOS DE SERVICOS CONTEMPLADOS:

REFORMA DE PRACAS
DEMONSTRATIVO BDI - SERVICOS
ITEM IDENTIFICAGCAO Minimo (19 Quartil) Maximo (39 Quartil) Valor adotado
AC Adm. Central 3,80% 4,67% 4,24%
S+ G Seguro e Garantia 0,32% 0,74% 0,53%
R Risco 0,50% 0,97% 0,50%
DF Desp. Financeiras 1,02% 1,21% 1,02%
L Lucro 6,64% 8,69% 6,64%
1* Tributos 10,65% 10,65% 10,65%
* Em geral, os tributos ( I) aplicaveis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%), CPRB (4,50%) e ISS (variavel, conforme o municipio, de 2 a5% e, em alguns casos, isento)
TRIBUTOS %
PIS 0,65
COFINS 3
CPRB ** 45
|SS *** 25
TOTAL 10,65

** (Contribuicao Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragéo na folha)

*+* Declaramos que, conforme legislacdo tributdria municipal, a base de calculo do ISS é de 50,00% sobre o valor da obra (Decreto n? 1002001/2014-GP) e a aliquota do ISS aplicével no
Municipio é de 5,00%

FORMULA

BDI calculado pela expressao;

BDI ={ [ (1+AC+S+G+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-1)] -1} x 100

BDI = 26,92

Engenheiro ResponsgficfcCwil

1
Secretdrio Municipal: ~ —¢ALo¥dg @B rito Yma Junior

Secretano de Ternlonai



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA
REFORMA - PRACA ALEXANDRE ARRAES

LOCAL
BAIRRO PIMENTA

PLANTA:
ESPECIFICACOES PARA REFORMA

ESCALA: DATA: PRANCHA

1/200 MAR/2018 01/02
N IV, N <Gm-, e V ...

S

7-GP

19 &






TAMPA EM LAJE DE CONCRETO PRE-MOLDADO (DETALHE 01 E 02)

Lzt z 4/ z~1 2z 4/ zzz Z EXTRAVASOR (40mm)
He-
sE0IA
/
7 7
IMPERMEABILIZA(;AO INTERNA 7

/A

L Y A A

2QQ
CISJOERNA
DElTﬁLHE 02 - TAMPA
INSAVEIS TECNICOS
RRRRRRRRRRRR PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
CRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CISTERNA

PRACA ALEXANDRE ARRAES

PIMENTA, CRATOICE 1
A: INDICADA DESENHO: BRENDA RIBEIRO

03.03.2018 VOLUME:  4000L






ELEMENTO ACO N DIAM (mm) QUANT UNIT (cm) C. TOTAL
(barras) (cm)
FUNDO CA50 1 8,0 40 256 10240
FUNDO CA50 2 8,0 40 196 7840
AMARRAGAO CA50 3 8,0 48 86 4128
PAREDE CA50 4 8,0 104 196 20384
PAREDE CA50 5 8,0 160 128 20480
CINTA CA50 6 10,0 16 196 3136
CINTA CA50 7 6.3 80 20 1600
AMARRAGCAO CAS50 8 8,0 80 86 6880
RESUMO DE ACO
ACO DIAM (mm) C.TOTAL(m)  PESO (Kg)
CA50 6,3 16 3,92
8,0 699,52 276,31
10,0 31,36 19,35
PESO TOTAL (Kg)
CASO 299,58
VOLUME DE CONCRETO fck min=20MPa FORMAS
FUNDO 0,48 m3 PAREDES 19,01 m2
PAREDES 1,08 m3 TOTAL 19,01 m2
TOTAL 1,56 m3
OBSERVAGOES

ERA SER EXECUTADO UM LASTRO DE CONCRETO DE 5CM NO FUNDO, ONDE SERA CONSTRUIDA A CISTERNA
:RA SER GARANTIDO UM COBRIMENTO DE 2CM EM TODA A ARMADURA DA ESTRUTURA

SAVEIS TECNICOS

oo PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
RATO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DETALHAMENTO - ARMADURA - CISTERNA

PRACA ALEXANDRE ARRAES

PIMENTA, CRATO/CE
INDICADA DESENHO: BRENDA RIBEIRO

03.03.2018 VOLUME:  4000L
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|W | Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART p n
Y

c A-TC ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 i'\C n " v I|.

N° CE20180309540
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL
Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Funcao Técnica): 01100000019730022106

. 1. Responsavel Técnico
JORGE LUIS ISHIMARU

Titulo profissional: - ENGENHEIRO CIVIL RNP: 010196912-0
____2.Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO CPFICNPJ; 07.587

RUA JOSE CARVALHO N°: 346

Complemento: Bairro: CENTRO )
Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63100020 FLSN
Pais: Brasil

Telefone; (88) 3521-9600 Emalil;

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$656.710,10 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ac&0 Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo

Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07
RUA JOSE CARVALHO N°: 346

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63100020

Telefone; (88) 3521-9600 Email;

Coordenadas Geogréficas: Latitude:-7.233208 Longitude:-39.413244

Data de Inicio: 05/03/2018 Previsdo de término: 12/03/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO
. 4. Atividade Técnica

A1- ATUACAO i ] Quantidade Unidade
38 - ORCAMENTO > RESOLUCAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA -> MOBILIARIO 16.745,08 n2
-> #0888 - EQUIPAMENTO URBANO ]
5 - PROJETO > RESOLUCAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA -> MOBILIARIO -> 16.745,08 n2

#0888 - EQUIPAMENTO URBANO

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a haixa desta ART

. 5. Observagbes

Elaboragdo de projeto e orcamento para recuperacéo de pragas piblicas na cidade do Crato: Praca da Sé, Praca Alexandre Arraes, Praga Antonio
Esmeraldo, Praga Siqueira Campos. Praca Francisco Sa e Praca Juarez Tavora, no total de 2067,00 m2

_ _ 6. Declaragdes

P 5)560/%% gue estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.

. 7. Entidade de Classe
INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE ENGENHARIA DO CEARA (IBRAENG-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JORGE LUIS ISHIMARU - CPF: 039.388.288-89
de de
Local data PREFEITUR%%%N(I:ICSII,\ feWA " »» 79my
. 9. Informacdes g~cre ano de Mejo Ambiente e

L . , . A Bl
A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento Dss “rivoNwenio TSl
* Somente é considerada vélida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinatu as originais do profissional e contratante.

_10. Valor O
Valor da ART; R$82,94 Pago em: 08/03/2018 Nosso Nimero: 8212440035
; T i >a LUISISIITUGTV
Franc;gt%(r)iode Elivrlg% L|mz_[ae%tunéor Cidl - CRES%ll ﬁ%/?/%m
NVoIVIMenta Teror -
Portaria n° 0303009/2017-GP

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publicol, com a chave: WyAdx
Impresso em; 08/05/2018 as 10:26:48 por: , ip: 177.137.168.11



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Muniapal do Crato
Procuradoria Geral do Municipio
Setor de LicitacOes

ANEXO 11

Proposta Padronizada

Proposta de Precgos

A Comissdo Permanente de Licitacdo do GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO.

0 Licitante CNPJ N .° por
seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei
n. ° 8.666/93 e suas alteracbes e as condicdes da TOMADA DE PRECOS N.°

Que, até a presente data nao existe fato que invalide o seu Certificado
de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitacao;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXI1l do art. 7° da
Constituicdao Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.° 8.666/93), néo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos;

Que nado existem fatos que nos impecam de participar deste processo
licitatorio. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as
exigéncias para a execucdo do objeto abaixo cotado, caso sejamos
proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/servicos
especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente
licitacao.

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS

VALOR GLOBAL RS$ : T ).

Proponente:

Endereco:

CNPJ:

Prazo de Execucdo: meses
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data:

Assinatura e Carimbo do Proponente

E! Largo Jilio Saraiva, s/n2 - Centro - Crato/CE. - CNPJ - 07.587.975/0001-07
S (88) 3521-9600 - E-mail: licitacratoiSemail.com



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal do Crato
Procuradoria Geral do Municipio
Setor de Licitacdes

ANEXO 111

Modelo de Recibo de garantia de Proposta

Recibo de garantia de Proposta

REF. TOMADA DE PRECOS N .°

DO: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO
Secretaria Municipal de Finangcas e Planejamento
No Largo Julio Saraiva, S/N° - Crato - Ceara
Fone: (88) 3521-9600

PARA: (NOME DA EMPRESA)
Endereco:
Fone: ( )

MODAL I DADE :
N .° DOCUMENTO:

GARANTE:

VALOR: R$ ( )

Conforme disposto na secao 3.3.5 do Edital do processo licitatério em
epigrafe, RECEBI da empresa acima qualificada o documento acima
identificado, entregue a esta administracdo, para fins de garantia de
proposta, pelo que firmamos o presente recibo.

Crato/Ceara, de de

Secretaria Municipal de Financas e Planejamento

El  Largo Jdlio Saraiva, SINa - Centro - Crato/CE. - CNPJ - 07.587.975/0001-07
8 (88) 3521-9600 - E-mail: licitacrato(5)gmail.com



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Muniapal do Crato
Procuradoria Geral do Municipio
Setor de Licitacdes

I CRATO 383
ANEXO 1V
Modelo de Carta de Fianca Bancaria
CARTA DE FIANCA
1. FIADOR
Banco ....... . com sede na cidade de ........ . Estado ....... .
Endereco  ........ n.° _...... , dnscrito no CNPJ sob o n.°

.................. neste ato representado na Tforma de seu Estatuto
Social, doravante designhado Banco................

2. BENEFICIARIO
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO - doravante assim designado.

3. AFIANCADA

Empresa ... i e eieaaaaa- com sede na Cidade de
_______________ , Estado de ceeeeaee -------Endereco
................ N. © .. inscrita no CNPJ n.°

doravante assim designada.

0 BaNCO e e e e e e e e
declara-se FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR, solidariamente responsavel com a
AF1ANCADA qualificada no Quadro 3, até o] limite de R$
............................ - pelo cumprimento de todas as obrigacdes
principais e acessoOrias, referente a GARANTIA DA PARTICIPACAO NA TOMADA
DE PRECOS N.° ]

Esta Fianca ¢é prestada com expressa renuncia ao beneficio de ordem
previsto no artigo 827, 'caput', combinado com o artigo 828, 1, ambos do
Codigo Civil Brasileiro, e vigorara pelo prazo de 90 (nhoventa) dias, a
contar de

Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigacfes assumidas pela
AFIANCADA, o0 Banco.... efetuara o pagamento das importancias que Torem
devidas, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contado do recebimento de comunicacdo escrita da BENEFICIARIA,
remetida ao O6rgado responsavel do Banco ..... , localizado no Endereco
...... . onde devera ser protocolizada.

Decorridos 90 (noventa) dias da data de vencimento desta Fianca, e se
durante esse periodo o Banco ..... ndo tiver recebido da BENEFICIARIA
Termo de Exoneracdo e/ou original da Carta de Fianca, ou, qualquer
comunicacdo relativa ao iInadimplemento da AFIANCADA, esta Fianca seréa
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade,” .
aviso, notificacao judicial ou extrajudicial, deixando, em consequénciaf,
de produzir qualquer efeito.

0O Banco ..... declara, ainda, que esta Carta de Fianca foi emitida de
acordo com as normas do Banco Central do Brasil, do seu estatuto social e
que 0s seus signatarios estdo investidos dos poderes necessarios.

K1 Largo Jilio Saraiva, SIN? - Centro - Crato/CE. - CNPJ- 07.587.975/0001-07
S (88) 3521-9600 - E-mail: licitacrato|S)gmail.com



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO

Prefeitura Municipal do Crato
CRATO Procuradoria Geral do Municipio
N Setor de LicitacOes

[AJT CRATO 183

Fica eleito para dirimir as questfes oriundas desta garantia o Foro da
cidade de ou do local onde tiver sido expedida esta
carta, a critério do autor da demanda judicial.

Esta Carta de Fianca é emitida em 01 (uma) Unica via.

...................... N o [ Y o | = S
Banco
TESTEMUNHAS
1. 2.
Nome: Nome:
CPF: CPF:

H  Largo Jdlio Saraiva, SINS - Centro - Crato/CE. - CNPJ-07.587.975/0001-07
S (88) 3521-9600 - E-mail: licitacrato@gmail.com



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO Prefeitura Municipal do Crato

CR O Procuradoria Geral do Municipio
Setor de LicitacOes

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

Pelo presente instrumento de CONTRATO que fazem entre si, de um lado, O
MUNICIPIO DE CRATO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ
sob n.° 07.587.975/0001-07, com sede no Largo Julio Saraiva, S/N° - Crato

- Ceara, CEP. 63100-347, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DO
MUNICIPIO DE CRATO, neste ato vrepresentada por seu Secretario, Sr.

, Inscrito no CPF N° na Tforma da
Lei, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXX, inscrita
no CNPJ sob 0 n.° XXXXXXXXXX e CREA - CE XXXXX, com sede a Rua

XXXXXXXXXXXXXXXXX, n° XX, bairro XXXXX , CEP: XXXXX-XXX, Cidade, Estado,
neste ato representada por (representante legal), iInscrito no CPF sob o
n. © XXX XXX XXX-XX, tendo como responsavel técnico (nome do responsavel
técnico), inscrito no CREA-CE sob o n° XXXX, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato na forma e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 O presente contrato tem como Tfundamento a Lei 8.666/93 e suas
alteracodes, a TOMADA DE PRECOS n° , € Seus anexos,
devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante
deste termo, independente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente avenca é a , em execucao
indireta, sob regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, na conformidade do Edital da TOMADA DE PRECOS n°

e anexos e proposta da Contratada, partes integrantes deste instrumento
independente de transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1- O valor global da presente avenca é de R$ ( ), a ser pago em
conformidade com a execucdo dos servicos efetivamente realizados, segundo
as medicbes atestadas pelo contratante, considerando as disposicdes do
Projeto Basico e da proposta adjudicada, salvo modificacdo contratual na
forma da lei.

3.2- A contratada deverad apresentar junto com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, as Certiddes de quitacao
das obrigacdes fiscais Federais, Estaduais e Municipais e CND
Trabalhista, todas atualizadas e ainda:

a) prova do recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS (parte d/
empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na\
execucado do objeto deste instrumento;

b) prova do recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na
alinea superior;

c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

E3  Largo Jilio Saraiva, SIN? - Centro - Crato/CE. - CNPJ - 07.587.975/0001-07
S (88) 3521-9600 - E-mail: licitacratoOemail.com



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO Prefeitura Municipal do Crato

CRATO Procuradoria Geral do Municipio
Setor de LicitacOes

||||| CRATO 1853

D) PROVA DE REGISTRO DO CONTRATO DECORRENTE DESTA LICITACAO NO CREA-CE
(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CEARA) ATRAVES DE
COMPROVANTE DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CORRESPONDENTE
E O CEl - CADASTRO ESPECIFICO DO INSS PARA A OBRA COM INDICACAO DO NUMERO
DO CONTRATO (ATE 05(CINCO) DIAS UTEIS APOS ASSINATURA DO CONTRATO).

3.3 - Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apdés a
certificacdo da medicdo pela Secretaria contratante.
3.4 - Independentemente de declaracado expressa, Tfica subentendido que, no

valor pago pelo contratante, estao incluidas todas as despesas
necessarias a execugdo dos servicgos, inclusive as relacionadas com
materiais, equipamentos e mao-de-obra.

3.5 -0 Contrato ndo sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua
assinatura, circunstancia na qual podera ser aplicado o indice utilizado
para a construcao civil previsto pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

3.5.1 - No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula:

/ -/
1 Jo
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
lo = indice inicial - refere-se ao més da apresentacao da proposta;
I = indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

OBSERVACAO: 0O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja,
desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

3.6 - Poderd ser restabelecida a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre o0s encargos do contratado e a retribuicdo da
Administracdo para a justa remuneracdo do servico, desde que objetivando
a manutencdo do equilibrio econbmico-financeiro 1inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem TfTatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou ainda, em caso de Tforca maior, caso Tfortuito ou fato do
principe, configurando &alea econbmica extraordinaria e extracontratual,
nos termos do Art. 65, Inciso Il, alinea "d' da Lei 8.666/93, devendo ser
formalizado através de ato administrativo.

3.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nado tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera
ser acrescido de encargos moratdérios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fTérmula:

EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:
I = (Tx / 100)
365
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Tx = IPCA (IBGE)

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA

4.1 -0 prazo para o inicio da execucdo dos servicos TFica fixado em 05
(cinco) dias Uteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico por parte da Contratada.

4.2 -0 Prazo de execucdo dos servicos/obra sera de _ ( ) Meses,
contados da data do inicio da prestacdo dos servicos e as etapas
obedecerdo rigorosamente o cronograma fisico definido pelo Governo
Municipal de Crato, que é parte integrante deste contrato.

4.3 - 0 Prazo de vigéncia do contrato sera de __ ( ) MeseS, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo entre
as partes e, em conformidade com o art. 57 da Lei n° 8.666 e alteracdes
posteriores.

4.4 - 0Os prazos de inicio de execucdo, de conclusdao e de entrega dos
servicos admitem prorrogacdao, desde que necessariamente justificada por
escrito e previamente autorizada pelo contratante, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do seu equilibrio
econbmico financeiro, desde que ocorra qualquer dos motivos descritos no
8 1o do artigo. 57 da Lei de Licitacles.

4.5 - Os pedidos de prorrogacao deverdao se TfTazer acompanhar de um
relatério circunstanciado e do novo cronograma TFfisico-financeiro adaptado
as novas condicdes propostas, o0s quais serdo analisados e julgados pela
contratante.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 - A despesa decorrente desta contratacao correra a conta da seguinte

dotacdo orcamentaria da SECRETARIA MUNICIPAL DE , COm recursos
previstos na seguinte classificacdo: Atividade - Classificacao
Econbmica -

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES
6.1 - As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as
disposicdes do instrumento convocatéorio, da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada:
6.2 - A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os servicos no prazo maximo fixado no instrumento
convocatorio e neste instrumento, observando rigorosamente as
especificacbes contidas no Anexo | do Edital de TOMADA DE PRECOS N°
e na proposta adjudicada, partes integrantes deste instrumento
independente de transcricdo, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos
locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a
responsabilidade pelo pagamento de todos os iImpostos, taxas e quaisquer
outros 6nus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judicials ou extrajudiciais que lhes sejam iImputaveis, inclusive
licencas dos oOrgaos oficiais ou com relacdo a terceiros, em decorréncia
da celebracédo do Contrato, e ainda:
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- reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, ho total ou em parte,
0O objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de natureza;

- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na
execucao do contrato, nédo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgado interessado.

- aceitar nas mesmas condi¢fes contratuais, acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios na forma estabelecida no artigo 65, 8 lo da Lei
n.© 8.666/93, alterada e consolidada.

b) responsabilizar-se pela adocdo das medidas necessarias a protecao
ambiental e as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio
ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislacdo Tfederal,
estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.° 9.605, publicada no
D.0.U de 13/02/98;

©) responsabilizar-se perante os 06rgdos e representantes do Poder Publico
e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou
omissdo sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

d responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, desempenho e
qualidade dos servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima
ou componente individualmente considerado, mesmo que nado sejam de sua
fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

€) REGISTRAR O CONTRATO DECORRENTE DESTA LICITACAO NO CREA-CE (CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CEARA) , NA FORMA DA LEI, E
APRESENTAR O COMPROVANTE DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)
CORRESPONDENTE E O CEl - CADASTRO ESPECIFICO DO INSS PARA A OBRA COM
INDICACAO DO NUMERO DO CONTRATO EM ATE 05 (CINCO) DIAS UTEIS APOS A
ASSINATURA DO REFERIDO CONTRATO PERANTE A CONTRATANTE, SOB PENA DE DECAIR
O DIREITO DA CONTRATACAO.

) Utilizara, na execucdao dos servicos, profissionais capacitados e
qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que podem
ser desempenhadas por profissionais de outras areas.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou
indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos servigos contratados
inclusive as contribuicdes previdenciarias Tfiscais e parafiscais, FGTS,
PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando
excluida qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuacles
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA
com referéncia as suas obrigacdes nao se transfere a CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacdo referente ao
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;

6.3 - E de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o
recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessarios
a execucdo do servico. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir
da contratada tais documentos devidamente quitados para melhor desempenho
e eficacia dos contratos consumados;
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a) Fica a contratada na obrigacdo de manter, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas
as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

b) A CONTRATADA, deverd manter a Contratante informada sobre o andamento
dos servicos, informando-a sempre que se registrarem ocorréncias
extraordinarias;

6.4 - No caso de constatacdo da inadequacdo dos servicos as normas e
exigéncias especificadas no Edital, neste contrato, no PROJETO BASICO e
Orcamento Basico e na Proposta da Contratada, o Contratante os recusara,
devendo ser de imediato adequados as supracitadas condicoes.

6.5 - A CONTRATANTE obriga-se a:

- indicar os locais onde serdo realizados o0s servigos;

- assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos, devidamente
identificados, a todos os locais onde se fizerem necessarios 0s servicos,
prestando-lhe todas as informacbes e esclarecimentos que, eventualmente,
forem solicitados;

- efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

7.1 - Ap6s a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao Contratante, podera solicitar o recebimento dos mesmos.
7.2 - 0s servicos concluidos poderdao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a
critério da contratante pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em
até 15 (quinze) dias da comunicacado escrita do contratado.

7.3 - 0 termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) 0s servigos estiverenm EM CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e
assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com o0s requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as
razdes das inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que nao poderao
ser superiores a 90 dias.

7.4 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substitulir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vVvir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

7.5 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigcos, o0 contratante podera
designar uma comissdao com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os
servigos e emitird TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

7.6 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, nao isenta
a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil
Brasileiro.

7.7 - ApO6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, se houver
garantia contratual prestada pela CONTRATADA, a mesma sera liberada e se
em dinheiro, corrigida monetariamente.
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CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAGOES

8.1 - A Contratante reserva-se o0 direito de, a qualquer tempo,
introduzir modificacles ou alteracodes no projeto, plantas e
especificacdes.

8.2 -Caso as alteracdes ou modificacdes impliquem aumento ou diminuicédo
dos servigcos que tenham precos unitarios cotados na proposta, valor
respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, sera apurado com base
nas cotacfes apresentadas no orgcamento.

8.3 -Caso as alteragcbes e ou modificacbes ndo tenham no orcamento da
licitante o0s itens correspondentes com 0S seus respectivos precos
unitarios, serdo utilizados os precos unitarios constantes da tabela de
precos utilizada pelo Governo Municipal de Crato, aplicando-se o0 mesmo
percentual de desconto de sua proposta em relacdo ao orcamento basico do
Municipio.

8.4- Ao Governo Municipal de Crato caberd o direito de promover
acréscimos ou supressbes hnas obras ou servicos, que se TFTizerem
necessarios, até o limite e nos termos do art. 65, paragrafo lo, da Lei
n° 8.666/93.

8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuicdo no volume dos servicos este
serd objeto de Termo Aditivo ao contrato, apdés o0 que sera efetuado o
pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3.

8.6 - 0 presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no
artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Administracéo,
com a apresentacdo das devidas justificativas.

CLAUSULA NONA - DAS MULTAS

9.1 - A Contratante poderda aplicar as seguintes multas:

9.1.1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por
dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma TFfisico,
salvo quanto ao ultimo prazo parcial, cuja multa sera compreendida na
penalidade por inobservancia do prazo global;

9.1.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por
dia que exercer ao prazo contratual;

9.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipdtese de
rescisdo do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuizos de outras
penalidades previstas em lei;

9.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do
Contrato por descumprimento as recomendacdes estabelecidas neste Edital
ou no Contrato, conforme o caso;

9.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada
transferir a execucdo dos servicos a terceiros, no todo ou em parte, sem
prévia autorizacdo escrita da Secretaria Municipal de do
Municipio de Crato/CE;

9.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada
recusar-se em corrigir qualquer servico rejeitado, caracterizando-se a
recusa, caso a correcdao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que <j
seguirem a data da comunicacdo formal da rejeicao.

9.2 - Da aplicacdo de multa sera a Contratada notificada pela
Administracdo Municipal, tendo, a partir da notificacdo, o prazo de 10
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(dez) dias para recolher a 1iImportadncia correspondente na Tesouraria do
Governo Municipal. O pagamento dos servicos ndo serid efetuado a
Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.

9.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida
do pagamento da ultima parcela e as multas por infracdes de prazo
parciais serdao deduzidas, de imediato, dos valores das prestacdes a que
correspondam.

9.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de
prazos parciais serdo devolvidos por ocasidao do recebimento definitivo
dos servicos, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em
fases anteriores do Cronograma Fisico, entregar os servicos dentro do
prazo global estabelecido.

9.5 - Todas as multas poderéao ser cobradas cumulativamente ou
independentemente.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E DAS SANGOES

10.1 - A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de Crato/CE para
assinar o instrumento de contrato, se recusar a fazé-lo dentro do prazo
previsto neste Edital, sem motivo jJustificado aceito pela Contratante,
estara sujeita a suspensao temporaria de participacdao em licitacao
promovida pelos 6rgaos do Municipio de Crato/CE, pelo prazo de 02 (dois)
anos.

10.2 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a
Contratada a multa de mora prevista no presente Edital, podendo a
Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera
aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de participacdo em licitacio
promovida pelos 6rgaos do Municipio de Crato/CE, pelo prazo de 02 (dois)
anos, periodo durante o qual estara impedida de contratar com o Municipio
de Crato/CE.

10.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera
declarada como 1inidbnea para licitar e contratar com o Municipio de
Crato/CE .

10.4 - As sancgbes previstas neste Edital serdo aplicadas pela
Administracao Municipal, a licitante vencedora desta licitacdo ou a
Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

10.4.1 - de 05 (cinco) dias Uuteis, nos casos de ADVERTENCIA e de
SUSPENSAOQ;
10.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de

DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com o Municipio de
Crato/CE .
10.5 - As sancgdes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARAGAO DE INIDONEIDADE
para Hlicitar ou contratar com o Municipio de Crato/CE , poderdo ser
aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste Edital;
10.6 - As sancdes de SUSPENSAO e de DECLARACAO DE IDONEIDADE para licitar
ou contratar com o Municipio de Crato/CE , poderdo também ser aplicadas
as licitantes ou aos profissionais que, em razdo dos contratos firmados
com qualquer o6rgao da Administracao Puablica Federal, Estadual e
Municipal:

| - tenha sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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Il - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos
da licitacéo;

Il - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a
Administracao Publica em virtude de atos ilicitos praticados.
10.7 - Somente apd6s a Contratada ressarcir o Municipio de Crato/CE pelos
prejuizos causados e apdés decorrido o prazo de SUSPENSAO aplicada é que
podera ser promovida a reabilitacdo perante a proépria autoridade que
aplicou a sancéo.
10.8 - A declaracdao de idoneidade ¢é da competéncia exclusiva do @
Secretario(a) Municipal de de Crato/CE .

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua resciséao,
com as consequéncias contratuais, previstas no instrumento convocatoério e
as previstas em lei ou regulamento.

11.2 - Além da aplicacdo das sancbes ja previstas, o0 presente contrato
ficara rescindido de pleno direito, independente de notificacao judicial
ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de reclamar
indenizacdes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes
da sua execucdo, ocorrendo quaisquer infracdes as suas clausulas e
condicfes ou nas hipdteses previstas na Legislacdo, na forma do artigo 78
da Lei 8.666/93.

11.3 - O procedimento de rescisdo observard os ditames previstos nos
artigos 79 e 80 da Lei de Licitacdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS

12.1 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigacbdes por ela assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

12.2 - 0O presente Contrato tem seus termos e sua execucado vinculada ao
Edital de Licitacao e a proposta licitatéria.

12.3 - Ao CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das
prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n°. 8.666/93, alterada e
consolidada.

12.4 - A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos
trabalhistas, previdenciarios, Ffiscais e comerciais nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o0 uso dos servicos
pela Administracao.

12.5 - 0 contratado, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, nado podera subcontratar partes do
servico sem a expressa autorizacdo da Administracao.

12.6 - A Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, o0 servico
executado em desacordo com o0s termos do Processo Licitatério e deste
contrato.

12.7 - Integram o presente contrato, independente de transcricao, todas
as pecas que formam o procedimento licitatdério e a proposta adjudicada.
12.8 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela

Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as
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caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou servico a
ser executado.

12.9 - As ligacdes provisoérias que se Fizerem necessarias para a execucao
dos servicos, bem como a obtencdo de licencas e alvaras, correrdao por
conta exclusiva da Contratada.

12.10 - A fFiscalizacdo se efetivara no local da Obra/Servicos, por
profissional previamente designado pelo Contratante, que comunicara suas
atribuicdes.

12.11 - A execucdo do contrato sera acompanhada e Tfiscalizada pelo Sr.
, Inscrito no n° , representante da Secretaria
Municipal de , conforme o Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - O foro da Comarca de Crato, Estado do Ceara, €é o competente para
dirimir questbdes decorrentes da execucdo deste Contrato, em obediéncia ao
disposto no 8 2° do art. 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada
e consolidada.

Assim pactuadas, as partes Tfirmam o presente Instrumento, em 05(cinco)
vias, perante testemunhas que também o assinham, para que produza 0s seus
juridicos e legais efeitos.

CRATO/CE, de de
MUNICIPIO DE CRATO LICITANTE VENCEDORA
CNPJ N° 07.587.975/0001-07 CNPJ N°
SECRETARIO MUNICIPAL DE REPRESENTANTE LEGAL
SOC10-ADMINISTRADOR
CPF: CPF N°
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS :
1.
CPF:
2.
CPF:
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ANEXO VI

Item 1. Modelo de Procuracéao

PROCURACAO

OUTORGANTE: <«NOME DA EMPRESA, CNPJ N°. e ENDERECO>» neste ato
representada por seu (titular, sb6cio, diretor ou representante), Sr.
«<NOME»>, qualificacdao (nacionalidade, estado civil, profissdo, RG e
CPF)

OUTORGADO: «<NOME DO CREDENCIADO» qualificacdo (nacionalidade, estado
civil, profissao, RG, CPF e endereco).

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para
representa-lo junto ao Municipio de Crato/CE, na sessdo de TOMADA DE
PRECO N° , podendo o mesmo, assinar propostas de precos,
atas, contratos, entregar durante o procedimento o0s documentos de
credenciamento, envelopes de proposta de precos e documentos de
habilitacdo, assinar toda a documentacdo necessaria, como também formular
ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se Tfizerem necessarios
ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de
que por forca do artigo 675 do Cdédigo Civil estd obrigado a satisfazer
todas as obrigacbes contraidas pelo outorgado.

<<<DATA>>>

<<<OUTORGANTE >>>
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s D ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO Prefeitura Municipal do Crato

CRATO Procuradoria Geral do Municipio
Setor de Licitacdes

Item 2. Modelo de Declaracéo
DECLARAGAO

(NOME E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR), DECLARA:

a) Sob as penas da lei, para todos os Tfins de direito a que se possa
prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatério, junto
ao Municipio de Crato/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°.
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII,
do artigo 70, da Constituicdo Federal, ndo emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) Que ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°.
8.666/93 e que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa
habilitacdo para participar no presente certame licitatério, bem assim
que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores, nos termos do art. 32, 82°, da Lei N°. 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas
da Lei.

<<<DATA>>>

<<<DECLARANTE>>>
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO

Prefeitura Municipal do Crato
CRATO Procuradoria Geral do Municipio
Setor de LicitacOes
r, CRATO 1

Item 3. Modelo de Declaracéo

DECLARACAO
(nome/ razao social)
, idnscrita no CNPJ
N© , por intermédio de seu representante legal
o(@ Sr (@ ,
portador(a) da Carteira de Ildentidade
ne e CPF n° , DECLARA,

sob as sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, ser

(microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa) nos termos
da legislacdo vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
8 40, do art. 3°, da Lei complementar n° 123/2006.

( ) Microempresa

( ) Empresa de pequeno porte nos termos da legislacdo vigente, nao
possuindo nenhum dos impedimentos previsto no 8 40, do art. 30, da Lei
complementar n” 123/2006.

Local e data

Assinatura do representante legal

(nome e cargo)
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. ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO

Prefeitura Municipal do Crato
CRATO Procuradoria Geral do Municipio

Setor de LicitacOes
HCRATO B

ITEM 4-Modelo de Declaracéao

DECLARACAO

A empresa , Inscrita no CNPJ sob n° , sediada
na

. neste ato representado por
, inscrito no CPF sob n° Declara,
para os devidos fins que, nao possui nenhum parentesco, matrimbnio, afim

consanguineo até o terceiro grau, ou por adocdo, com a Administracao
Pudblica Municipal de Crato-CE.

/ /20

ASSINATURA, NOME E NUMERO DA IDENTIDADE OU CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO

Prefeitura Municipal do Crato
CRATO Procuradoria Geral do Municipio
Setor de Licitacdes

ITEM 5-Modelo de Declaracéao

DECLARAGAO (VINCULO EMPREGATICIO COM O MUNICIPIO DE CRATO-CE)

ART 90 DA LEI 8666/93- INCISO 111 IN-VERBIS (ART 90- Ndo poderéa
participar, direta ou iIndiretamente, da licitacdo ou da execucdo de obra
ou servico e do fornecimento de bens a eles necessarios:

Il - servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitacao.

Eu, , portador de Cédula de Identidade n°

, CPF n° , declaro para fins de direito, junto ao
Municipio de Crato-CE, que nenhum  funcionario(s), Socio(s) e/ou
Proprietario (s) da Empresa: , possuem Vinculo

Empregaticio com a Prefeitura de Crato.

Informo outrossim que , tomei ciéncia do Art. 90, INCISO Ill, que veta a
participacdo de servidores ou dirigente de 6Orgdo ou entidade contratante
ou responsavel pela licitacdo.

Abaixo subscrevo-me, TFfirmando assim a presente declaracdo para que surta
efeitos ao que se destina.

/ /20

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF N°
CARIMBO

OBS: EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Cs
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